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Krośnice, dnia 17 listopada 2015 roku 
RGPOŚiI.271.39.1.2015 
 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

 
 
dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.39.2015 z dnia 5 listopada  
               2015 r., pn.: „Remont kościoła w Bukowicach” 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec 
zapytań Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
treść odpowiedzi na zadane zapytania: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy budynek w chwili obecnej ma pozwolenie na użytkowanie? Czy jest czynny? 
Odpowiedź nr 1: 
Remontowany kościół jest czynnym obiektem sakralnym stanowiącym własność 
Parafii Rzymsko - Katolickiej P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Bukowicach. 
 
Pytanie nr 2: 
Wg zapisów załącznik nr 7 „Wzór umowy” §8 Zasady i warunki płatności ust. 2 jest 
możliwość wystawienia faktury częściowej za roboty budowlane obejmujące stan 
surowy zamknięty realizowanego zakresu remontu. Prosimy o precyzyjne 
wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie „stan surowy zamknięty”? 
Odpowiedź nr 2: 
Zapis §8 załącznika nr 7 „Wzór umowy”, o którym mowa powyżej jest zapisem 
nieuprawnionym, wobec powyższego otrzymuje on nowe brzmienie: 
1. „Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

zostanie rozliczone na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę. 

2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu pełnego zakresu 
rzeczowego umowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i spisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie płatna 
przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur VAT, 
przelewem na   rachunek   bankowy   Wykonawcy wskazany na fakturze.  

4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto 
bankowe Zamawiającego zostanie obciążane kwotą należną Wykonawcy 
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
ze swej strony jako odbiorcy faktur. 

6. Wraz z fakturą VAT, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnych 
potwierdzeń/oświadczeń wystawionych przez wszystkich podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 
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zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy i usługi, biorącym udział w realizacji robót budowlanych, 
o dokonaniu na ich rzecz zapłaty całego należnego im wynagrodzenia. 

7. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o którym mowa w ust. 6, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych potwierdzeń 
zapłaty. 

8. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 
6 nie biegnie termin określony w ust. 3, a Wykonawcy nie przysługują za ten 
okres odsetki za opóźnienie w płatności. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 
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15. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 
załączonego podpisanego i prawidłowo sporządzonego protokołu odbioru nie 
rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. Jednakże Zamawiający 
zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy, z informacją o błędach w fakturze i 
koniecznością przedłożenia prawidłowej faktury. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy wystawi wadliwą fakturę, w 
szczególności, gdy: 
1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest 

różna od kwoty wykazanej na kopii, 
2) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 
3) podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszą 

umową, 
4) potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia 

ustawy lub dla pozoru, 
zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku 
ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami 
nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z 
doręczonych decyzji.” 
 
Pytanie nr 3: 
Wg zapisów załącznika nr 7 „Wzór umowy”  § 5 Odbiory wykonanych robót ust. 8) 
Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych będzie stanowić podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT tytułem umówionego wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. Natomiast zgodnie z § 8 Zasady i warunki płatności 
ust. 3 faktura końcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu przez Wykonawcę 
prawomocnej decyzji na użytkowanie.  
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający uznaje zasadność uwagi Wykonawcy, tym samym modyfikuje treść §5 
ust. 4 pkt. 8) nadając mu nowe brzmienie: „Dokonanie odbioru końcowego robót 
budowlanych poprzez spisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego będzie stanowić będzie 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT tytułem umownego 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.” 
 
Pytanie nr 4: 
Wg zapisów w Przedmiarze Robót, poz. 28 Kalkulacja indywidualna ze względu na 
brak przeprowadzonych badań architektoniczno-stratygraficznych, które mogą mieć 
wpływ na zmianę technologii wykonania elewacji Wykonawca ma przyjąć rezerwę w 
wysokości 10% wartości robót budowlanych. Co w przypadku gdy okaże się, iż 
zmiana technologii będzie wiązało się z poniesieniem większych kosztów niż 
wymienione 10%? Co w przypadku gdy z mniejszymi?  
Odpowiedź nr 4: 
Przy remontach obiektów istniejących, a w szczególności zabytkowych należy 
przewidzieć rezerwy na niespodziewane roboty. Badania architektoniczne i 
konserwatorskie były przeprowadzane tylko w wybranych miejscach. Dopiero po 
rozpoczęciu prac i ustawieniu rusztowań istnieje możliwość oceny całego obiektu. 
Jednostka wykonująca prace przy obiektach zabytkowych powinna założyć takie 
rezerwy na niespodziewane roboty które pozwolą na dokończenie zadania. Roboty 
należy wycenić ryczałtowo. Przed złożeniem ofert istnieje możliwość oceny obiektu i 
ewentualne wykonanie dodatkowych odkrywek. 
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Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.39.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku i jest wiążąca dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 
        

Wójt Gminy Krośnice 


