

Krośnice, dnia 3 stycznia 2023 r.

RGPOŚil.271.35.1.2022

## **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.35.2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku: „**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowanie i wyposażenia na potrzeby przedszkola**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania (bez ujawniania źródła zapytania):

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej (ATH, XML lub podobnym)

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający udostępni przedmiar robót w wersji edytowalnej (ATH) o treści jak w załączeniu.

### **Pytanie nr 2:**

Analizując zamieszczone na stronie internetowej materiały, mając na uwadze chęć dokonania rzetelnej wyceny robót budowlanych objętych zadaniem, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Pragniemy zauważyć, że dokumentacja projektowa jest obszerna i wymaga wnikliwej analizy oraz wyceny wielu elementów. Mając na uwadze okres świąteczno-noworoczny, proces zapytań ofertowych może być utrudniony. W związku z powyższym, wnosimy jak na wstępie.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i dokona stosowanej modyfikacji treści SWZ odnośnie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wobec zapytania Wykonawcy Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

### **1. Pkt. 13.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 15 lutego 2023 roku. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”

### **2. Strona tytułowa SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu.**

**3. Pkt. 15.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, **do dnia 18.01.2023 r., godz. 10:00**”

**4. Pkt. 15.2 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Otwarcie ofert nastąpi dnia **18 stycznia 2023 r. o godz. 10:45**”

**Niniejsze odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.35.2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

**Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

GMINA KROŚNICE  
ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice  
tel. (0-71) 384-60-00, fax.(0-71) 384-60-15  
NIP: 916-13-04-684, REGON: 931934704  
<http://bip.krosnice.pl/>, E-mail:[sekretariat@ug.krosnice.pl](mailto:sekretariat@ug.krosnice.pl)

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu  
w Krośnicach celem dostosowanie i wyposażenia na potrzeby przedszkola**

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą”

nr zamówienia publicznego

**RGPOŚiL.271.35.2022**

Tryb postępowania:

podstawowy bez negocjacji

Podstawa prawna:

art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 – 274, ar. 276, art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

termin składania ofert..... 18.01.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup>

termin otwarcia ofert..... 18.01.2023 r. o godz. 10<sup>45</sup>

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

w zakresie procedury przetargowej..... Krzysztof Bień tel. (071) 38 46 026

w zakresie przedmiotu zamówienia..... Andrzej Szmigiel, Jarosław Krzywiński, Agnieszka Grygierczyk – Kosińska tel. (071) 38 46 029, (071) 38 46 019, (071) 38 46 017