
Krośnice, dnia 13 września 2013 roku  
Znak sprawy: RGPOŚiI.271.19.2013 
  

  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  

  
  
1.    Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice 

2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku  

prawo zamówień publicznych). 
3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: RGPOŚiI-271-19-

2013  
4.    Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są:  
1.    Roboty budowlane polegające na budowie basenu w ramach Centrum Edukacyjno 

– Turystyczno – Sportowego w Krośnicach, obejmujące etapy: 
1)    Etap I - budowa hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

obiektu, 
2)    Etap II – montaż/instalacja ruchomego dna 
3)    Etap III - budowa łącznika pomiędzy halą basenową a istniejącym budynkiem  

Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. 
2.    Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
3.    Usługa serwisowa polegająca na zapewnieniu bezpłatnej obsługi serwisowej stacji 

uzdatniania wody przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty uzyskania decyzji 
pozwolenia na użytkowanie części obiektu tj.  hali basenowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół obiektu oraz montażem/instalacją ruchomego 
dna..   

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Załącznik nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 10 do SIWZ przedmiar robót 
oraz 
obmiary pobrane z natury (wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu przyszłej budowy. 
 
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania 
ceny oferty i jej sporządzenia. 
Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest 
opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę 
robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru 
robót, , jak również wszystkie pozostałe roboty lub prace, bez których nie można 
wykonać zamówienia, między innymi: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania 
budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia 

http://bip.krosnice.pl/site.php?pobierzSiwz
http://bip.krosnice.pl/site.php?pobierzSiwz


projektu BIOZ, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji 
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia w celu zdobycia informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.  
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na 
prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wyposażenie opisane w 
dokumentacji przetargowej w części architektonicznej na rysunkach nr 
208001_11_0001_01_01_00_2_032; 208001_11_0001_01_01_00_2_033 i 
odpowiednio przedstawić w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym 
stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej pozycje, których brakuje w 
przedmiarze robót w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym – załącznik 
nr 11 do SIWZ w pkt. 7 „Roboty inne nie wymienione w harmonogramie, a niezbędne 
dla wykonania obiektu” 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje również inne obowiązkowe prace związane z: 

1. Zapewnieniem obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanego zakresu. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić kierownika budowy, który winien 
spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym oraz 
powierzyć kierowanie robotami osobom posiadającym uprawnienia budowlane w 
specjalności: 
a)     Konstrukcyjno - budowlanej, 
b)     Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
c)     Instalacyjnej  w  zakresie  sieci,   instalacji   i   urządzeń  elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 
3. Opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

uzyskanie zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
4. Odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem 

prowadzonych prac. 
5. Zaopatrzeniem budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i 

utylizacja odpadów. 
6. Zapewnieniem dozoru placu budowy i realizowanych obiektów w okresie 

prowadzonych robót. 
7. Dokonaniem rozruchu technologicznego obiektu, przekazanie do eksploatacji oraz 

monitoring procesu technologicznego uzdatniania wody basenowej w trakcie 
próbnej eksploatacji w zakresie urządzeń pomiarowych i dozujących, 

8. Zobowiązaniem do zapewnienia bezpłatnej obsługi serwisowej stacji uzdatniania 
wody (w tym również Wykonawca winien uwzględnić koszt materiałów 
eksploatacyjnych) przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie części obiektu tj. hali basenowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół obiektu  i ruchomego dna zrealizowanymi w 
ramach etapu I i etapu II.. 

9. Opracowaniem powykonawczej dokumentacji technicznej oraz opracowanie i 
dostarczenie zamawiającemu wszelkich instrukcji dotyczących użytkowania obiektu 
sporządzonych w języku polskim w tym również instrukcji p.poż obiektu wraz z 
oznakowaniem dróg ewakuacyjnych oraz wyposażeniem w niezbędny sprzęt 



gaśniczy. 
10. Przekazaniem stosowanych atestów na wbudowane materiały i gwarancji. 

  
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany został wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) następująco: 
1)     CPV: 45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, 

2)     CPV: 45.21.22.12-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich, 
3)     CPV: 45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków. 
  

POZOSTAŁE WYMAGANIA OGÓLNE I GWARANCYJNE. 
1. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualny 

atest higieniczny i certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
2. Przy wykonywaniu robót budowlanych niezbędne jest zachowanie wszystkich 

wymogów jakościowych,  technicznych  i  bezpieczeństwa  określonych  w  
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy w terminach: 
1)     wykonanie robót budowlanych (w tym materiały użyte do ich wykonania): 

1.1  na okres co najmniej 60 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru 
końcowego  robót etapu I – budowy hali basenowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, 

1.2  na okres co najmniej 60 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru 
końcowego robót etapu II – montażu/instalacji ruchomego dna, 

1.3  na okres co najmniej 60 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru 
końcowego stanu surowego zamkniętego wraz z wykończeniem 
głównego ciągu komunikacyjnego wykonanych w ramach etapu III – 
budowy łącznika pomiędzy halą basenową, a istniejącym budynkiem 
Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, 

1.4  na okres co najmniej 60 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru 
końcowego robót wykończeniowych wykonanych w ramach etapu III – 
budowy łącznika pomiędzy halą basenową, a istniejącym budynkiem 
Hali Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 

2)     wbudowane urządzenia i maszyny na okres nie krótszy niż 24 miesiące 
liczony od dnia dokonania odbioru końcowego tego etapu realizacji 
umowy, w ramach którego te urządzenia i maszyny zostały wbudowane. 

4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza w dokumentacji projektowej zastosowanie 
materiałów i urządzeń równoważnych rozumie przez to takie materiały i urządzenia, 
które spełniają wszystkie parametry techniczne przewidziane dla tych materiałów i 
urządzeń określone w tej dokumentacji. 

5. Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia placu budowy innym 
Wykonawcom w sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji zakresu 
robót wyłączonych z przedmiotowego postępowania. 

6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w druku „PROJEKT 
UMOWY”. 

5.     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.       

7.    Termin realizacji zamówienia:  
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego:  
1)     Budowa hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 

(Etap I):  



- Zakończenie prac budowlanych do dnia 31 grudnia 2014 roku rozumiany 
jako ostateczny termin spisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego tych prac. Do upływu wyżej oznaczonego terminu Wykonawca 
winien usunąć wszystkie wady i usterki ujawnione podczas odbioru 
technicznego. 

2)     Montaż/instalacja ruchomego dna (Etap II): 
- Zakończenie prac budowlanych do dnia 31 grudnia 2014 roku rozumiany 
jako ostateczny termin spisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego tych prac. Do upływu wyżej oznaczonego terminu Wykonawca 
winien usunąć wszystkie wady i usterki ujawnione podczas odbioru 
technicznego. 
- Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części 
obiektu po zakończeniu Etapu I i II - do dnia 31 marca 2015 roku 

3)     Budowa łącznika pomiędzy halą basenową a istniejącym budynkiem Hali 
Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu: 
a)     Stan surowy zamknięty wraz z wykończeniem głównego ciągu 

komunikacyjnego– zakończenie prac budowlanych do dnia 31 grudnia 
2015 roku rozumiany jako ostateczny termin spisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego tych prac. Do upływu wyżej oznaczonego 
terminu Wykonawca winien usunąć wszystkie wady i usterki ujawnione 
podczas odbioru technicznego. 

b)     Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części 
obiektu po wykonaniu stanu surowego zamkniętego wraz z wykończeniem 
głównego ciągu komunikacyjnego-do dnia 31 marca 2016r. 

c)     Roboty wykończeniowe - zakończenie prac budowlanych do dnia 31 
grudnia 2016 roku rozumiany jako ostateczny termin spisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tych prac. Do upływu 
wyżej oznaczonego terminu Wykonawca winien usunąć wszystkie wady i 
usterki ujawnione podczas odbioru technicznego. 

d)     Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 31 
marca 2017 roku.   

8.     Warunki wymagane od wykonawców:  
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniają 
wymogi wskazane w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 tej ustawy oraz w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a także przedłożą dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami 
specyfikacji. Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach.  

9.     Wadium:  
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
wniesienie wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100). 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena zamówienia – 100 %, 

11. Termin i miejsce składania ofert:  
siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 17 do 
dnia 30.09.2013 roku do godziny 12:00. 

12.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

13.Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14.Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 



dynamicznego systemu zakupów. 

15.Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji 
elektronicznej. 

16.Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

  

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ 
  

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
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