
Krośnice, dnia 11 kwietnia 2014 roku  
  

Znak sprawy: RGPOŚiI.271.18.2014 
  

  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  

  
  
1.    Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice 

2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku  

prawo zamówień publicznych). 

3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: RGPOŚiI.271.18.2014  

4.    Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:  

1.     Roboty budowlane polegające na rozbudowie Zespołu Szkół w Bukowicach, 
obejmujące etapy: 
1)    Etap I – Budowa Segmentu A (roboty budowlane wraz z niezbędnymi 

przyłączami i instalacjami), w tym:  
a)    rozbiórka starego budynku szkoły;  
b)    budowa segmentu A 

c)    dobudowa do segmentu C obiektu przyszłej kotłowni wraz z zapleczem; 
d)   zagospodarowania terenu wokół obiektu w tym: budowa drogi p.poż, 

placu manewrowego, zatoki autobusowej oraz chodnika 

2)   Etap II – przebudowa i nadbudowa segmentu B (roboty budowlane wraz z 
niezbędnymi przyłączami i instalacjami), w tym:  
a)    rozbiórka części istniejącego budynku;  
b)    przebudowa istniejącego budynku;  
c)     nadbudowa istniejącego budynku. 

2.    Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ 
ZAŁĄCZNIKI: 
  
Załącznik nr 9 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

Załącznik nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 11 do SIWZ przedmiar robót 
oraz 

zalecane obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na 
miejscu przyszłej budowy. 
  
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do 
skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. 
Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest 
opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie 
zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu 
kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.  

http://bip.krosnice.pl/site.php?pobierzSiwz


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkie pozostałe roboty lub prace, bez 
których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników, 
wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, 
prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji 
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia w celu zdobycia informacji, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.  
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić 
je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wszystkie roboty konieczne 
do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również roboty niewymienione 
wyraźnie lub bezpośrednio w dokumentacji projektowej, a konieczne do 
prawidłowego wykonania zamówienia (pozycja w harmonogramie rzeczowo – 
terminowo – finansowym – załącznik nr 12 do SIWZ w pkt. 7 „Roboty inne nie 
wymienione w harmonogramie, a niezbędne dla wykonania obiektu.”). 

  
Przedmiot zamówienia obejmuje również inne obowiązkowe prace związane 
z: 
1.    Zapewnieniem obsługi geodezyjnej oraz wykonaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu robót. 
2.    Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić kierownika budowy, który winien 

spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym oraz 
powierzyć kierowanie robotami osobom posiadającym uprawnienia budowlane 
w specjalności: 
a)    Konstrukcyjno - budowlanej, 
b)    Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
c)     Instalacyjnej  w  zakresie  sieci,   instalacji   i   urządzeń  elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 
3.     Opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

uzyskanie zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
4.    Odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy, wraz z bezpośrednim 

sąsiedztwem prowadzonych prac. 
5.    Zaopatrzeniem budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków 

i utylizacja odpadów. 
6.    Zapewnieniem dozoru placu budowy i realizowanych obiektów w okresie 

prowadzonych robót. 
7.     Przekazaniem obiektu do eksploatacji. 
8.    Opracowaniem powykonawczej dokumentacji technicznej oraz opracowanie i 

dostarczenie Zamawiającemu wszelkich instrukcji dotyczących użytkowania 
obiektu sporządzonych w języku polskim, w tym również instrukcji p.poż 
obiektu wraz z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych oraz wyposażeniem w 
niezbędny sprzęt gaśniczy. 



9.    Przekazaniem stosowanych atestów na wbudowane materiały i gwarancji. 
  

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany został wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) następująco: 
CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem. 
Pozostałe wymagania ogólne i gwarancyjne. 
1.    Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać 

aktualny atest higieniczny i certyfikat dopuszczający do stosowania w 
budownictwie. 

2.    Przy wykonywaniu robót budowlanych niezbędne jest zachowanie wszystkich 
wymogów jakościowych,  technicznych  i  bezpieczeństwa  określonych  w  
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3.    Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy w 
terminach: 
1)    wykonanie robót budowlanych (w tym materiały użyte do ich 

wykonania): 
a)    na okres co najmniej 60 miesięcy liczony od dnia dokonania 

odbioru finalnego (końcowego) robót etapu I – Budowa Segmentu 
A  

b)    na okres co najmniej 60 miesięcy liczony od dnia dokonania 
odbioru finalnego (końcowego) robót etapu II – przebudowa i 
nadbudowa segmentu B, 

2)    wbudowane urządzenia i maszyny na okres nie krótszy niż 24 
miesiące liczony od dnia dokonania odbioru finalnego (końcowego) 
tych robót, w ramach którego te urządzenia i maszyny zostały 
wbudowane.  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza w dokumentacji projektowej zastosowanie 
materiałów i urządzeń równoważnych rozumie przez to takie materiały i 
urządzenia, które spełniają wszystkie parametry techniczne przewidziane dla tych 
materiałów i urządzeń określone w tej dokumentacji. 
Zamawiający zastrzega konieczność udostępnienia placu budowy innym 
Wykonawcom w sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji 
zakresu robót wyłączonych z przedmiotowego postępowania. 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w druku 
„PROJEKT UMOWY”. 

5.     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.       

7.    Termin realizacji zamówienia:  

1.     Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego:  
1)    Budowa Segmentu A (Etap I): 

       Zakończenie prac budowlanych do dnia 30 grudnia 2015 roku 
rozumiany jako ostateczny termin spisania bezusterkowego 
protokołu odbioru finalnego tych prac. Do upływu wyżej 
oznaczonego terminu Wykonawca winien usunąć wszystkie wady i 
usterki ujawnione podczas wstępnego odbioru. 

       Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
części obiektu po zakończeniu Etapu I – w terminie do 3 miesięcy 
od zakończenia prac budowlanych Etapu I, jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 marca 2016 roku. 



2)    przebudowa i nadbudowa segmentu B (Etap II): 

       Zakończenie prac budowlanych do dnia 30 grudnia 2016 roku 
rozumiany jako ostateczny termin spisania bezusterkowego 
protokołu odbioru finalnego tych prac. Do upływu wyżej 
oznaczonego terminu Wykonawca winien usunąć wszystkie wady i 
usterki ujawnione podczas wstępnego odbioru. 

       Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
części obiektu po zakończeniu Etapu II – w terminie do 3 miesięcy 
od zakończenia prac budowlanych Etapu II, jednak nie dłużej niż 
do dnia 31 marca 2017 roku. 

2.     Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty wypełnionego 
harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego robót 
budowlanych, z zachowaniem wymagań co do zakresu rzeczowego i 
terminu realizacji określonych we wzorze harmonogramu elementów 
prac – wg załącznika nr 12 do SIWZ. 

3.     Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po 
uzyskaniu i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie robót objętych Etapem I. Zamawiający określi 
dokładny termin rozpoczęcia realizacji Etapu II, jednak nie dłuższy niż 120 dni 
od dnia otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie robót Etapu I. 

4.    Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót objętych etapem drugim 
przed terminem wskazanym przez Zamawiającego.  

5.    Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie realizacji prac budowlanych o 
wszelkich okolicznościach mających wpływ na termin realizacji 
poszczególnych elementów wykonywanych robót ujętych w harmonogramie 
rzeczowo – terminowo – finansowych powiadomi Zamawiającego w terminie 
do 2 dni od dnia zaistnienia zjawiska oraz przedstawi uaktualnioną wersję 
harmonogramu. 

6.    Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w harmonogramie rzeczowo – 
terminowo – finansowym odbywa się zawsze za pisemną zgodą 
Zamawiającego.   

8.     Warunki wymagane od wykonawców:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie wiedzy i 
doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub 
spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego 
podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 6 do SIWZ, które 
obejmuje budowę co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej 
o wartości minimum 7.000.000 zł brutto zrealizowanego w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 



Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie na 
podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 6 
do SIWZ osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w 
specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi 
objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.: 
a)    kierownik budowy – uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – wymagane 
doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej dwóch 
obiektach użyteczności publicznej, 

b)   kierownik robót – uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, 

c)   kierownik robót – uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

d)   kierownik robót - uprawnienia budowlane w specjalności 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz 
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że 

a)    uzyskali minimalne obroty w okresie ostatniego roku na poziomie 6 
mln zł za dany rok, a wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31.12.2013 
r. (liczony jako aktywa bieżące/ zobowiązania bieżące) kształtuje się 
na poziomie 1,0 lub powyżej, 

b)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, a zwłaszcza wykażą, że bank lub spółdzielcza 
kasa oszczędnościowo-kredytowa potwierdzi wysokość posiadanych 
środków finansowych lub ich zdolność kredytową na łączną kwotę co 
najmniej 5.000.000 zł,  

c)    są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty minimum 8.000.000 
zł. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych 
przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku. 

9.     Wadium:  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
wniesienie wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100). 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena zamówienia – 100 %, 
11. Termin i miejsce składania ofert:  

siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 
17 do dnia 29.04.2014 roku do godziny 10:00. 

12.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 



13.Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14.Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów. 

15.Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji 
elektronicznej. 

16.Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego 

  

Modyfikacja treści SIWZ 
  

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1 
  

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 
  

Modyfikacja treści SIWZ 2 
 

http://bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=2210
http://bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=2214
http://bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=2217
http://bip.krosnice.pl/content.php?cms_id=2222

