

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
przetargowym**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.54.2014 z dnia 20 października 2014 r., pn.: „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminy Krośnice – roboty budowlane**”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) Zamawiający **ustala nowy termin realizacji zamówienia do dnia 28 listopada 2014 roku.**

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SIWZ nadając jej nowe brzmienie:

1. Rozdział 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„**Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku, rozumiany jako data spisania protokołu odbioru końcowego (prace budowlane należy zakończyć z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed tą datą)**”
2. Paragraf 4 w załączniku nr 7 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„**Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku, rozumiany jako data spisania protokołu odbioru końcowego (prace budowlane należy zakończyć z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed tą datą).**”
3. Ust. 4 Paragrafu 13 w załączniku nr 7 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„**Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 28 listopada 2014 r.**”

Niniejsza modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.54.2014 z dnia 20 października 2014 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.