

RGPOŚiI.271.14.2.2018

Krośnice, dnia 11 maja 2018 roku

## **MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający modyfikuje ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

**1. Pkt. XXVIII otrzymuje nowe brzmienie:**

„Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

**2. Pkt. XXIX.1.1) lit. e) otrzymuje nowe brzmienie:**

„wystąpienia robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, co uniemożliwi wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym”

**3. Pkt. XXIX.1.1) lit. f) otrzymuje nowe brzmienie:**

„wystąpienia robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu walorów użytkowych, parametrów energooszczędnych mających wpływ na osiągnięcie wymaganego wskaźnika lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, których niewprowadzenie groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki. Z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie:

- w przypadku wprowadzenia robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa.
- koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie Wykonawcę.
- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

**Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak RGPOŚiI.271.14.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.**

*Wójt Gminy Krośnice*