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Zatgcznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA NI cevvveiieeennnennnns
zawartaw dniu ...........................2018 r. w Kro$nicach

pomiedzy

Gming Krosnice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice,

reprezentowang przez

Andrzeja Bialego — Wdjta Gminy Krosnice,

przy kontrasygnacie

Elzbiety Kalitynskiej - Skarbnik Gminy Kro$nice
zwang w dalszej czedci umowy Zamawiajacym

a
firma............. zsiedziba W ......oooiiiiiiiinnnl. ZATCJeStIOWANG W..\vovtenrerrenreeenrennenneannes ,
NIP...oooiii, ,Regon.............. TEPTEZENTOWANG PIZEZ .ovvevveeeeniveeeeireeeenanrreesaanrneeannens

zwang w dalszej czedci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego dla
realizacji zadan polegajgcych na kompleksowej termomodernizacji budynkoéw uzyteczno$ci publiczne;j:
Zakladu Ustlug Komunalnych w Wierzchowicach, Swietlicy $rodowiskowej i wiejskiej w
Wierzchowicach oraz Domu Kultury w Bukowicach”

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge nadzoru inwestorskiego dla
realizacji zadan inwestycyjnych:

1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zaktadu Ustug Komunalnych ul. Lipowa 5
Wierzchowice realizowanej na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 77/2016 z dnia
08.04.2016r.

2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonego
na $wietlice sSrodowiskowa i wiejska w Wierzchowicach realizowanej na podstawie decyzji
pozwolenia na budowe nr 72/2016 z dnia 01.04.2016r.

3) Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach realizowanej na
podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 75/2016 z dnia 05.04.2016r.

4) Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Bukowicach o cze$¢ sanitarng
realizowanej na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 225/2017 z dnia 06.09.2017r.

2. Wykonawca robot bedzie firma:

L) e e zgodnie z zawarta Umowa o roboty
budowlane z dnia .........ccoeune. 200..r

2) et benae s zgodnie z zawarta Umowa o roboty
budowlane z dnia .......cc.coevnnee. 200..r..

3. Termin rozpoczecia robot dla:

1) Zadania opisanego w pkt 1. 1) ustalony zostal na ..........cccccoeeviiiiverennnnnn. 200....r.

a ich zakonczenie Na ........ccccocvveevevierieeiesienenieeenns 200.... r., przy czym okres gwarancji i r¢kojmi

trwa

2) Zadania opisanego w pkt 1. 2), 3) 4) ustalony zostal na ............cccccevvieieieiennenene. 200.... 1.

a ich zakoNCzenie Na .......c..ccccovevviiiireeienieneneens 200.... 1. przy czym okres gwarancji i rekojmi

trwa

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Wykonawcy:
1) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie.
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2) Zaznajomienia si¢ z dokumentacja techniczng, z umowa na wykonanie robot budowlanych, jak
rowniez z budynkami, ktore stanowig przedmiot zadan inwestycyjnych przed wejsciem na
obiekt,

3) Przekazanie Zamawiajagcemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkow inspektora nadzoru
(wyznaczonego koordynatora) przed przekazaniem terendw budowy oraz uczestniczenie W
przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robdt budowlanych.

4) Minimalna obecno$¢ Wykonawcy na budowie nie rzadziej niz 2 dni w tygodniu, z
dostosowaniem nadzoru zgodnie z rodzajem wykonywanych rob6t na budowie. Pobyt
potwierdzany wpisem w dzienniku budowy.

5) Zapewnienia nadzoru nad wykonaniem przez Wykonawcow robot przegladu, kazdego z
obiektéw, pod katem miejsc gniazdowania i schronien zwierzat (ptakéw 1 nietoperzy), a przed
przystapieniem do prac zapewnienie dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce,
sporzadzonej przez specjalistow (ornitologa i chiropterologa) opinii potwierdzajacej dokonanie
przegladu obiektu pod katem ochrony przyrody, w szczego6lnosci miejsc gniazdowania i
schronienia ptakow (np. pustutek Falco tinnunculus, puszczykow Strix Aluto, jerzykow Apus
apus, jaskotek oknowek Delichon urbicum oraz wrébli domowych Passer domesticus) a takze
miejsc potencjalnego rozrodu nietoperzy (np. nockow duzych Myotis myots, mopkoéw
Barbastella barbastellus) — gatunkéw objetych ochrong $cista na mocy rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. W przypadku
stwierdzenia ich obecnos$ci prace beda prowadzone w terminach wyznaczonych przez w/w
specjalistow.

6) Zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i niezakldcony.
Obecnos¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robot. Pelna
dyspozycyjno$¢ wobec Zamawiajacego i wykonawcy robot (po zawiadomieniu o takiej
koniecznosci Zamawiajgcego) na kazde zadanie Zamawiajacego stawianie si¢ na terenie budowy
lub w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od dnia wezwania telefonicznego badz
e-mailowego.

7) Sktadania pisemnych informacji z przebiegu prac budowlanych na wniosek Zamawiajacego.
Ponadto, zglaszanie potrzeby organizacji przez Wykonawce narad technicznych oraz
uczestniczenie w nich, sporzadzanie protokoldw z narad, przekazywania ich zainteresowanym
stronom.

8) Opiniowania harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego sporzgdzanego
(aktualizowanego) pod wzgledem: wykonanego zakresu wraz z mozliwos$cia zgloszenia przez
Wykonawce odbioru cze$ciowego odpowiadajacego pozycji harmonogramu, dochowania
terminu odbioru koncowego robot (wskazanie zagrozen), uczestniczenie w odbiorach prac
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych, koncowych, potwierdzanie
faktycznie wykonanych robot w protokotach odbioru oraz usunigcia wad.

9) Sprawdzania, jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wadliwych ~ wyrobow  budowlanych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zadanie od wykonawcy robot budowlanych
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych, materialéw, atestow i certyfikatow. Zlecanie wykonawcy robot budowalnych
wykonania dodatkowych badan materialdow lub robot budzacych watpliwosci, co do ich jakosci.

10) Nadzorowanie montazu urzadzen grzewczych (kottéw gazowych o mocy 60 kW i 27 kW)
speliajacych minimalny poziom efektywnosci energetycznej i normy emisji zanieczyszczen
obowigzujace od 2020 roku, ktére zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr
813/2013 z dn. 02.08.2013r. w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla
ogrzewaczy pomieszczen i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr
2015/1189 z dn. 28.04.2015r. w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottow
na paliwo stale;

11) Dokonywania odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgloszenia potrzeby odbioru przez Wykonawce.
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12) Zamawiajacy wraz z Inspektorem nadzoru rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego, przy
udziale Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty potwierdzonego przez Wykonawce osiagnigcia
gotowosci do odbioru.

13) Inspektor nadzoru zobowigzany jest, przed dokonaniem odbiorow czgsciowych (m.in. odbior
prac izolacyjnych na §cianach i stropie oraz osadzenia okien i drzwi, bram zewngtrznych)
przedlozy¢ Zamawiajacemu protokot z badania kamera termowizyjna potwierdzajacy
nalezyte wykonanie robot przez Wykonawce (pozytywny wynik badania). Dopiero na podstawie
pozytywnego wyniku badania Zamawiajacy przyjmie (zaakceptuje) te roboty i mozliwe bedzie
przystapienie przez Wykonawce do robot ulegajacych zakryciu i wykonczeniowych.

14) Inspektor nadzoru zobowiazany jest, przed zgloszeniem przez Wykonawce inwestycji do
odbioru konicowego, przedlozy¢é Zamawiajacemu §wiadectwo charakterystyki energetycznej
(warunek wymagany) sporzadzone dla kazdego z budynkéw osobno, zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkow potwierdzajacego
osiagnigcie efektu ekologicznego zaktadanego w audycie energetycznym.

15) Potwierdzania wykonanych przez Wykonawce robot i potwierdzania Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru technicznego i1 koncowego robdt w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia.

16) Zawiadomienie niezwlocznie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawarta z wykonawcg robot lub robot zamiennych. Inspektor nadzoru
winien przygotowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu stosowny protokot spisany
wspolnie z Zamawiajacym, Kierownikiem Budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych.

17) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji projektowej.

18) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokotami), urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywaniu ich do uzytkowania.

19) Kontrolowanie zgodnosci zakresu wykonywanych rob6t montazowych z opisami technicznymi
oraz warunkami umowy z Wykonawca robot budowlanych.

20) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot,
zasiggajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcoOw oraz biezace rozwigzywanie problemow
technicznych budowy we wszystkich branzach wystepujacych przy realizacji przedmiotu
umowy.

21) Dbanie o prawidlowo$¢ prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisow,
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego
wraz z potwierdzeniem wpisu o zakonczeniu budowy.

22) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot budowlanych lub elementéw zakrytych bez
poprzedniego zgloszenia przez Wykonawce ich wykonania, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robo6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych — lub w formie notatek
stuzbowych.

23) Zadania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robot w przypadku, gdy
ich kontynuacja moglaby spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.

24) Zawiadamiania Zamawiajacego kazdorazowo 0 wypadkach naruszania prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowos$ciach lub uchybieniach technicznych.

25) Uczestnictwo w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygania
technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym udzial w odbiorach
pogwarancyjnych), a takze udziat w kontrolach przeprowadzanych przez wiadze z RPOWL do
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czasu zakonczenia okresu trwatosci projektu (5 lat od protokolarnego odbioru inwestycji) — bez
dodatkowego wynagrodzenia.

26) Sprawdzania kosztorysy sporzadzone przez wykonawce robdt budowlanych w przypadku
wystapienia prac zamiennych badz dodatkowych (powtdrzenie tego samego rodzaju robot
budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce).

27) Sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci przedtozonej przez Wykonawce robot dokumentacji
powykonawczej, w tym dokumentéw wymaganych do odbioru i dokumentéw niezbednych do
dokonania zawiadomienia PINB o zakonczeniu budowy.

28) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej przez caty okres realizacji inwestycji.

29) W czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawce robot budowlanych na
zrealizowang inwestycje, bedzie nalezato rowniez:

a) Zglaszanie Wykonawcy Robét powstatych wad i ustalanie z nim sposobu i terminéw ich
usuwania zgodnie z umowami na roboty budowlane,

b) Nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad powstatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczanie ich wykonania,

¢) Udziat w przegladzie pogwarancyjnym, kazdego z obiektoéw osobno, najpdzniej w ostatnim
dniu uptywu ustalonego w umowach na roboty budowlane terminu gwarancji i rekojmi.
Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkoéw z tytutu udzielonej gwarancji 1 rekojmi na przedmiot umowy.

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Przekazania Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej i formalno — prawnej
oraz kopii uméw 1 aneksow do umowy z Wykonawcg robot.

2) Przekazania terenu budowy Wykonawcy robot.

3) Organizowania komisji odbioru robot.

4) uzyskiwanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjasnien
watpliwosci dotyczacych projektu i1 rozwigzan w nim przyjetych lezy po stronie
Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji umowy

Termin wykonania przedmiotu zamowienia ustala si¢ nastepujacy sposob:

1.
2.

3.

Rozpoczgcie petnienia nadzoru w dacie podpisania umowy.

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi do dnia 30 kwietnia
2019 .

W przypadku zmiany/wydtuzenia terminu realizacji zadan inwestycyjnych wymienionych w §1 —
termin wskazany w § 3 pkt 1 i 2 ulegnie odpowiednio zmianie/wydtuzeniu.

Za termin wykonania przedmiotu zamoéwienia (odbioru zadan inwestycyjnych nr 1, 2, 3, 4) uwaza
si¢ date podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotow odbioru koncowego dla
kazdego z zadan odrebnie.

§4
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za przedmiot umowy okresla si¢ na kwote brutto z,
(stownie:
ztotych), w tym podatek VAT w wysokosci: zt.  (stownie:

ztotych), co
stanowi kwote netto W wysokosci zt., (stownie:
ztotych).

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
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§5
Termin i sposob platnosci
Wynagrodzenie za wykonane ustugi ustala si¢ w formie wynagrodzenia ptatnego proporcjonalnie do
wykonanych robot.
Przyjmuje sig, ze warto$¢ wszystkich robot budowlanych stanowi 100% i jednocze$nie odpowiada
100% wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ma prawo wystawi¢ fakture na kwote stanowigca
odpowiedni procent obliczany jako:

WFrg X 100%
WFN = WRRB X WRN

gdzie:

WFy —wynagrodzenie fakturowane Wykonawcy — Inspektora Nadzoru

WR|\ - wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy — Inspektora Nadzoru

WFRgg - wynagrodzenie fakturowane Wykonawcy robot budowlanych (suma faktur Wykonawcow)
WRgg - wynagrodzenie ryczattowe wszystkich robot budowlanych wymienionych w § 1 pkt 1

Wykonawca wystawi faktur¢ nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie kwot faktur
wystawionych przez Wykonawcow robot budowlanych w danym okresie.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciagu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
............................................................... wskazany roéwniez na wystawionej fakturze.
Podstawa do wystawienia ostatniej faktury jest protokot odbioru koncowego ostatniego z zadan
robot budowlanych podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja uslug objetych umowa w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

§6
Kadra
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umiejetnosci i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia przez caly okres realizacji umowy Inspektoréw branzy: sanitarnej,
konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej.
Funkcje koordynatora czynnos$ci Inspektorow nadzoru inwestorskiego na budowie pelni¢ bedzie

Funkcje inspektora nadzoru branzy sanitarnej bedzie pelnit:

Funkcje  inspektora  nadzoru  branzy  Kkonstrukcyjno-budowlanej  bedzie  petnit:

Funkcje inspektora nadzoru branzy elektrycznej bedzie pehit:

W przypadku niedyspozycji czasowej lub statej ktoregos$ z inspektoréw nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ zastepce jesli jego nieobecnos¢ trwa przez okres dtuzszy niz jeden tydzien
pod warunkiem, ze osoba zastepujaca posiada uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zawodowe
nie mniejsze niz okreslone w zapytaniu ofertowym. Zapewnienie osoby na zastgpstwo nie powoduje
zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego.

O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce.
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§7
Osoby do kontaktéow

Osoby do kontaktu:

Ze strony Zamawiajacego:
Ze strony Wykonawcy:

§8

Kary umowne

Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sa zobowigzane do
zaplaty kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1.

=

Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznos$ci, za ktore odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,

2) za mniejsza liczb¢ pobytow na budowie niz dwa razy w tygodniu lub nieobecno$¢ na budowie
na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 lub niezapewnienie zastgpstwa
w trakcie niedyspozycji ktorego$ z inspektoréw, o ktorym mowa w § 6 ust. 7, w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki liczac od umownego terminu jego
wykonania,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z dowolnej naleznoSci

Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zleceniodawca

poniesie szkodg, to Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w pelnej wysokosci.

§9

Odstapienie
Wykonawca moze od umowy odstgpi¢ w przypadku nie rozpoczgcia robot budowlanych przez
wykonawce robdt budowlanych, nad ktorymi ma petni¢ nadzoér w ciggu 2-ch miesigcy — liczac od
dnia podpisania niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku nie podj¢cia w terminie 7 dni od rozpoczecia
robot budowlanych przez Wykonawce tych robdt, czynnosci nadzoru inwestycyjnego.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
Nadzoru w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami lub w przypadku niezgodnosci z
postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 10
Zmiany umowy
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) W zakresie terminu realizacji:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach), w tym dtugotrwalego wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot majgce bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonania ustug,

b) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych w toku
realizacji robot budowlanych.

c) W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robot
budowalnych dot. termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej w Krosnicach
nastgpi zmiana terminu rozpoczecia i zakonczenia realizacji projektu.

2) W zakresie tresci postanowien umowy:

Zapytanie ofertowe na ustuge nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadar polegajqcych na kompleksowej termomodernizacji budynkow
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a) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

b) Zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym.

c) Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ niniejszej umowy ze strony
Wykonawey pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bgda posiadaly nie mniejsze
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

d) Wystgpienia zmian formalnych dot. konta bankowego, siedziby Wykonawcy.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej, termin okresu
przewidzianego na zakonczenie realizacji ustugi moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale w zwigzku z niniejsza umowa strony rozstrzygac
beda polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnicciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwiazg polubownie,
rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestycji.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagaja zachowania formy pisemnej
i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

4. Niniejszag umowe sporzadzono w................ jednobrzmiacych egzemplarzach po ............ dla
kazdej ze stron.

5. Integralng czgs¢ umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z zatacznikami oraz przyjeta oferta.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zapytanie ofertowe na ustuge nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadar polegajqcych na kompleksowej termomodernizacji budynkow
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