UMOWANY «oiiiiiiinininnnns

zawartaw dniu ...........................2018 r. w Kro$nicach

pomiedzy

Gming Kros$nice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice,

reprezentowang przez

Andrzeja Bialego — Wojta Gminy Krosnice,

przy kontrasygnacie

Elzbiety Kalitynskiej - Skarbnik Gminy Kros$nice
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a
firma............. zsiedziba w ..., ZArejeStroWand W........oceveeeeneeeennennenann ,
NIP..oooii JRegon.............. TEPIEZENtOWANTG PIZEZ .vvveenvreenreeeieeenieeenieeenireenaeeennne

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego dla
realizacji zadania polegajacego na rozbudowie budynku remizy strazackiej w Wierzchowicach
realizowana na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 125/6 i 436 AM 1 obreb
Wierzchowice zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 272/2016 z dnia 24.11.2016 r. wraz z
decyzja zmieniajacg nr 109/2018 z dnia 21.05.2018 r.

(BN

§1

Przedmiot zamoéwienia
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustugg nadzoru inwestorskiego dla
realizacji zadania polegajacego na rozbudowie budynku remizy strazackiej w Wierzchowicach.
Wykonawcg robot bedzie firma PPHU EKSPORT IMPORT Wiadystaw Skiba z/s przy ul.
Poziomkowej 14, 56-300 Milicz zgodnie z zawarta Umowg 0 roboty budowlane z dnia
....................... 2018 r.
Termin rozpoczecia robot dla zadania opisanego w pkt 1. ustalony =zostal na
........................................ 20.... 1. a ich zakonczenie na 31 maja 2019 r., przy czym okres gwarancji
i rekojmi trwa 60 miesiecy.

§2
Obowiazki stron

Obowigzki Wykonawcy:

1) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie.

2) Zaznajomienia sie z dokumentacjg projektows, z umowa na wykonanie robdt budowlanych.

3) Przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru przed
przekazaniem terenu budowy oraz uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy
robot budowlanych.

4) Minimalna obecnos¢ Wykonawcy na budowie nie rzadziej niz 2 dni w tygodniu w czasie
prowadzenia robot (nie wymagany w okresie zgloszonego Zamawiajagcemu i wpisanego do
dziennika budowy przestoju technicznego Wykonawcy robot budowlanych spowodowanego np.
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie robot zgodnie
ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét), lub przestojem
zwigzanym ze zgloszeniem wykonanych robot do odbioru, z dostosowaniem nadzoru zgodnie z
rodzajem wykonywanych rob6t na budowie. Pobyt potwierdzany wpisem w dzienniku budowy.

5) Zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i niezaktdcony.
Obecnos¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robot. Pelna
dyspozycyjno$¢ wobec Zamawiajacego i wykonawcy robot (po zawiadomieniu o takiej
konieczno$ci Zamawiajgcego) na kazde zadanie Zamawiajgcego stawianie si¢ na terenie
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budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w ciagu 24 godzin od dnia wezwania telefonicznego
badz e-mailowego.

6) Sktadania pisemnych informacji z przebiegu prac budowlanych na wniosek Zamawiajacego.
Ponadto, zglaszanie potrzeby organizacji przez Wykonawce narad technicznych oraz
uczestniczenie w nich, sporzadzanie protokotow z narad, przekazywania ich zainteresowanym
stronom.

7) Opiniowania harmonogramu ptatnosci sporzadzanego (aktualizowanego) pod wzglgdem:
wykonanego zakresu wraz z mozliwoscia zgloszenia przez Wykonawce odbioru czesciowego
odpowiadajacego pozycji harmonogramu, dochowania terminu odbioru koncowego robot
(wskazanie zagrozen), uczestniczenie w odbiorach prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorach czgéciowych, koncowych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt w
protokotach odbioru oraz usunigcia wad.

8) Sprawdzania, jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wadliwych ~ wyrobéow  budowlanych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zadanie od wykonawcy robét budowlanych
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowaniaw budownictwie wyroboéw
budowlanych, materiatow, atestow i certyfikatow. Zlecanie wykonawcy robdt budowalnych
wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych watpliwoscei, co do ich jakosci.

9) Dokonywania odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgloszenia potrzeby odbioru przez Wykonawce.

10) Zamawiajacy wraz z Inspektorem nadzoru rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego (na
zasadach opisanych w umowie z wykonawca robot), przy udziale Wykonawcy, w terminie do 7
dni od daty potwierdzonego przez Inspektora osiggniccia gotowosci do odbioru, po uprzednim
zgloszeniu przez Wykonawce.

11) Potwierdzania wykonanych przez Wykonawce robot i1 potwierdzania Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru technicznego i koncowego robdt (na zasadach opisanych w umowie z
wykonawcg robot) w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia.

12) Zawiadomienie niezwtocznie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawca robot lub robot zamiennych. Inspektor
nadzoru winien przygotowaéi przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu stosowny
protokot spisany wspolnie z Zamawiajacym, Kierownikiem Budowy i przedstawicielem
nadzoru autorskiego koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych.

13) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji projektowe;j.

14) Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych, dla kazdej z branz, ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji
(potwierdzone protokotami), urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu
do uzytkowania.

15) Kontrolowanie zgodnosci zakresu wykonywanych robot montazowych kazdej z branz z opisami
technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawca robot budowlanych.

16) Rozstrzyganie watpliwo$ci natury technicznej kazdej z branz objetych robotami powstatych w
toku wykonywania roboét, zasi¢gajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcoOw oraz biezgce
rozwigzywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach wystgpujacych przy
realizacji przedmiotu umowy.

17) Dbanie o prawidlowos$¢ prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisow,
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego
wraz z potwierdzeniem wpisu o zakonczeniu budowy.

18) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt budowlanych lub elementéw zakrytych bez
poprzedniego zgloszenia przez Wykonawce ich wykonania, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych — lub w formie notatek
stuzbowych.
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19) Zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robot w przypadku, gdy
ich kontynuacja mogtaby spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.

20) Zawiadamiania Zamawiajacego kazdorazowo o wypadkach naruszania prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowos$ciach lub uchybieniach technicznych.

21) Uczestnictwo w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygania
technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym udzial w odbiorach
pogwarancyjnych) — bez dodatkowego wynagrodzenia.

22) Sprawdzania kosztorysu sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych w przypadku
wystagpienia prac zamiennych badz dodatkowych tj. powtorzenie tego samego rodzaju robot
budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcg.

23) Sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci przedtozonej przez Wykonawce robot dokumentacji
powykonawczej, w tym dokumentéw wymaganych do odbioru i dokumentéw niezbednych do
ztozenia do PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

24) W czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawce robot budowlanych na
zrealizowang inwestycj¢, bedzie nalezalo rowniez:

A) zglaszanie Wykonawcy robot powstatych wad i ustalanie z nim sposobu i terminow ich
usuwania zgodnie z umowami na roboty budowlane,

B) nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad powstalych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczanie ich wykonania,

C) udziat w przegladzie pogwarancyjnym, kazdego z obiektow osobno, najpdzniej w ostatnim
dniu uplywu ustalonego w umowach na roboty budowlane terminu gwarancji i rekojmi.
Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno — prawnej oraz kopii
umow i aneksow do umowy z Wykonawca robot.

2) Przekazania terenu budowy Wykonawcy robot.

3) Organizowania komisji odbioru robot.

4) Uzyskiwanie zgody projektanta na wnioskowane zmiany, uzyskiwanie od projektanta
wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i rozwigzan w nim przyjetych lezy po stronie
Zamawiajgcego.

5) Ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

§3

Termin realizacji umowy

Termin wykonania przedmiotu zamowienia ustala si¢ nastgpujacy sposob:

1.
2.

3.

Lo

Rozpoczgcie pelnienia nadzoru w dacie podpisania umowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi do dnia 31 maja
2019 r.

W przypadku zmiany/wydluzenia terminu realizacji zadan inwestycyjnych wymienionych w §1 —
termin wskazany w § 3 pkt 1 i 2 ulegnie odpowiednio zmianie/wydtuzeniu.

Za termin wykonania przedmiotu zaméwienia uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za przedmiot umowy okre$la si¢ na kwote brutto

z, (stownie:
ztotych),
W tym  podatek VAT w  wysokosci: zt.  (stownie:

zlotych), co
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stanowi kwote netto W wysokosci zt., (stownie:

zlotych).
Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie
ryczattowe nie ulega zmianie w przypadku wymienionym w § 3 ust. 3.

§5

Termin i sposob platnosci
Wynagrodzenie za wykonane ustugi ustala si¢ w formie wynagrodzenia platnego w 2 transzach.
Przyjmuje sig, ze pierwsza fakturg¢ Wykonawca wystawi w grudniu 2018 roku na kwote stanowiaca
30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4, natomiast 2 faktur¢ pozostatg kwote na 70% wartosci
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po odbiorze koncowym robdt budowlanych.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciagu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.................................... wskazany rowniez na wystawionej fakturze.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja uslug objetych umowa w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

§6
Kadra
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada umiejetnosci i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia przez caly okres realizacji umowy Inspektora  branzy:
konstrukcyjno-budowlanej, ktory bedzie sprawowac nadzor nad realizacjg calej inwestycji.
Funkcje  inspektora  nadzoru  branzy  konstrukcyjno-budowlanej  bedzie  penit:

W przypadku niedyspozycji czasowej lub stalej inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zastgpce jesli jego niecobecno$¢ trwa przez okres dluzszy niz jeden tydzien pod
warunkiem, ze osoba zast¢pujgca posiada uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zawodowe nie
mniejsze niz okre$lone w zapytaniu ofertowym. Zapewnienie osoby na zastepstwo nie powoduje
zwigkszenia wynagrodzenia ryczaltowego.

O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce.

§7
Osoby do kontaktéw

Osoby do kontaktu:

a) ze strony Zamawiajacego:
b) ze strony Wykonawcy:
§8

Kary umowne

Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sg zobowigzane do
zaptaty kar umownych w nastgpujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1.

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego,

2) za mniejsza liczb¢ pobytow na budowie niz dwa razy w tygodniu (za wyjatkiem sytuacji
opisanej w § 2 ust. 1 pkt 4) lub nieobecnosci na budowie na wezwanie Zamawiajgcego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub niezapewnienie zastepstwa w trakcie niedyspozycji
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3.

inspektora, o ktorym mowa w § 6 ust. 7, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu jego wykonania,

3) za nieprzekazanie Zamawiajagcemu oswiadczenia o podjeciu obowiazkow inspektora nadzoru
przed przekazaniem terenu budowy, w wyniku czego nastgpi opdznienie w przejgciu terenu
budowy w wysokosci 1% za kazdy dzien op6znienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajacy

poniesie szkode, to Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci.

§9

QOdstapienie
Wykonawca moze od umowy odstapi¢ w przypadku nie rozpoczgcia robdt budowlanych przez
wykonawce robdot budowlanych, nad ktérymi ma petni¢ nadzoér w ciggu 2-ch miesigcy — liczac od
dnia podpisania niniejszej umowy. Odstgpienie nie powoduje skutkéw finansowych po stronie
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku nie podj¢cia w terminie 7 dni od rozpoczgcia
przez Wykonawcg robot budowlanych, czynno$ci nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
Nadzoru w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami lub w przypadku niezgodnosci z
postanowieniami niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w sytuacji, gdy nastgpi odstgpienic od umowy z
Wykonawca robdt, a zakres nadzoru stanie si¢ wowczas niezasadny.

§ 10
Zmiany umowy
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) W zakresie terminu realizacji:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach), w tym dlugotrwatego wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot majace bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonania ustug;

b) koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych w toku
realizacji robot budowlanych;

¢) w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wyltonienie wykonawcy robot
budowalnych nastapi zmiana terminu rozpoczgcia i zakonczenia realizacji.

2) W zakresie tresci postanowien umowy:

a) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

b) zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujgcej
niemozliwoscia wykonania catosci lub czgsci przedmiotu umowy lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;

c) Kkoniecznosci zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy pod warunkiem, ze osoba zaproponowana bedzie posiadata nie mniejsze
kwalifikacje jak osoba wskazana w umowie;

d) wystapienia zmian formalnych dot. firmowego konta bankowego, siedziby Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin okresu
przewidzianego na zakonczenie realizacji ustlugi moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.
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Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwiazku z niniejszg umowa strony rozstrzygac
beda polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktdrych strony nie rozwigza polubownie,
rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestycji.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej wazno$ci wymagaja zachowania formy pisemnej
i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.
Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla Zamawiajacego i
1 dla Wykonawcy.
Integralng czg$¢ umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z zatacznikami oraz przyjeta oferta.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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