

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.18.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku: „**Rozbudowa systemu zasilania w wodę w gminie Krośnice – budowa zbiornika wody uzdatnionej w Bukowicach**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wobec zapytania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania (bez ujawniania źródła zapytania):

Pytanie nr 1:

Pragnąc przystąpić do przedmiotowego przetargu, uprzejmie wnosimy o możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Prowadzone rozeznanie rynkowe potencjalnych producentów stali spełniających wymagania SWZ wykazało, że dzień dzisiejszy obłożenie zamówieniami uniemożliwia dostawę w terminie pozwalającym wykonawcy spełnienie wymagania, co do terminu zakończenia prac.

W związku z tym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający rozważa przedłużenie terminu realizacji do końca roku tj. 31.12.2021r.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) wobec zapytania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Rozdział 6 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Wymagany termin realizacji: **do dnia 15 grudnia 2021 roku.**”

Niniejsza odpowiedź i modyfikacja stanowi integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.18.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.