OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku basenu na przedszkole w Krosnicach
ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Nazwa zamowienia i
adres obiektu

Nazwa i adres Gmina Krosnice
Zamawiajgcego ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice

WA

Nazwa i adres jednostki _M.ﬂ
opracowujgcej
specyfikacje WAMI Waldemar Niedbata

Ul. Polna 11f, 56-300 Sutéw
tel. 692179553

Autor specyfikacji mgr inz. Waldemar Niedbata

Data opracowania 02.2022 .

0Ogdlng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wszystkie przynalezne
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wykonano zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uZytkowego

wzorujac sie na opracowaniach:

« ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasady obliczania ceny na roboty
budowlane. Przewodnik.”  publikacja elektroniczna Urzedu Zamowien Publicznych,
www.uzp.gov.pl/kontrola

o ,Przykladowe szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot  budowlanych.”
wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2006. www.ipb.org.pl
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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszq wyrazy ,lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktoéry zdecyduje sie
stosowac urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego materialy i urzadzenia spelniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej oraz uzyskac ich akceptacje przez przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykaz szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru (SST)
przynaleznych do tej ogdlnej specyfikacji:

Nr SST Nazwa SST
B-01 Roboty rozbiérkowe
B-02 Roboty budowlane
B-03 Tynkowanie
B-04 Roboty malarskie
B-05 Stolarka otworowa
S-01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
S-02 Instalacja wentylacji i centralnego ogrzewania
E-01 Instalacja elektryczna i o$wietleniowa
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia i Zamawiajacy

Nazwa zamdwienia: ~Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
basenu na przedszkole w Krosnicach”

Zamawiajacy: Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowanie czesci
budynku basenu w Krosnicach, zlokalizowanego na dziatce nr 831 obreb 0009 Krosnice, gmina Kro$nice.
Zakres robdt obejmowac bedzie adaptacje czesci istniejgcego budynku basenu na przedszkole, w skfad
ktérego bedzie wchodzi¢ m.in.:

- wykonania przegréd budowlanych, zmieniajgcych uktad pomieszczen czesci budynku,

- wymiany warstw posadzkowych,

- modernizacja sufitu,

- wymiana czesci stolarki okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz i instalacja elementéw armatury sanitarnej,

- modernizacja systemu wentylacji,

- modernizacja instalacji elektroenergetycznej,

- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz i instalacja o$wietlenia

SzczegoOtowy zakres robot przedstawiony jest w przedmiarach robot oraz w dokumentacji rysunkowej:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BASENU NA
PRZEDSZKOLE W KROSNICACH

1. Rozbidrka czesci Scian dziatowych oraz skucie posadzek, a takze demontaz armatury sanitarnej;

2. Wykucie bruzd w posadzce oraz przeprowadzenie przez nie przewoddw instalacji wod-kan, c.o. oraz
elektrycznej;

3. Wymurowanie Scian dziatowych oraz montaz Scian systemowych;

4. Wyrdwnanie poziomdéw oraz montaz warstw posadzkowych;

5. Modernizacja instalacji wentylacyjnej;

6. Wymiana sufitu na systemowy;

7. Wykonanie instalacji o$wietleniowej;

8. Montaz armatury sanitarnej;

9. Montaz stolarki drzwiowej oraz wymiana stolarki okiennej wigcznie z zamurowaniem fragmentu

$ciany zewnetrznej oraz wykonaniem ocieplenia oraz warstw wykonczeniowych;
10. Tynkowanie $cian wewnetrznych;
11. Malowanie pomieszczen oraz fragmentu elewacji;

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania wyzej wymienionych robdt zgodnie z:

- warunkami umowy,

- dokumentacjg projektowa,

- przedmiarem robot,
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- szczegobtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robot,
- przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,
- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem).

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Podczas realizacji wyzej wymienionego zakresu robdt podstawowych wystgpi potrzeba wykonania
pewnych robot towarzyszacych przedsiewzieciu jak: ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych
robot, budynku i materiatdw przed wptywami atmosferycznymi i inne roboty. Cze$¢ z nich (np.
rusztowania, wywodz gruzu, instalacja odgromowa itp.) zostata ujeta w przedmiarach robot.

Pozostale, nieujete w przedmiarach roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegaja
oddzielnej zaptacie, a Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenach robé6t podstawowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o placu budowy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie budynku basenu w Krosnicach. Dojazd do
obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest przy drodze utwardzonej. Istnieje mozliwo$¢ odptatnego
korzystania z energii elektrycznej i wody. Na terenie posesji istnieje wystarczajgca ilos¢ miejsca do
zlokalizowania obiektéw pomocniczych na czas budowy (szatni, magazynu).

Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Zamawiajacym zakres i harmonogram prowadzonych robat, tak aby nie zakidci¢
dzialalnosci uzytkownikow obiektu.

1.5. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy os$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.

Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidw w sposob uzgodniony z dostawcg mediow.

Fakt przystgpienia do prowadzenia robdt Wykonawca obwiesci publicznie, w sposdb uzgodniony z
Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor okresli niezbedny sposdb ewentualnego
ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref niebezpiecznych oraz miejsca i ilos¢ potrzebnych tablic
ostrzegawczych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Wyszczegdlnione w przedmiarach roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit zgodnie z warunkami
wymienionymi w p. 1.2. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji technicznej, przedmiarach robot i
specyfikacjach technicznych lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
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rozliczenia wykonanych robot, ewentualnych dostaw inwestorskich, ewentualnych materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej witasnosci po
naprawieniu powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania robét.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

¢ Podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wiasnosci prywatnej i publicznej wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia, w trakcie realizacji
robdt, norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

o Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia srodowiska ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z
zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

1.8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat na terenie budowy
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z uzytkownikiem
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane
przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.
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1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.12. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Jesli nie dotrzymanie wyzej
wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach i przedmiarze robdt okreslenia i skroty sg zgodne z:

- Ustawa z dnia 28. stycznia 2004 r. ,Prawo Zamowien Publicznych”.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Wiasciwymi Polskimi Normami (PN) oraz Europejskimi Normami (EN).

- Powszechnie stosowanymi Katalogami Naktadéw Rzeczowych (opisy do KNR oraz do KNNR).

Oprocz tego zastosowano skroty:

- OST - Ogolna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- SST - Szczegdtowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Inspektor — osoba uprawniona do nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego,

- Projektant — osoba uprawniona do nadzoru autorskiego z ramienia jednostki projektujgcej.

2. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wlasnosci materiatlow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie materiaty i wyroby budowlane o
wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty i
wyroby powinny by¢ ponadto zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
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wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu badz wytwarzania materiatow i wyrobdw przewidzianych do stosowania na
budowie. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.2. Materialy r6wnowazne

Zastosowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robét i SST zaréwno na etapie sktadania ofert jak i podczas wykonywania zamdwienia jest
dopuszczalne. Materiaty rdwnowazne muszg zostac zaakceptowane przed zastosowaniem. Jezeli materiaty
rownowazne nie réznig sie w sposob istotny od podanych w dokumentacji projektowej, decyzje o ich
dopuszczeniu podejmuje Inspektor; jezeli roznig sie w sposdb istotny decyzje podejmuje Projektant.

2.3. Przechowywanie materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu. Ponadto materiaty powinny by¢ w sposéb skuteczny
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET BUDOWLANY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i w szczegdtowych specyfikacjach wykonania i odbioru
robét budowlanych.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego
uzytkowania.

Niesprawny sprzet, nie gwarantujgcy zachowania warunkéw technologicznych, zostanie przez Inspektora
nie dopuszczony do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktdrych jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:

- warunkami umowy,

- dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjami wykonania i odbioru robot,

- harmonogramem robét zatwierdzonym przez Inspektora,

- przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej,
- poleceniami Inspektora.

Z uwagi na niewielki zakres robdt i umiarkowany stopien skomplikowania robot Wykonawcy nie
obowigzuje wykonanie projektu organizacji budowy.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi harmonogram wykonania robét oraz dotozy staran
aby roboty byty prowadzone zgodnie z tym harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI I DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole jakosci wykonywanych robot oraz kontrole stosowanych

materiatéw i wyroboéw. Z uwagi na zakres robdt i umiarkowany stopier skomplikowania robét Wykonawca

nie jest zobowigzany do opracowania Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), jednak powinien zadbac o

jako$¢ robot i materiatéw zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robét budowlanych,

- wymaganiami Inspektora,

- zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatéw i wyrobéw, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Atesty nalezy przechowywac na budowie i udostepniaé
Inspektorowi na kazde jego zadanie.

Inspektor ma prawo w kazdej fazie robdt kontrolowaé jako$¢ robdt, jako$¢ materiatdw i wyrobdw
budowlanych oraz sposdb realizowania kontroli jakosci przez Wykonawce.

6.1.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
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badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania prébek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja ta obejmuje nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- harmonogram robdt,

- ksigzke obmiardw,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajacych utylizacji,

- korespondencje na budowie.

6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
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trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

C) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

€) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

K) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

I) dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecernn Wykonawcy robot.

6.2.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

6.2.3. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.2.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.2.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty za
wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

Zapis obmiaru rob6t dodatkowych nakazany i zatwierdzony przez Inspektora moze by¢ podstawg do
dodatkowej zaptaty — jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg nie stanowi inaczej.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
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przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokotéw odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposdb rozliczenia wykonanych robdt zasady ptatnosci reguluje umowa o
wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonata:
~WAMI"” Waldemar Niedbata

Ul. Polna 11f, 56-300 Sutéw

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ),

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086),
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139),

Rozporzadzenia:

9. Rozporzadzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690),

10. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19. grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczgcych wyrobédw budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995 r. ze zm.),

11. Rozporzadzenia MSWiA z dnia 4. marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209),

12. Rozporzadzenie MSW dnia 3. listopada.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 92, poz.460 ze zm.),

13. Rozporzadzenie MI z dnia 2. wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
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jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ),

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru siedi i instalaci, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Szczegbtowe przepisy i normy podane sg w p. 10. kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Opracowano w lutym 2022 r.
Opracowat: mgr inz. Waldemar Niedbata

Zatwierdzit - Zamawiajgcy



