zalacznik nr 7 wzdér umowy

UMOWA Nr  /2014/RGPOSII

zawarta w trybie przepisow ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu ............ccceeeeeeee.. 2014 1. W Kro$nicach
pomiedzy

Gming Kro$nice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice,
reprezentowang przez

Mirostawa Drobing - W¢jta Gminy Krosnice,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy

Pani Marzeny Lis- Diugosz

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a
firma............. z siedzibg W i zarejestrowang
NIP....ooo ,Regon.............. reprezentowang przez

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawcea,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych p.n.: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW

KOMUNALNYCH W WIERZCHOWICACH?” strony zawieraja uUmowg nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie
punktu selektywnej zbiorki odpadéw wraz z siecia wodociggowa, zbiornikiem

bezodptywowym na $cieki socjalne i niezbedng infrastruktura na dziatkach nr ewid. 87/32,
87/33, 338, 16, AM1, obreb Wierzchowice wraz z wykonaniem niezbednej wycinki drzew
oraz ze zgloszeniem zakofczenia robot budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z zapisami decyzji o pozwoleniu na budowe wymaganiami okre§lonymi
przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z
dnia ..o, 2014 roku stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.



2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SIWZ, w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacji drzew i
krzewow do usuniecia ktore stanowig zaltaczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
oSwiadcza, ze zapoznal si¢ szczegOtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i
dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okreslaja
przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci
bez konieczno$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscia: urzadzenia zaplecza budowy,
zasilania w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku
z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§2

Warunki realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbgedne do wykonywania zamdOwienia oraz usuni¢cia wad w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢
logicznie wywnioskowane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, wiedza techniczng, etyka zawodowa oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

3. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z
materiatlow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w  wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materialy 1 urzadzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym szczegdélowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji
przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zZadnych materialow zakazanych przepisami
szczegOlowymi.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
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10.

11.

12.

zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materiatow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona shuzy¢, chyba ze materialy te i technologie zostaly wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego do zastosowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na wlasny
koszt badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych rob6t budowlanych i
zastosowanych przez Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie
korzystny dla Wykonawcy, to Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$Ci prac z umowa,
dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow 1 placow sktadowych, na ktorych
znajdujg si¢ materiaty i wyroby stuzgce wykonaniu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ 1 koszty transportu, wykonania 1 biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drég wewnetrznych 1 innych urzadzen, w tym
licznikow 1 podlicznikdéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz
utrzymania droég zewngtrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie
optaty i koszty zuzycia wszelkich medidow i korzystania z ustug dla realizacji umowy, m.in.
wody i odprowadzania $ciekow, energii elektrycznej, wywozu odpaddéw jak roéwniez
zwigzane z zaj¢ciem 1 utrzymaniem w czystosci jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.
Wykonawca ponosi koszty oraz pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wycinki drzew i
krzewow W ilosci i zakresie niezbednym do ralizacji zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z
przekazang przez Zamawiajacego decyzja zezwalajaca pozwolenia na wycinke.
Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng i1 geodezyjng tacznie z zatozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami wilasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po
zakonczeniu prac do zlikwidowania placu budowy na wilasny koszt i doprowadzenia terenu
do nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow
przyleglych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystgpity
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej 1
podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow
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13.

14.

15.
16.

2.

lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia
tych obiektéw lub infrastruktury na wtasny koszt.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wiasciwym gestorom sieci,
ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem maja by¢ wykonywane
roboty. Koszt nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestordéw sieci.
Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wiasciwymi przepisami prob, badan i
pomiarow oraz koszty uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich za§wiadczen.

§3
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie pozwolenia na budowe, pozwolenia na wycinke drzew i krzewow oraz
dziennika budowy Wykonawcy, w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;
3) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,
4) koordynacja procesu inwestycyjnego,
5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawcg za posrednictwem osob sprawujacych funkcje techniczne na budowie,
6) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejszg
umowa;
7) przekazanie Wykonawcy dokumentu potwierdzajagcego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy migdzy innymi:
przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
terminowe wykonywanie prac objetych niniejszg umowa;
terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow;
udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnos$ci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,
zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego 1 pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych robot budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektéw w okresie prowadzonych robot
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spetnienie wszelkich zobowigzan wobec o0so6b trzecich, powstatych w zwigzku z
korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentow i warunkéw w celu
ciagglego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wodg, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caly okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym optat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng 1 wode dla
potrzeb budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediow na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktére beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiggowego,

zatrudnienie do kierowania robotami o0sO6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub jej odpowiednika,

wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy i udost¢pnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisOéw 1 potwierdzen,

skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w
szczegolnosci atestow materiatowych wynikajacych z przepisow budowlanych;
przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbiorow i kontroli
przez wilasciwe urzedy 1 organy administracji, rzeczoznawcOw 1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materiatlowych, tacznie z
pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dostarczenie wszelkiej innej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez
Zamawiajgcego obowigzkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w
nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatoéw, odpadow i
smieci,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,



- zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

- wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

- zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

- ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
ppoz. i dozér mienia na terenie budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

- ponoszenia petniej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot;

- zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,

- usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,

- uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajacemu,

- dopehienie formalnosci i oplat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot;

- ponoszenie wszelkiej odpowiedzialno$ci, w tym wszelkich optat i1 kar za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w
szczegblnosci ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa ruchu,

- usuwanie w sposob terminowy i1 na wylaczny swoj koszt wad 1 usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakofczeniu, a takze w
okresie gwarancyjnym,

- zapewnienie i przeprowadzenie na wtasny koszt prob, sprawdzen;

- obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna;

- ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robdt, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy i
utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejszg umowsg, zgodnie z postanowieniami §
15 niniejszej umowy.

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robot, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych,
ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowity wlasnosé
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postepem robot do ich
przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym
Wykonawcom w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot
wylaczonych z przedmiotowego postepowania.

§4
Termin realizacji umowy
Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku, rozumiany
jako data spisania protokotu odbioru koncowego (prace budowlane nalezy zakonczy¢ z co
najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed tg datg).

§5
Odbiory wykonanych robét
1. W ramach realizacji robdt budowlanych objetych umowa wystepowaé beda nastgpujace
odbiory:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robdt zanikajacych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

2) zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposéb o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w
ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

5) nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo,

6) z czynnosci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1) po zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych niniejszag umowa oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego 0 tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

2) na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu komplet dokumentow dotyczacych odbieranych robdt wymaganych
przepisami prawa i niniejsza umowa, w szczegdlnosci:



3)

4)

5)

6)

7)

8)

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

c) protokoly odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na
wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty gwarancyjne;

d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,

Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie 10 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot

do odbioru przez inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protok6l z czynnosci odbioru, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunie¢ciu wad i

usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio

robot jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie takich wad 1 usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad lub
usterek.

Dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia przez Wykonawceg faktury VAT tytulem uméwionego wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.

Procedura odbioru gwarancyjnego.

1)

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
ciggu 14 dni od uptywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu
udzielonej gwarancji jako$ci na przedmiot umowy.

Przekazanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zostanie stwierdzone protokotem

przekazania, ktére winno nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie 3 miesigcy od zakonczenia robot

8



budowlanych.

§6

Przedstawiciele Stron
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z inspektorem nadzoru, ktéry w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................cc........ - posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w  specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej nr.................. oraz kierownika robot w osobach:

Zmiana osoby, o ktoryej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 mozliwa wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

§7
Wynagrodzenie

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, ustalone w  oparciu o  zlozong  ofertg, W wysokosci
ezt NELEO,  eeeiieeee e e o ... Z) Drutto stownie:
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w tym koszty wykonania roboét bezposrednio wynikajace z dokumentacji
projektowej jak rowniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a
zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
oraz w szczegolnosci: koszty dokumentow 1 optat (w tym administracyjnych) niezbednych do
catkowitego wykonania umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
wycinki drzew i krzewow, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robot, wiaczajac w to proby, sprawdzenia

(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przylaczen, itp.) i inne.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w
umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
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wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie¢ mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i
kosztow robot budowlanych.
. Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§8
Zasady i warunki platnosci

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej
strony jako odbiorcy faktur.
. Wraz z faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu pisemnych potwierdzen/oswiadczen
wystawionych przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i ushugi, biorgcym udziat w realizacji
robot budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego naleznego im wynagrodzenia.
. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgsci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych potwierdzen zaptaty.
. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 nie
biegnie termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki za
opdznienie w platnosci.
. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalgczonego

podpisanego i prawidlowo sporzadzonego protokotu odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po

stronie Zamawiajacego. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwrdci¢ sie¢  do

Wykonawcy, z informacja o btgdach w fakturze i konieczno$cig przedtozenia prawidtowe;j

faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegdlnosci,

gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rdzna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umows,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub
dla pozoru,
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zobowigzuje si¢ on do wyrdwnania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami natozonymi na
Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyzji.

§9
Podwykonawcy
. Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci robot budowlanych podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie
..................................................................... . Pozostaly  zakres robot,
Wykonawca zamierza wykonac¢ sitami wlasnymi.
. Kopie uméw o podwykonawstwo bedg stanowity w przysztosci zatacznik do umowy, ktory

bedzie podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
kolejnych podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 5.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i

zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed

uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca

(dalszym podwykonawcg) umowy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robot na zadaniu

przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajgcego lub

pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawca (dalszym podwykonawca):

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym mowa w §7 ust.Lumowy,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawcg) do czasu przedstawienia
przez Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajacemu projektu umowy O
podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) wraz z czescig dokumentacji dotyczacag wykonania robdt okreslonych w
umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) i uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na
zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie, niewykonanie robot budowlanych w terminie okreslonym w §4 umowy,
spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bgdzie jako zwioka Wykonawcy,

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robot na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawceg) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do

odstgpienia od niniejszej umowy z Wykonawca, w calosci lub czgéci, w terminie 14

(czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez
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podwykonawce (dalszego podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 7 ust.1 umowy.

17. Wykonawca dolaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

18. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ 1 udokumentowa¢ Zamawiajagcemu, ze
podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji
umowy o podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetnic¢
warunki udzialu w niniejszym postepowaniu postawione przez Zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z
ktorejkolwiek z wyzej wymienionych oséb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz
zaproponowane osoby lub on sam spetniajg ww. warunki.

19. Jes$li Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zamdOwienia publicznego w wyniku,
ktérego zawarto niniejszg umowe¢, powolywat sie¢ na zasoby innych podmiotow bedacych
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze
proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
whniesie najpdzniej W dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie
przez ustawe Prawo zamowien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 10 % zaoferowanej
ceny ofertowej brutto.
2. Wykonawca wnio6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie...............
ZE SIOWIIE: oo ey W

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w §4 umowy, w tym 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z waznos$cig na okres rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono Ww pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajagc na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

9. Kwota, o ktéorej mowa w ust. 8 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

10.

okresu rekojmi za wady.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie termindéw waznos$ci
whniesionego w innej formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia - na okres 36 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego wszelkie
dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiaty i urzadzenia, wystawione przez ich
producentow.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi. Termin
rgkojmi jest rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uptywie termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich
uplywem.
W okresie gwarancji 1 rekoymi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistnialych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w
przypadku wad 1 usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuni¢cia wad I usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co
najmniej na 3 dni wczeéniej. Koszt usunigcia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w
takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego przez Wykonawcg.
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§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

9)

h)

i)

za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy W stosunku do terminu
okreslonego w § 4umowy - w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad.

Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7.

za brak przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §7, za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego
terminu ptatnosci.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)

za nieterminowe przekazanie pozwolenia na uzytkowanie — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieh zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogoblnych, o ile wartos$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci

powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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§ 13
Odstapienie

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ 1 niniejszej
umowie, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci z
winy Wykonawcy:

a) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac projektowych lub robot budowlanych bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pi$mie,

d) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie prac projektowych lub robot budowlanych na
okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca realizuje prace lub roboty objete umowa w sposob wadliwy, niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go
przez Zamawiajacego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie;

f) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z
niniejszej umowy, w szczegolnosci w razie braku posiadania przez Wykonawce waznej
polisy ubezpieczeniowej na czas trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek przerwy w
ciggltosci tego ubezpieczenia.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania si¢
Zamawiajacego z zobowigzan wynikajacych z §3 ust. 1 i 2, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan w terminie co najmniej 7- dniowym od dnia
jego otrzymania.

4. Odstgpienic od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie do 15 pazdziernika 2014 r.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej Strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamowionych na potrzeby realizacji
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przedmiotowego zadania materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogag byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 21 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§14

Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i
na warunkach przewidzianych w SIWZ.
. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang
zawierajacego:
a) Opis propozycji zmiany,
b) Uzasadnienie zmiany.
Zmiana umowy nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy poza
przypadkami przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

§ 15
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajgcemu waznej polisy

ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem dziatalnos$ci gospodarczej na sumg¢ nie mniejszg niz wskazana w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia tj. na kwotg co najmniej 300 000,00 zt (stownie: trzysta

tysiecy ztotych 00/100).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej, o

ktorej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie

zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia

Zamawiajacemu kontynuacji tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach,
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jak wymienione powyze;j.

. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy (i wszystkich podwykonawcoéw). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od
odpowiedzialno$ci za nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, ktérym moga ulec jego
pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie.

§ 16
Postanowienia koncowe

. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwos$ci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postgpowania
sagdowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawne.

. Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy ;

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych, specyfikacja drzew i krzewoéw do usuniecia - zatgcznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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