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zalgcznik nr 7 wzor
umowy

UMOWA Nr  /2014/RGPOSIl

zawarta w trybie przepisoOw ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu .............cceeeee.e....2014 1. W Kro$nicach
pomiedzy

Gming Krosnice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice,
reprezentowang przez

Mirostawa Drobing - Wéjta Gminy Krosnice,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy

Pani Marzeny Lis- Dlugosz

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

firmg............. z siedzibg
NIP. ..o, ,Regon..............

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg,

W e zarejestrowang

reprezentowang przez

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych p.n.: ,, MODERNIZACJA ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH W GMINY
KROSNICE — ROBOTY BUDOWLANE” strony zawierajag UmoOwe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na

Modernizacja oddzialow przedszkolnych w Gminy Krosnice — roboty budowlane,

obejmujacych zadanie NI .....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirietetatei e .
wraz ze wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedz
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .................. 2014 roku

stanowiacej zalgcznik nr 1 do umowy.

Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore stanowig

zataczniki do niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
1
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normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ szczegOtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i
dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okreslajg
przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci
bez koniecznos$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscig: urzadzenia zaplecza budowy,
zasilania w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku
z tym nie wnosi i nie bedzie podnosil w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§2

Warunki realizacji robot budowlanych
Wykonawca zapewni kierownictwo roboét, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamoéwienia oraz usuni¢cia wad w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢
logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, wiedzg techniczng, etyka zawodowa oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy 1 z
materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaly
uwzglednione w  wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materialy 1 urzadzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym szczegdélowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji
przedmiotu umowy nie bedzie uzywal Zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegotowymi.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Aprobata Techniczng certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materiatow 1 technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona stuzy¢, chyba Ze materiaty te i technologie zostaty wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego do zastosowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na wlasny
koszt badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robdt budowlanych i
zastosowanych przez Wykonawce materiatoéw. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

korzystny dla Wykonawcy, to Zamawiajacy zwrdci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$Ci prac z umowa,
dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobra praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i1 placow sktadowych, na ktérych
znajduja si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 koszty transportu, wykonania 1 biezgcego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewngtrznych i innych urzadzen, w tym
licznikéw 1 podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robot budowlanych oraz
utrzymania drég zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie
optaty i koszty zuzycia wszelkich mediéw 1 korzystania z ustug dla realizacji umowy, m.in.
wody 1 odprowadzania $ciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu
odpadow, potaczen telekomunikacyjnych, jak rdwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w
czystosci jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze
koszty prac geodezyjnych.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjng lacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wtasciwie eksploatowanego
sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po
zakonczeniu prac do zlikwidowania placu budowy na wlasny koszt i doprowadzenia terenu
do nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow
przylegtych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapily
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i1 nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow
lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia
tych obiektéw lub infrastruktury na wlasny koszt.

W przypadku koniecznos$ci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej witascicielem, a po zakonczeniu robdét Wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robdt wlasciwym gestorom sieci,
ktérzy dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktorych nadzorem maja by¢ wykonywane
roboty. Koszt nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.
Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami prob, badan i
pomiarow oraz koszty uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen.
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§3
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, W terminie
7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

koordynacja procesu inwestycyjnego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem osob sprawujacych funkcje techniczne na budowie,
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejsza
umows;

przekazanie Wykonawcy dokumentu potwierdzajacego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Do obowiazkow Wykonawca nalezy mig¢dzy innymi:

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

terminowe wykonywanie prac obj¢tych niniejszg umowa;

terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcows;

udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

spelnienie wszelkich zobowigzan wobec o0so6b trzecich, powstalych w zwigzku z
korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolef na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentow i warunkéw w celu
ciggltego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczng, wodg, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caly okres realizacji
robdt budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wode dla
potrzeb budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i1 innych mediow na placu budowy
niezb¢dnych do realizacji umowy, ktore begdg rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiegowego,

zatrudnienie do kierowania robotami osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub jej odpowiednika,

wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,
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koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania
Wwpisow 1 potwierdzen,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w
szczegoOlnosci atestow materiatowych wynikajacych z przepisow budowlanych;
przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw i kontroli
przez wlasciwe urzedy 1 organy administracji, rzeczoznawcOw 1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materiatowych, lacznie z
pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dostarczenie wszelkiej innej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez
Zamawiajacego obowigzkéw wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i sprze¢tu w ustalonych miejscach w
nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezagco zbednych materiatow, odpadéw i
Smieci,

umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami,
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
ppoz. 1 dozor mienia na terenie budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

ponoszenia pelniej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robdt;

zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,
uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu,
ponoszenie wszelkiej odpowiedzialno$ci, w tym wszelkich optat 1 kar za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w
szczegoOlnosci ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa ruchu,
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- usuwanie w sposob terminowy i na wytaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych

przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w
okresie gwarancyjnym,

- zapewnienie i przeprowadzenie na wiasny koszt prob, sprawdzen;
- obsluga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna;
- ubezpieczenie budowy z tytulu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone przy

realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy i
utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objgtych niniejszg umowsa, zgodnie z postanowieniami §
15 niniejszej umowy.

3. Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robot, wymagajace

wywozu, nienadajagce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidorkowych,
ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowity wlasnosc
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich
przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt.

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostgpnieniu placu budowy innym
Wykonawcom w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot
wylaczonych z przedmiotowego postepowania.

§4

Termin realizacji umowy

Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku, rozumiany jako
data spisania protokotu odbioru koncowego (prace budowlane nalezy zakonczy¢ z co najmniej
10-dniowym wyprzedzeniem przed ta datg).

1.

2.

§5
Odbiory wykonanych robot

W ramach realizacji robdt budowlanych objetych umowa wystepowaé beda nastepujace

odbiory:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

Procedura odbioru robot zanikajacych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu,

2) zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w
ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

6
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3.

5)

6)

nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje post¢pu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo,
z czynnosci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

Procedura odbioru koncowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych niniejszg umowa oraz pisemnym

powiadomieniu Zamawiajacego 0 tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu

gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczegcia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

Zamawiajacemu komplet dokumentow dotyczacych odbieranych robét wymaganych

przepisami prawa i niniejsza umowa, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

c) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na
wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty gwarancyjne;

d) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoty z przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen,

Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie 10 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot

do odbioru przez inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokdl z czynnosci odbioru, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad 1

usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio

robot jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad 1 usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad lub
usterek.

Dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych bedzie stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytulem umowionego wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy.
7
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4. Procedura odbioru gwarancyjnego.

1) Odbioér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajacego w
ciggu 14 dni od uptywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawcg obowigzkow z tytutu
udzielonej gwarancji jako$ci na przedmiot umowy.

Przekazanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zostanie stwierdzone protokotem

przekazania, ktore winno nastgpic nie pozniej niz w terminie 3 miesiecy od zakonczenia robot

budowlanych.

§6

Przedstawiciele Stron
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z inspektorem nadzoru, ktéry w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........................... - posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosm drogowej bez
Ograniczen nr................
Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 mozliwa wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda spetniaé warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

§7
Wynagrodzenie

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe, ustalone w  oparciu o  zlozong  oferte, W wysokosci
LZE NEHO, e zl brutto stownie:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w tym koszty wykonania robo6t bezposrednio wynikajace z dokumentacji
projektowej jak réwniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a
zwigzane z realizacjg zadania i niezb¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz w szczegolnosci: koszty dokumentéw i oplat (w tym administracyjnych) niezbednych do
calkowitego wykonania umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty
zwigzane z odbiorem robot, wigczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,

ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) i inne.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w
8



KAPITAL LUDZKI DOLNY O ROPEISK
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC] SLASK FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i
kosztoéw robot budowlanych.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie ewentualnych kar umownych z przyshugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§8
Zasady i warunki platnosci
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezna Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej
strony jako odbiorcy faktur.
Wraz z faktura VAT, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu pisemnych potwierdzen/oswiadczen
wystawionych przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, biorgcym udziat w realizacji
robot budowlanych, 0 dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeS$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych potwierdzen zapftaty.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 5 nie
biegnie termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki za
opoOznienie w platnosci.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
9
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dore¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zataczonego

podpisanego i prawidtowo sporzadzonego protokotu odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po

stronie Zamawiajacego. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwrdci¢ si¢ do

Wykonawcy, z informacja o btedach w fakturze 1 konieczno$cig przedlozenia prawidltowe;j

faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wilasnej winy wystawi wadliwg fakturg, w szczego6lnosci,

gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaly wykonane,

3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowsa,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub
dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyrdwnania Zamawiajacemu szkody powstalej w wyniku ustalenia

zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami 1 ustawowymi odsetkami natozonymi na

Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

10
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10.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cz¢sci robot budowlanych podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie
..................................................................... . Pozostaly  zakres robot,
Wykonawca zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.
Kopie umow o podwykonawstwo beda stanowity w przysztosci zatgcznik do umowy, ktory
bedzie podlegal aktualizacji sukcesywnie po zgltaszaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
kolejnych podwykonawcow w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umow¢ z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i

zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed

uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcic z podwykonawcag

(dalszym podwykonawca) umowy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do rob6ét na zadaniu

przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajgcego lub

pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawcg (dalszym podwykonawca):

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust.lumowy,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawca) do czasu przedstawienia
przez Wykonawcg albo podwykonawce Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) 1 uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na
zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie, niewykonanie robot budowlanych w terminie okreslonym w §4 umowy,
spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bgdzie jako zwtoka Wykonawcy,

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robot na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawca (dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do

odstgpienia od niniejszej umowy z Wykonawcg, w cato$ci lub czgsci, w terminie 14

(czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez

podwykonawce (dalszego podwykonawceg). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 7 ust.1 umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni protokot

z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca

(podwykonawcg) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ 1 udokumentowaé Zamawiajagcemu, ze

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji

umowy o podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetnié

warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajgcego w

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z

ktorejkolwiek z wyzej wymienionych os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz

12



KAPITAL LUDZKI DOLNY O ROPEISK
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC] SLASK FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

Zamawiajacego, ktéra zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz
zaproponowane osoby lub on sam spetniaja ww. warunki.

19. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego w wyniku,
ktoérego zawarto niniejszg umowe, powolywat si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze
proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
whniesie najpdzniej W dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie
przez ustawe Prawo zamowien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 10 % zaoferowanej
ceny ofertowej brutto.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kkwocie...............
2 QIS (0174 0} (=S UUDUPRII .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okre$lony w §4 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z waznos$cig na okres rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

10. W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie terminéw waznosci
wniesionego w innej formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
13
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i urzgdzenia - na okres 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego wszelkie
dokumenty gwarancyjne na zamontowane materialy i urzadzenia, wystawione przez ich
producentow.

. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi. Termin
rekojmi jest réwny terminowi gwarancji okre§lonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uptywie terminow gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich
uplywem.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w
przypadku wad 1 usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usunig¢cia wad 1 usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co
najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad i usterek przez osobg trzecig zostanie w
takim przypadku potragcony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy W stosunku do terminu
okreslonego w § 4umowy - w wysokosci 0,3%  lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcCie
wad.

C) za odstgpieniec od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7.

d) za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okre$lonej w §7, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego
terminu ptatnosci.

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;

14
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0) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;,

h) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesi¢¢ tysiecy ztotych 00/100)

1) za nieterminowe przekazanie pozwolenia na uzytkowanie — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezagcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 7, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i1 wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§13
Odstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci w razie

wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ 1 niniejszej

umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci z

winy Wykonawcy:

a) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac projektowych lub robot budowlanych bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

d) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie prac projektowych lub robdt budowlanych na
okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca realizuje prace lub roboty objete umowa w sposob wadliwy, niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go
przez Zamawiajacego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie;

f) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z
niniejszej umowy, w szczego6lnosci w razie braku posiadania przez Wykonawce waznej
polisy ubezpieczeniowej na czas trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek przerwy w
cigglo$ci tego ubezpieczenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania si¢

Zamawiajacego z zobowigzan wynikajacych z §3 ust. 1 i 2, pomimo pisemnego wezwania

Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan w terminie co najmniej 7- dniowym od dnia

jego otrzymania.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie do 30 wrzesnia 2014 r.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej Strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamdowionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz

roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 21 dni

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i
na warunkach przewidzianych w SIWZ.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiang
zawierajgcego:
a) Opis propozycji zmiany,
b) Uzasadnienie zmiany.
Zmiana umowy nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy poza
przypadkami przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

§ 15 Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przediozenia Zamawiajagcemu waznej polisy
ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej na sumg¢ nie mniejsza niz wskazana w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia tj. na kwote co najmniej ..............ceeeuvvnnnn... zt (stownie:

el )..
16



KAPITAL LUDZKI DOLNY O ROPEISK
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC] SLASK FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej, o
ktoérej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie
zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest nie pézniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu kontynuacji tego ubezpieczenia, ha co najmniej takich samych warunkach,
jak wymienione powyze;j.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy (i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od
odpowiedzialno$ci za nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkéw, ktérym moga ulec jego
pracownicy 1 inne osoby przebywajace na budowie.

§ 16 Postanowienia koncowe
Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na drogg postgpowania
sadowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawne.
. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy ;

1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,
2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatgcznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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