i KAPITAL LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

D_OLNY UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

SL ASK FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

zalgcznik nr 7 wzor
umowy

UMOWA Nr  /2014/RGPOSIl

zawarta w trybie przepisoOw ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu .............cceeeee.e....2014 1. W Kro$nicach
pomiedzy

Gming Krosnice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice,
reprezentowang przez

Mirostawa Drobing - Wéjta Gminy Krosnice,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy

Pani Marzeny Lis- Dlugosz

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

firmg............. z siedzibg
NIP. ..o, ,Regon..............

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg,

W e zarejestrowang

reprezentowang przez

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych p.n.: ,, MODERNIZACJA ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH W GMINY
KROSNICE — ROBOTY BUDOWLANE” strony zawierajag UmoOwe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
Modernizacja oddzialow przedszkolnych w Gminy Krosnice — roboty budowlane,

obejmujacych zadanie NI ......ccccevvvvennnnnne

--------------------------------

wraz ze wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .................... 2014 roku

stanowiacej zalgcznik nr 1 do umowy.

Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, ktore stanowia

zataczniki do niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
1
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normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ szczegOtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i
dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego 1 ww. informacje i dokumenty okreslajg
przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci
bez koniecznos$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscig: urzadzenia zaplecza budowy,
zasilania w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku
z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§2

Warunki realizacji robot budowlanych
Wykonawca zapewni kierownictwo roboét, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamoéwienia oraz usuni¢cia wad w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢
logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, wiedza techniczng, etyka zawodowa oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy 1 z
materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w  wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym szczegdélowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji
przedmiotu umowy nie bedzie uzywal Zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegotowymi.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Aprobata Techniczng certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materiatow 1 technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona stuzy¢, chyba Ze materiaty te i technologie zostaty wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego do zastosowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na wlasny
koszt badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robdt budowlanych i
zastosowanych przez Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

korzystny dla Wykonawcy, to Zamawiajacy zwrdci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$Ci prac z umowa,
dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobra praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i1 placow sktadowych, na ktérych
znajduja si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 koszty transportu, wykonania 1 biezgcego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen, w tym
licznikéw 1 podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robot budowlanych oraz
utrzymania drég zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie
optaty i koszty zuzycia wszelkich mediow 1 korzystania z ustug dla realizacji umowy, m.in.
wody 1 odprowadzania $ciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu
odpadow, potaczen telekomunikacyjnych, jak réwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w
czystosci jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze
koszty prac geodezyjnych.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjng lacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1 wtasciwie eksploatowanego
sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po
zakonczeniu prac do zlikwidowania placu budowy na wiasny koszt i doprowadzenia terenu
do nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow
przylegtych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapily
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow
lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia
tych obiektéw lub infrastruktury na wlasny koszt.

W przypadku koniecznos$ci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wilascicielem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wlasciwym gestorom sieci,
ktérzy dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktorych nadzorem maja by¢ wykonywane
roboty. Koszt nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.
Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami prob, badan i
pomiarow oraz koszty uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen.
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§3
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

przekazanie pozwolenia na budow¢ wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie
7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

koordynacja procesu inwestycyjnego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem osob sprawujacych funkcje techniczne na budowie,
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejsza
umows;

przekazanie Wykonawcy dokumentu potwierdzajagcego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Do obowiazkow Wykonawca nalezy mig¢dzy innymi:

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

terminowe wykonywanie prac obj¢tych niniejszg umowa;

terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcows;

udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

spelnienie wszelkich zobowigzan wobec o0so6b trzecich, powstalych w zwigzku z
korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolef na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentéw i1 warunkow w celu
ciggltego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczng, wodg, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, $ciekow bytowych przez caly okres realizacji
robdt budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng 1 wode dla
potrzeb budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i1 innych mediow na placu budowy
niezb¢dnych do realizacji umowy, ktore beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiegowego,

zatrudnienie do kierowania robotami o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub jej odpowiednika,

wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,
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koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania
Wwpisow 1 potwierdzen,

skompletowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w
szczegoOlnosci atestow materiatowych wynikajacych z przepisow budowlanych;
przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw i kontroli
przez wlasciwe urzedy 1 organy administracji, rzeczoznawcOw 1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materialowych, tacznie z
pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypehienia przez
Zamawiajacego obowigzkéw wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i sprze¢tu w ustalonych miejscach w
nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i
Smieci,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong
ppoz. 1 dozor mienia na terenie budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

ponoszenia pelniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robdt;

zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa 1 ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,
uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu,
ponoszenie wszelkiej odpowiedzialno$ci, w tym wszelkich optat 1 kar za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w
szczegoOlnosci ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa ruchu,
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- usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w
okresie gwarancyjnym,

- zapewnienie i przeprowadzenie na wiasny koszt prob, sprawdzen;

- obstluga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,

- ubezpieczenie budowy z tytulu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy i
utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejszg umowsa, zgodnie z postanowieniami §
15 niniejszej umowy.

3. Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robot, wymagajace
wywozu, nienadajagce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidorkowych,
ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowity wiasnosc
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich
przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostgpnieniu placu budowy innym
Wykonawcom w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot
wylaczonych z przedmiotowego postepowania.

§4
Termin realizacji umowy
Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 29 grudnia 2014 roku, rozumiany jako
data spisania protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory wykonanych robot
1. W ramach realizacji robot budowlanych objetych umowag wystepowa¢ beda nastepujace
odbiory:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbior pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robot zanikajacych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

2) zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposoéb o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w
ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

5) nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz

6
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ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

6) z czynnosci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1) po zakonczeniu calosci robot budowlanych objetych niniejszag umowa oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego 0 tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

2) na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robdt wymaganych
przepisami prawa i niniejszg umowa, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

c) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na
wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty gwarancyjne;

d) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgacymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,

3) Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 10 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowo$ci wykonanych robot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru =zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5) Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i
usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio
robot jako wadliwych.

7) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia tych wad lub
usterek.

8) Dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych bedzie stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytulem umowionego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Procedura odbioru gwarancyjnego.
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1) Odbioér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
ciggu 14 dni od uptywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu
udzielonej gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy.

Przekazanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zostanie stwierdzone protokotem

przekazania, ktére winno nastapi¢ nie poézniej niz w terminie 3 miesigcy od zakonczenia robot

budowlanych.

§6

Przedstawiciele Stron
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ z inspektorem nadzoru, ktéry w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......................... - posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosc1 drogowej bez
0graniczen nr...............
Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 mozliwa wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

§7
Wynagrodzenie

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe, ustalone w  oparciu o  zlozong  oferte, W wysokosci
LZE NEHO, e z1 brutto stownie:
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy w tym koszty wykonania robét bezposrednio wynikajace z dokumentacji
projektowej jak roéwniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a
zwigzane z realizacjg zadania i niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz w szczegodlnosci: koszty dokumentow 1 optat (w tym administracyjnych) niezbednych do
catkowitego wykonania umowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty
zwigzane z odbiorem robot, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,

ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) i inne.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w
umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia
8
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wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru 1
kosztow robot budowlanych.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§8
Zasady i warunki platnosci

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwotg nalezng Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.
Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej
strony jako odbiorcy faktur.
Wraz z faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu pisemnych potwierdzen/oswiadczen
wystawionych przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy i1 ustugi, bioracym udziat w realizacji
robot budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty calego naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku niedostarczenia dokumentéow, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych potwierdzen zaptaty.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 5 nie
biegnie termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przyslugujg za ten okres odsetki za
op6znienie w platnosci.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9
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11.

12.

13.

14.

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalgczonego

podpisanego i prawidtowo sporzadzonego protokotu odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po

stronie Zamawiajgcego. Jednakze Zamawiajagcy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do

Wykonawcy, z informacja o btedach w fakturze i konieczno$cig przedlozenia prawidtowe;j

faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wilasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczego6lnosci,

gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rdzna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowa,

4) potwierdzajgce czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub
dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyrownania Zamawiajacemu szkody powstatej] w wyniku ustalenia

zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami natozonymi na

Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci robot budowlanych podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie
10
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..................................................................... . Pozostaly  zakres robot,
Wykonawca zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

Kopie umow o podwykonawstwo beda stanowity w przysztosci zatgcznik do umowy, ktory
bedzie podlegal aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
kolejnych podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

11
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19.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed

uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawca

(dalszym podwykonawca) umowy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu

przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub

pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawcg (dalszym podwykonawcg):

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust.lumowy,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawca) do czasu przedstawienia
przez Wykonawcg albo podwykonawce Zamawiajacemu projektu umowy 0
podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) i uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na
zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie, niewykonanie rob6t budowlanych w terminie okreslonym w §4 umowy,
spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka Wykonawcy,

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robot na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawca (dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do

odstgpienia od niniejszej] umowy z Wykonawcg, w calosci lub czesci, w terminie 14

(czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez

podwykonawce (dalszego podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa § 7 ust.1 umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni protokot

z uprzedniego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca

(podwykonawcg) 1 podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ 1 udokumentowaé Zamawiajagcemu, ze

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji

umowy o podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spehnic

warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajgcego w

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z

ktorejkolwiek z wyzej wymienionych osob wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz

Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz

zaproponowane osoby lub on sam spetniajg ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego w wyniku,

ktorego zawarto niniejszg umowe, powotywat si¢ na zasoby innych podmiotow bedacych

jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
12
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spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze
proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony postanawiajg, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
wniesie najpdzniej W dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie
przez ustawe Prawo zamowien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 10 % zaoferowanej
ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie...............

ZE  STOWIIE: oo e e e ey W

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w §4 umowy, w tym 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z waznoscig na okres r¢kojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniagdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Kwota, o ktorej mowa w ust. 8 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku wydtluzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie termindéw waznos$ci
wniesionego w innej formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty

i urzadzenia - na okres 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu

umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego wszelkie

dokumenty gwarancyjne na zamontowane materialy i urzadzenia, wystawione przez ich

producentow.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi. Termin
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rekojmi jest rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uptywie terminow gwarancji lub rgkojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich
uptywem.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistnialych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w
przypadku wad i usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 rekojmi wad nadajgcych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usunigcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawcg, co
najmniej na 3 dni wczes$niej. Koszt usunigcia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w
takim przypadku potragcony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego przez Wykonawcg.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy W stosunku do terminu
okreslonego w § 4umowy - w wysokosci 0,3% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwlok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych
lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,3% lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad.

C) za odstgpieniec od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7.

d) za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §7, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego
terminu platnosci.

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;

h) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ tysigcy ztotych 00/100)
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i) za nicterminowe przekazanie pozwolenia na uzytkowanie — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 7, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach

ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelno$ci

powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§13
Odstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czg¢sci w razie

wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

odstgpienic od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej

umowie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci z

winy Wykonawcy:

a) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub robot budowlanych bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pi$mie,

d) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie prac projektowych lub robdt budowlanych na
okres dluzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca realizuje prace lub roboty objete umowa w sposob wadliwy, niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go
przez Zamawiajacego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie;

f) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z
niniejszej umowy, w szczegolnosci w razie braku posiadania przez Wykonawce waznej
polisy ubezpieczeniowej na czas trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek przerwy w
ciaglosci tego ubezpieczenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku niewywigzania si¢

Zamawiajgcego z zobowigzan wynikajgcych z §3 ust. 1 i 2, pomimo pisemnego wezwania

Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan w terminie co najmniej 7- dniowym od dnia

jego otrzymania.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze

nastgpi¢ w terminie do 29 grudnia 2014 r.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej Strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamoéwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjgtych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz

roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktoére

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, oraz niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 21 dni

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14 Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i
na warunkach przewidzianych w SIWZ.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiang
zawierajgcego:
a) Opis propozycji zmiany,
b) Uzasadnienie zmiany.
Zmiana umowy nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy poza
przypadkami przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

§ 15 Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajagcemu waznej polisy
ubezpieczeniowe] przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalnos$ci gospodarczej na sumg¢ nie mniejsza niz wskazana w specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia tj. na kwote co najmniej ...............ceeeeennnne. zt (stownie:
N )..
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o
ktorej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie
zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedlozenia
Zamawiajacemu kontynuacji tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach,
16
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jak wymienione powyzej.

Zamawiajagcy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikdéw
Wykonawcy (i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ sie od
odpowiedzialno$ci za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow, ktorym moga ulec jego
pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie.

§ 16 Postanowienia koncowe
Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na droge postgpowania
sagdowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawne.
. Niniejszag umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy ;

1) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,
2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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