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zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr  /2018/RGPOSII

-WZOR -

zawarta w trybie przepisoOw ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu .............ccceee.e....2018 1. W Krosnicach

pomigdzy

Gming Krosnice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice,

reprezentowang przez

Andrzeja Bialego — Wojta Gminy Kros$nice,

przy kontrasygnacie

Elzbiety Kalitynskiej - Skarbnik Gminy Kro$nice
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

NIP...oooeii, ,Regon.............. FEPreZeNtOWang PIrZEZ ......cceeeeeveuvveeeenireeeeeiieeeeeinreeas
zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawcea,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych p.n.: , Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakladu
Uslug Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice” strony zawieraja Umoweg nastgpujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zakladu Ustug Komunalnych ul.
Lipowa 5 Wierzchowice zgodnie z zapisami decyzji o pozwoleniu na budowe nr 77/2016,
wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W SIWZ i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..................... 2018 roku stanowigcej zatacznik nr 1
do umowy.

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w audycie energetycznym, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarze
robot, ktore stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Zze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ szczegOtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i
dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okreslaja
przedmiot niniejszej umowy w sposOb wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie w catosci
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bez koniecznos$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych

kosztow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla

realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscig: urzadzenia zaplecza budowy,

zasilania w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku

z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysziosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

Gdy w Umowie jest mowa o:

1) Podwykonawcy — rozumie si¢ przez to podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24);

2) Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - rozumie si¢ przez to osobe ustanowiong przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 18 pkt 2 w zwigzku z art. 17 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z
dnia 2017.07.06 (Dz.U.2017.1332 t.j.) dziatajaca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w
ramach realizacji zakresu rob6t objetych niniejszg Umowa;

3) Dokumentacje projektowa - rozumie si¢ przez to projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiar robot, specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowang na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

4) Uzytkownik obiektu — rozumie si¢ przez to Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z/s przy ul.
Lipowej 5 w Wierzchowicach;

5) dni robocze — rozumie si¢ przez to dni od poniedziatku do piagtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy — §wiatecznych;

6) harmonogram — rozumie si¢ przez to harmonogram rzeczowo-termonowo-finansowy
opracowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy 1 bedacy
zatacznikiem do podpisanej Umowy;

7) gwarancja — oznacza zobowigzanie Gwaranta do usunig¢cia wady fizycznej rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji — zastosowanie majg odpowiednio przepisy zawarte w Tytule XI
Dziat 11T Kodeksu Cywilnego;

8) rekojmia - oznacza odpowiedzialno$¢ wykonawcy robot budowlanych badZ montazowych
za wady fizyczne lub prawne w wykonanym zakresie zamowienia — zastosowanie maja
odpowiednio przepisy zawarte w Tytule XI Dziatl 1T Kodeksu Cywilnego.

§2

Termin realizacji umowy

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 1 pazdziernika 2018 roku,
rozumianym jako data dokonania odbioru koncowego potwierdzona w protokole, przy czym
zakonczenie robot budowlanych powinno nastapi¢ do dnia 20 wrzesnia 2018r.

§3
Warunki realizacji robot budowlanych

Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonywania zaméwienia oraz usuni¢cia wad w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych Iub moze byc¢
logicznie wywnioskowane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z zalaczong
dokumentacja projektowa (zgodnie z definicjg) i techniczng (audyt energetyczny), nalezyta
starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
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11.

12.

wiedzg techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z
materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

Wszelkie materiaty 1 urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym szczegoétowo w przepisach ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca
oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zadnych materiatow
zakazanych przepisami szczegoétowymi.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére maja spetniaé
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w
specyfikacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot musza by¢é nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w dokumentacji
projektowej, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa,

Przed zamowieniem okien nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem szczegoty dot. sposobu i
kierunku ich otwierania;

Na kazde zadanie Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczna certyfikaty, oceny higieniczne 1 aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i
wyrobow, karty produktu wskazujace na wspotczynniki przekanlnosci.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za zastosowanie
wlasciwych materiatow 1 technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona stuzy¢, chyba Ze materiaty te i technologie zostaty wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego do zastosowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na wlasny
koszt badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robdt budowlanych i
zastosowanych przez Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie
korzystny dla Wykonawcy, to Zamawiajacy zwrdci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$Ci prac z umowa,
dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami prawa
budowlanego i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow 1 placow sktadowych, na ktérych
znajduja si¢ materiaty i wyroby shuzagce wykonaniu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z obowigzujacymi
wymogami ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci wlasciwej gospodarki odpadami oraz w
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sposOb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robdt. Wykonawca zlikwiduje plac budowy
na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z
uporzadkowaniem terenow przylegtych, jesli bedzie to konieczne.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami wtasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robdt, a po
zakonczeniu prac do zlikwidowania placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenia terenu
do nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow
przylegtych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapity
uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw
lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia
tych obiektéw lub infrastruktury na wlasny koszt.
W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wilascicielem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.
Wykonawca zobowigzany jest do speilnienia wszelkich zobowigzan wobec 0sob trzecich,
powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych
drég, nieruchomosci lub urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i oplacenia
wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich,
o ile zajdzie taka konieczno$¢, w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi o ile wystapi taka konieczno$¢;
Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach realizacji zadania robot,
wymagajace wywozu, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbidrkowych beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy, ktéry jest ich wytworca zgodnie z
ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem rob6t do
ich przewiezienia i utylizacji na wilasny koszt. Koszt transportu, sktadowania i utylizacji
nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty. Wykonawca powinien posiada¢ Kkarte
przekazania odpadu na te materialy. Na materiaty pochodzace z demontazu w postaci ztomu
oraz okien Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu odregbne karty przekazania
odpaddéw identyfikujace te zdemontowane materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu sposobu i

warunkow:

1) zaopatrzenia terenu budowy na potrzeby Wykonawcy w energi¢ elektryczna, wode,
odprowadzania $ciekow bytowych 1 zagospodarowania odpadow przez caty okres
realizacji robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplfat,

2) korzystania przez pracownikow Uzytkownika z obiektu w czasie wykonywania robot (nie
przewiduje si¢ wylaczenia budynku z uzytkowania - czynne pomieszczenia biurowe),
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poprzez zapewnienie dostepu do biezacej wody 1 energii elektrycznej oraz
zorganizowania prac wewnatrz budynku w taki sposob aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢
dla pracownikow;

. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz

wyposazonych w odpowiedni sprz¢t i narzgdzia w tym:

1) zatrudnienie do kiecrowania robotami o0sob posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub jej odpowiednika zgodnie z wymaganiami SIWZ;

2) zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia, tj.: roboty branza sanitarna, roboty branza elektryczna, roboty branzy
ogolnobudowlanej zgodnie z wymaganiami SIWZ;

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wlasciwym gestorom sieci,

ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem maja by¢ wykonywane

roboty. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami prob, badan i

pomiardéw oraz koszty uzyskania od wtasciwych organdw odpowiednich za§wiadczen.

Wykonawca, przed przystapieniem do jakichkolwiek prac, w prozumieniu z Zamawigcym i

we wspolpracy ze specjalistami ornitologiem i chiropterologiem dokonaja przegladu

obiektow pod katem wystgpowania miejsc gniazdowania 1 schronien zwierzat (ptakow,
nietoperzy). W przypadku stwierdzenia ich obecnosci prace bgda prowadzone w terminach
wyznaczonych przez ww. specjalistow. Przed przystapieniem do prac Wykonawca wraz ze
specjalistami (ornitolog i chiropterolog) sa zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu opini¢
potwierdzajaca dokonanie przegladu obiektu pod katem ochrony przyrody, w szczegolnosci
miejsc gniazdowania i schronienia ptakow (np. pustutek Falco tinnunculus, puszczykow Strix

Aluto, jerzykéw Apus apus, jaskotek okndéwek Delichon urbicum oraz wrébli domowych

Passer domesticus) a takze miejsc potencjalnego rozrodu nietoperzy (np. nockow duzych

Myotis myots, mopkow Barbastella barbastellus) — gatunkéw objetych ochrong $cistg na

mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat. Opinia ornitologiczna/chiropterologiczna powinna zawierac:

— krotka charakterystyke obiektu;

— termin przeprowadzenia kontroli;

— opis stwierdzonych gatunkéw;

— zalecany harmonogram przeprowadzenia prac;

— propozycj¢ wykonania kompensacji przyrodniczej w przypadku stwierdzenia obecnosci

lub nietoperzy;

— dokumentacje fotograficzna stwierdzonych stanowisk (gniazd)

- imiona i nazwiska oraz podpis osoby / 0s6b wykonujgcych opini¢ wraz z podaniem ich

wyksztalcenia

Ponadto w przypadku gdy konieczne bedzie zniszczenie miejsc gniazdowania lub siedlisk
ptakow, a takze miejsc rozrodu nietoperzy, Zamawiajacy uzyska zezwoelnie na czynno$ci
zakazane w stosunku do chronionych gatunkow zwierzat — zgodnie z zapisami art. 56 ustawy
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z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.) oraz przedsiewezmie
wlasciwe dziatania kompensujace.

. Zamawiajacy, po wykonaniu przez Wykonawce, prac izolacyjnych na $cianach i stropie oraz

osadzenia okien i drzwi, bram zewngtrznych zleci przeprowadzenie badanie kamerg
termowizyjng 1 przedstawi Wykonawcy  protokol z badania stwierdzajacy jako$¢
wykonanych prac termomodernizacych;

Po wykonaniu przez Wykonawe¢ prac objetych umowa, Zamawiagcy sporzadzi $wiadectwo
charakterystyki energetycznej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw oraz przedstawienie go Wykonawcy. Swiadectwo
charakterystyki energtycznej budynku stwierdzajace osiggniecie efektu zaktadanego w
audycie energetycznym jest niezbednym dokumentem warunkujacym odbiér koncowy prac
termo modernizacyjnych zgtoszonych przez Wykonawcg;

§4
Obowiazki Stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie pozwolenia na budow¢ wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) protokolarnie przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz przedmiotu
umowy;

4) koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym organizacja narad technicznych;

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawcg za posrednictwem osob sprawujacych funkcje techniczne na budowie;

6) dokonywanie odbiorow robot zgtoszonych przez Wykonawce jako wykonanych zgodnie z
dokumentacja techniczna;

7) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z niniejszg umowa;

8) oswiadczenie o zapewnieniu mocy przytgczeniowej sieci gazowej w celu
przeprowadzenia rozruchu pieca wraz z instalacjami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) Nalezyte wykonanie robot objetych umowa

2) przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) terminowe wykonywanie prac objetych niniejsza umows, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — terminowo- finansowym;

4) terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow;

5) wspolpraca z Zamawiajgcymi innymi osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego;

6) udzial w naradach technicznych na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, udzielanie
stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie budowy, udzial w odbiorach w terminach
wczesniej uzgodnionych pomiedzy Stronami;

7) zglaszanie podwykonawcow i koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

8) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu celem dokonywania
wpisow 1 potwierdzen;

9) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
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prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w
szczegblno$ci atestow 1 wlasciwosci materiatowych wynikajace z przepiséw
budowlanych, kart produktow potwierdzajacych spenienie okre§lonych w przedmiocie
zamOwienia parametréw (np. karty zamontowanych produktow  potwierdzajace
wspotczynnik przenikalnos$ci)

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbiorow i kontroli
przez wihasciwe urzedy i1 organy administracji, rzeczoznawcdéw 1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materialowych, tacznie z
pokryciem kosztow z tym zwigzanych;

11) dostarczenie dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajacego obowigzkow
wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy, w tym przygotowanie dokumentacji w celu
zgloszenia zakonczenia budowy w PINB przez Zamawiajacego;

12) zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

13)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

14) przeszkolenie oso6b  stale korzystajaceych z budynkéw z prawidlowej obstugi urzadzen /
systeméw po termomodernizacji, aby osiagnaé i utrzymaé zaktadany efekt ekologiczny projektu
(oszcednosc energii) okreslony w audycie energetycznym i przedtozy¢ protokot z przeszkolenia
wraz z pisemnym potwierdzeniem przeszkolenia przez te osoby;

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan urzedzen i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrong ppoz. i dozor mienia na terenie budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale w
trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub terenie majacym
zwigzek z prowadzonymi robotami

16) ponoszenie pelniej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go Zamawiajacemu,

18) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w
szczegolnosci ochrony $rodowiska i1 bezpieczenstwa ruchu,

19)usuwanie w sposéb terminowy i na wylgczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w
okresie gwarancyjnym i rekojmi,

20) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob i sprawdzen instalacji i urzadzen;

21) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robdt, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy i
utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa, zgodnie z postanowieniami §
16 niniejszej umowy.

22) Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostgpnieniu placu budowy innym
Wykonawcom w sytuacji przystapienia przez Zamawiajgcego do realizacji zakresu robot
nieobjetych niniejszg umowa.
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§5
Odbiory wykonanych robot
1. W ramach realizacji robot budowlanych objetych umowa przewiduje si¢ nastepujgce
odbiory:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgéciowe,

3) odbior techniczny i koncowy,

4) odbior pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Robotami zanikajagcymi 1 ulegajacymi zakryciu sg m.in. roboty termoizolacyjne
(potozenie ocieplenia $cian, stropu, osadzanie okien, drzwi, bram), potozenie instalacji
c.0. 1 c.u.w wraz z izolacja przed ich obudowaniem (zakryciem),

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, z zastrzezeniem ppkt. 7) niniejszego ustepu,

3) zgloszenie nastgpi w formie: wpisu do dziennika budowy oraz elektronicznie (e-mailem),
lub faksem do Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru,

4) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposéb Zamawiajacego 1 inspektord
a. nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

5) inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w
ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Wykonawcg, z zastrzezeniem ppkt.
7) niniejszego ustepu,

6) niecodebranie robdt w terminie 3 dni nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce
oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, z zastrzezeniem ppkt. 7)
niniejszego ustepu,

7) odbior prac izolacyjnych mozliwy bedzie dopiero po wykonaniu przez Zamawiajacego
badania kamerg termowizyjng oraz przedstawienia Wykonawcy protokotu z badania
stwierdzajacego wykonananie prac termomodernizacych zgodnie z niniejsza umowsa,
Przy czym Wykonawca powinien tak zaplanowa¢ zglaszane do odbioru prace
termoizolacyjne aby w maksymalnie dwoch badaniach kamera termowizyjng dokonaé
odbioru wszystkich prac,

8) z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru cz¢sciowego:

1) odbior czg$ciowy dotyczy wykonania pelnej, odrgbnej pozycji robot ujgtej] w
harmonogramie rzeczowo- terminowo — finansowym,

2) Wykonawca zglosi na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czg¢éciowego,

3) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego przy udziale Wykonawcy w
terminie do 7 dni od daty potwierdzonego przez Wykonawcg osiagnigcia gotowosci do
odbioru z uzwgledniem zapiséw ust 2 pkt 7) niniejszego paragrafu.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ bra¢ czynny udzial w odbiorze, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu przed odbiorem komplet dokumentow
dotyczacych odbieranych robot wymaganych przepisami prawa i niniejszg umowsa,

6) z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadza si¢ stosowny protokoét, ktory bedzie podstawa
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do wstawienia faktury czesciowe;j.

7) czesciowego odbioru robot dokonuje si¢ nie czesciej niz raz w miesigcu.

4. Procedura odbioru technicznego i koncowego:

1) Wykonawca dokonuje zgtoszenia inwestycji do odbioru koncowego do dnia 20.09.2018r.
Odbiér koncowy moze si¢ odbyé po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza
umowg oraz po uzyskaniu przez Zamawiajacego $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku po przeprowadzonej termomodernizacji (warunek wymagany)
sporzadzonej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw potwierdzajacej osiggnigcie efektu zaktadanego w audycie
energetycznym;

2) po zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych niniejszg umowsg oraz po dokonaniu
wpisu do dziennika budowy Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajgcego O
gotowosci do odbioru koncowego.

3) na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu komplet dokumentow dotyczacych odbieranych robot wymaganych
przepisami prawa i niniejszg umowa, w tym w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane urzadzenia i materialy, dokumenty gwarancyjne, karty produktow
wskazujace na wspotczynniki przekalnosci;

c) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami;

e) protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen instalacji i urzadzen,

w celu dopetnienia przez Zamawiajacego obowigzkow okreslonych w art. 57 ust. 1, la, 2

ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)

f) przedtozenia protokotu potwierdzajacego przeprowadzenie szkolen, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 pkt 14) niniejszej Umowy.

4) Komisyjny odbiér techniczny i koncowy robdt zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia zgloszenia i potwierdzenia wykonanych
rob6t 1 gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru.

5) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru technicznego zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunie¢cia wad 1 usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6) Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokoét odbioru technicznego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

7) W przypadku stwierdzenia wad i usterk opisanych w pkt 5) ppkt a) Wykonawca po ich
usuni¢ciu zobowigzany jest do zawiadminienia Zamawiajacego oraz zadania wyznaczenia
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terminu na odbidru robot.

8) W przypadku wad i usterek opisanych w pkt 5) ppkt b) po ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ odbioru catosci robot.

9) W przypadku braku wad i ustrek n etapie odbioru technicznego Zamawijacy niezwlocznie
przystapi do odbioru konowego robot. W przypadku ujawnienia na etepi odbioru
technicznego wad 1 ustrek zamawijavy rozpisz odbior konowy po wykonaniu w
wyznaczonym przez Zamawojacego terminie usuni¢cia wad 1 usterk.

10) Dokonanie odbioru koncowego robdot budowlanych  bedzie stanowi¢ podstawe do
wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT (20% ceny brutto) tytulem
spehnienia catosci umowionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Procedura odbioru pogwarancyjnego.

1) Odbior pogwarancyjny dotyczacy okresu gwarancji i rekojmi zostanie przeprowadzony
przez przedstawiciela Zamawiajacego najp6zniej w ostatnim dniu uptywu ustalonego w
umowie terminu gwarancji i rekojmi. Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie
wypehienia przez Wykonawce obowiazkoéw z tytutu udzielonej gwarancji 1 rgkojmi na
przedmiot umowy.

§6

Przedstawiciele Stron
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktory
w granicach posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........... < - posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyml w  specjalnosci
konstrukcyjno — budowalnej bez ograniczen nr................
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, wymaga uzasadnienia przez Wykonawce i mozliwa jest wylacznie pod warunkiem,
ze kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Taka zmiana wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy.

§7
Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy =zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe, ustalone w oparciu 0 zlozong oferte, w wysokosci
LZE NBHO, zt brutto stownie:
.............................................................................................. brutto,

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne z zastrzezeniem wyjatkoOw przewidzianych w SIWZ lub w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
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wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i
kosztéw robot budowlanych. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w tym koszty wykonania robdt bezposrednio
wynikajace z dokumentacji projektowej jak réwniez koszty nieujete w dokumentacji
technicznej, a bezposrednio zwigzane z realizacja zadania i niezb¢dne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy oraz w szczegolnosci: koszty dokumentéow i optat (w tym
administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy, koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, unieszkodliwiania odpaddéw, zagospodarowania terenu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robot,
wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen,
itp. o0 ile b¢dg wymagane) i inne.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okreslonego w ust. 1
ustalona zostala w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towardéw i ustug obowiazujace w
dniu ztozenia oferty. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od
towarow 1 ustug obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku
podatkowego).

§8

Zasady i warunki platnosci
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone na podstawie czeSciowych i koncowej faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcg.
Faktury czesciowe, dla poszcegolnych zakresow robot okreslonych harmonogramem
rzeczowo-terminowo-fiansowym, moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.
Podstawg wystawienia faktur czgsciowych i1 koncowej beda podpisane przez Zamawiajacego
Inspektorow Nadzoru i Wykonawce odpowiednio protokoty odbioru cze$ciowego
wykonanych robot i protokét koncowy wykonanych robdt — zgodnie z aktualnym
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — termino — finansowym.
Faktury czesciowe za wykonanie robot Wykonawca wystawi do warto$ci nie wyzszej niz
80% wynagrodzenia brutto, a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na
podstawie faktury koncowej po dokonaniu odbioru koncowego potwierdzonego protokotem.
Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robot i zataczonym
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.
Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy:
Konto bankowe, na ktore nalezy dokona¢ ptatnosci powinno by¢ rowniez wpisne na fakturze.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przyshugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia-
Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.
Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej
strony jako odbiorcy faktur.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wraz z fakturg VAT, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu pisemnych potwierdzen/oswiadczen

wystawionych  przez  wszystkich  podwykonawcéw, w tym rowniez dalszych

podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego UMOWY O

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone

Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy i ustugi,

bioragcym udziat w realizacji robdt budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty calego

naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorym mowa w Uust.10, Zamawiajacy

wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych potwierdzen zaptaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10 nie

biegnie termin okreslony w ust. 5, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki za

op6znienie w platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

kazdemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje  wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych tym podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcom w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym rowniez dalszemu
podwykonawcy, jezeli taki podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zatgczonego

podpisanego i prawidlowo sporzadzonego protokotu odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po

stronie Zamawiajacego i o takim fakcie Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawcg.
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19. W przypadku stwierdzenia bledow w fakturze Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z informacjg o koniecznosci przedtozenia korekty faktury, i
ewentualnymi skutkami opdznien w dostarczeniu poprawionego dokumentu m.in. na
termin ptatnosci;

2) wystawi¢ not¢ ksiegowa i przekazuje jej kopi¢ Wykonawcy wraz z wymagang akceptacija
tej noty przez wystawce faktury pierwotne;.

20. W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegdlnos$ci,
gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rdzna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowa,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy lub
dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wystawienia faktury korygujacej i wyrOwnania Zamawiajagcemu

szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i

ustawowymi odsetkami natozonymi na Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach

wynikajacych z dorgczonych decyz;ji.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie
...................................................................... Pozostatly zakres robot,
Wykonawca zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

2. Kopie umow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem 0 podwykonawstwo beda stanowity w
przysztosci zatacznik do umowy, ktory bedzie podlegatl aktualizacji sukcesywnie po
zglaszaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcow w trakcie
realizacji umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy przed przystapieniem do robdt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, o tresci ktora byta przedmiotem opniowania przez Zamawiajacego,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przed

wprowadzeniem takiego podwykonawcy na budowe.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, jest uprawniony

zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust.5.

Nie ztoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i

zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed

uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajagcego na zawarcie z podwykonawca

(dalszym podwykonawca) umowy.

W przypadku przystagpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robot na zadaniu

przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub

pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z

podwykonawcg (dalszym podwykonawcg):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng zgodnie z
zapisami § 13 ust. 1 pkte),

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) do czasu
przedstawienia, przez Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) 1 uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na
zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie. Niewykonanie robot budowlanych w terminie okreSlonym w §2 umowy,
spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka Wykonawcy.
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16. W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robdt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez
Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do
odstgpienia od niniejszej] umowy z Wykonawca, w cato$ci lub czeéci, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z naliczeniem kary umownej zgodnie z § 13
ust. 1 pkt f).

17. Wykonawca dolaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

18. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ 1 udokumentowal Zamawiajacemu, ze
podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji
umowy o podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetni¢
warunki udzialu w niniejszym postepowaniu postawione przez Zamawiajagcego w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z
ktorejkolwiek z wyzej wymienionych osob wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz
zaproponowane 0soby lub on sam spetniajg ww. warunki.

19. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w wyniku,
ktoérego zawarto niniejsza umowe, powolywat si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢, ze proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§10
Wymagania i uprawnienia Zamawiajacego w zakresie umow o prace
1. Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujace
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1*! ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy, zostaly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce;2 na podstawie
umowy o prace.

2) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rzeczywistym
wymiarze odpowiadajacym rodzajowi wykonywanych robot) przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji robot budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia, tj.: roboty branzy sanitarnej, roboty branzy
elektrycznej, roboty branzy ogolnobudowlane;.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawiazanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podwykonawca rozumiany zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia
2017.08.24)
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3)

4)

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres od
rozpoczgcia do konca uplywu terminu realizacji zamdéwienia; w przypadku, rozwigzania
stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawce przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawcg wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetienia tych

wymagan:

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0séb:

1)

2)

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych

roboty budowlane 1 instalacyjne w trakcie realizacji zamdwienia. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie do 5 dni

roboczych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez

Wykonawce lub Podwykonawce o0sob wykonujacych roboty budowlane w trakcie

realizacji zamowienia, tj.: roboty branzy sanitarnej, roboty branzy elektrycznej, roboty

branzy ogoélnobudowlane;:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

— date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob,

— rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
wniesie najpdzniej W dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie
przez ustaw¢ Prawo zamodwien publicznych (art. 148 ust. 1 ustawy PZP) w wysokosci 10 %
zaoferowanej ceny ofertowej brutto.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kkwocie...............
ZE  STOWIIE: oo e e e ey W

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w §2 umowy, w tym 30 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z waznoscig na okres rgkojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

10. W przypadku wydluZenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie termindéw waznosci
wniesionego w innej formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia — na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci robodt
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objetych umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego
wszelkie dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiaty i urzadzenia, wystawione przez
ich producentow.

2. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi. Termin
rekojmi jest rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uplywie
terminow gwarancji lub r¢kojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad i usterek w ciagu ......... dni od daty ich pisemnego zgloszenia Wykonawcy, a w
przypadku wad 1 usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

5. W razie stwierdzenia, w okresie gwarancji i r¢kojmi, wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad i usterek
osobie trzeciej Zamawiajagcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni
wczesniej. Koszt usunigcia wad 1 usterek przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci 0,2% Iacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtloki;

b) za zwtok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad.

C) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11, za wyjatkiem przypadku opisanego
w pkt f).

d) za brak przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokos$ci 10% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §11, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za przystapienie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu, przed
akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przez Zamawiajacego, lub
pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), do wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy,

f) za przystapienie podwykonawcy do robot, pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcay,
(dalszym podwykonawcg) stuzy prawo odstgpienia od umowy i naliczenia kary w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 7 ust.1 umowy.
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0) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom -
w wysokosci 0,2%  za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane w stosunku do
umownego terminu platnosci.

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 umowy;,

1) za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w § 9 poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 umowy;

J) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty faktury
w wysokosci 10.000,00 PLN brutto (stownie: dziesi¢¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

K) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktorej mowa w §10 ust. 1. pkt. 2)
niniejszej umowy wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajacemu kare w wysokosci
5 000,00 PLN brutto (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100)

) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w §10 ust. 1. pkt. 2)
niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary
umowne w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% *tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelno$ci
powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

§14
Odstapienie

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach - bez prawa zaptaty kary umownej Wykonawcy,
na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej
umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od niniejszej umowy lub jej czesci z
winy Wykonawcy:

1) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) gdy Wykonaweca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania
placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pis$mie,

4) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie robot budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,
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5) gdy Wykonawca realizuje roboty objete umowg w sposob wadliwy, niezgodnie z
warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu ich realizacji pomimo wezwania go
przez Zamawiajacego do zmiany, W pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowiazki, w tym nie
zapewnia w trybie cigglym kadry zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy i SIWZ,

7) W przypadku braku posiadania przez Wykonawcg waznej polisy ubezpieczeniowej OC,
o ktérej mowa w § 16 niniejsezj umowy, na dzien przekazanian placu budowy lub w razie
jakiejkolwiek przerwy w cigglosci tego ubezpieczenia,

8) za przystgpienie podwykonawcy do robot pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca),

9) za dwukrotne nie wywigzanie si¢ z obowigzku wskazanego w §9 pkt 16 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nieuzasadnionej zwiloki w przekazaniu placu budowy, dziennika budowy pomimo
uprzedniego bezskutecznego wezwania Zamawiajacego do ich przekazania w terminie nie
krotszym niz 14 dni, skutkujacego mozliwoscig niewykonania przedmiotu zamowienia w
terminie umownym nie z winy Wykonawcy;

2) nieuzasadnionego przedtuzania terminu odbioru robot skutkujacego:

— brakiem podpisania protokolu odbioru czgsciowego / koncowego robot
uniemozliwiajgcego wystawienie przez Wykonawcg faktury czesciowej / koncowe;j

— brakiem mozliwosci wykonywania dalszych robdt budowlanych objetych umowa,
majacych wptyw na dotrzymanie terminu wynikajacego z umowy,

3) przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania
Zamawiajacego do zaplaty i wyznaczenia terminu, nie krotszego niz 21 dni, na dokonanie
przelewu.

4. Odstapienie kazdej ze Stron od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej Strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamoéwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

6. Wykonawca zglosi do odbioru, przez Zamawiajgcego, roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz w terminie do 21 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentéw budowy.

§ 15
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany wynikajace z dziatania sity wyzszej’, w szczegdlnosci spowodowane
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow.

b) Zmiany w przypadku gdy po uzyskaniu opinii ornitologa i chiropterologa konieczne
bedzie zniszczenie miejsc gniazdowania lub siedlisk ptakow, a takze miejsc rozrodu
nietoperzy, co bezposrednio wigzaé si¢ bedzie z uzyskaniem przez Zamawiajacego
zezwolenia na czynno$ci zakazane w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat —
zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z
2015 poz. 1651 ze zm.).

C) Zmiany w przypadku, gdy ze wzgledu na wystepowanie miejsc gniazdowania i
schronien zwierzat konieczne bedzie przesuniecie terminu wykonywania okreslonych
prac budowlanych co bedzie miato bezposredni wplyw na termin realizacji
zamoOwienia.

d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnoSci: wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ wprowadzania
zmian w dokumentacji projektowej, opdznien (nie z winy Zamawiajacego) w
podpisywaniu Umowy z dostawcag paliwa gazowego, ktora moze mie¢ wptyw na
zamOwiong moc przylaczeniowa (umowna) z dostawcg gazu.

e) wystgpienia robdt dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
niezb¢dnych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stalo si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli: z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdowienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow, lub wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoOwienia dodatkowego, a wykonanie zamoOwienia dodatkowego uniemozliwia
wykonanie zamowienia podstawowego w terminie umownym,

f) wystapienia robot uzupetniajacych lub zamiennych wptywajacych na podniesienie
standardu waloréow uzytkowych, parametrow energooszczgdnych majacych wptyw na
osiggnigcie wymaganego wskaznika lub uzasadnionych innymi wzgledami zmian
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, ktoérych niewprowadzenie grozitaby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie z
zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, ktore skutkowatoby trudnosciami

% Sita wyzsza - ogolne okreslenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknigcia, takiego, nad
ktérym czlowiek nie panuje.
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W poOzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki. Z tytulu wykonania robot

zamiennych Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

— w przypadku wprowadzenia robot zamiennych istotnych w $wietle przepiséw
Prawa Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem
niezbe¢dnych opinii, uzgodnien, decyzji wynikajacych z przepiséw prawa.

— koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajacego w
przypadku gdy roboty zamienne bedg realizowane na zadanie Zamawiajgcego. W
przypadku gdy roboty zamienne bg¢da realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt
sporzadzenia projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Wykonawce.

— w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, mozliwe
jest wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

g) wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robot.

We wszystkich przypadkach okreSlonych powyzej termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz, o czas trwania tych okolicznosci.

h) wczesniejszego zakonczenia robot obejmujacych cato$é przedmiotu zamoéwienia

(skrocenie terminu),

2) Zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych, na wniosek Wykonawcy.

3) Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego w przypadku gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy -
nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego
specjalisty.

4) Zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawceg. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czgsdcia
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w Umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

5) Zmiana zakresu Podwykonawstwa (zmiany czeSci zamoOwienia, ktora Wykonawca
zamierzal zleci¢ Podwykonawcom, wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku gdy
Wykonawca o$wiadczyl w ofercie, iz wykona przedmiot zamodwienia bez udzialu
Podwykonawcow) ze wzgledu na okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w
chwili udzielenia zamowienia lub ze wzgledu na okoliczno$ci zwigzane z przebiegiem
procesu inwestycyjnego.

6) Zmiany ustawowej wysokosci podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla ustug objetych przedmiotem
Umowy, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to
cze$Sci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
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7) Zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana numeréw kont bankowych, przedstawicieli
stron, 0sob przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy itp. z przyczyn obiektywnych
0 uzasadnionym charakterze.
8) Zmiana zasad i terminéw ptatnosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
po stronie Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej w
postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewazno$ci. W razie zaistnienia okolicznos$ci
wymienionych powyzej Zamawiajacy i Wykonawca moga w drodze stosownego aneksu
wydluzy¢ termin realizacji Zamowienia o okresy niezbedne do usunigcia przeszkoéd w
prowadzeniu prac lub okresy, w ktorych prowadzenie prac bylo niemozliwe lub znaczaco
utrudnione, badz o okres, na jaki zgod¢ wyrazita Instytucja Posredniczaca RPO WD 2014-
2020. Bez uzyskania takiej zgody zadna zmiana terminu nie moze by¢ wprowadzona.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang
zawierajacego:
a) Opis propozycji zmiany,
b) Uzasadnienie zmiany.
Zmiana umowy nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy poza
przypadkami przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

§ 16

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia,

w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego

optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz 50 000,00 zt,

C) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzZniej niz W

dniu przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
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przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1-4, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust 5 Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust 1 - 4, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§17

Postanowienia koncowe
Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane w drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na drog¢ postgpowania
sadowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawne.
Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy robot budowlanych- zatgcznik nr 2

3) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, audyt energetyczny — zatacznik nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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