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                                              UMOWA Nr       /2018/RGPOŚiI 

 

- WZÓR - 

 

zawarta w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” 

 

w dniu  …………...............2018 r. w Krośnicach 

 

pomiędzy  

Gminą Krośnice (NIP 916-13-04-684)  

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, 

reprezentowaną przez  

Andrzeja Białego – Wójta Gminy Krośnice, 

przy kontrasygnacie  

Elżbiety Kalityńskiej - Skarbnik Gminy Krośnice 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

firmą………….  z siedzibą w ……………………zarejestrowaną w…………………………......,  

NIP…………………….,Regon…………..  reprezentowaną przez .................................................  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  robót 

budowlanych p.n.: „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wierzchowicach” strony zawierają  umowę  

następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie 

budynku remizy strażackiej w Wierzchowicach  realizowanych zgodnie z zapisami pozwolenia na 

budowę - decyzja nr 272/2016 z dnia 24.11.2016 r. wraz z decyzją przenoszącą prawa na Gminę 

Krośnice nr 109/2018 z dnia 21.05.2018 r., oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

SIWZ i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..................... 2018 

roku stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, które to dokumenty stanowią 

załączniki do niniejszej umowy. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją zadania oraz na 

prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 

zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez 

Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób 

wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia 

przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

 

4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji inwestycji, w tym szczególnie z możliwością: urządzenia zaplecza budowy, zasilania w 

media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie 

będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.  
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5. Gdy w Umowie jest mowa o: 

1) Podwykonawcy – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 

2) Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - rozumie się przez to osobę ustanowioną przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 18 pkt 2 w związku z art. 17 pkt 2) ustawy Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 r.) działającą w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w ramach realizacji zakresu robót objętych niniejszą Umową; 

3) Dokumentacji projektowej - rozumie się przez to projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną na 

potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

4) dniach roboczych – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy – świątecznych; 

5) harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram płatności opracowany zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i będący załącznikiem do podpisanej Umowy; 

6) gwarancji – oznacza zobowiązanie Gwaranta do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w 

gwarancji – zastosowanie mają odpowiednio przepisy zawarte w Tytule XI Dział III Kodeksu 

Cywilnego; 

7) rękojmi - oznacza odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych bądź montażowych za 

wady fizyczne lub prawne w wykonanym zakresie zamówienia – zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy zawarte w Tytule XI Dział II Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 2 Termin realizacji umowy 
 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 maja 2019 roku, rozumianym 

jako data dokonania odbioru końcowego potwierdzona w protokole, przy czym zakończenie robót 

budowlanych powinno nastąpić do dnia 20 maja 2019 roku 

 

§ 3 Warunki realizacji robót budowlanych 
 

1. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz 

wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w 

jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i rozbiórki zgodnie z załączoną 

dokumentacją projektową, należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej 

umowy.  

3. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione w 

wynagrodzeniu umownym.  

4. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji 

powinny być nowe i odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), posiadać wymagane polskimi 

przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty 

bezpieczeństwa. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał 

żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. 

5. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
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zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.   

6. Przed zamówieniem okien należy uzgodnić z Zamawiającym szczegóły dot. sposobu i kierunku ich 

otwierania;  

7. Na każde żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany 

jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną certyfikaty, oceny 

higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów, karty produktu wskazujące 

na współczynniki przenikalności. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zastosowanie właściwych 

materiałów i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze względu na cel jakiemu ma ona 

służyć, chyba że materiały te i technologie zostały wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego do 

zastosowania. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania – na każde żądanie Zamawiającego – na własny koszt 

badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych i zastosowanych przez 

Wykonawcę materiałów. Jeżeli jednak wynik takich badań będzie korzystny dla Wykonawcy, to 

Zamawiający zwróci mu koszty tych badań. 

10. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z umową, dokumentacją 

projektową i techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i 

dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający i upoważnieni przez niego przedstawiciele mają 

zapewniony nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na których 

znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami 

ochrony środowiska, w szczególności właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający 

ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do 

należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych, jeśli 

będzie to konieczne. 

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), 

zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza 

terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny 

koszt.  

13. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, a wstęp na 

teren budowy mają wyłącznie wskazani przedstawiciele Zamawiającego,  w tym Inspektorzy Nadzoru 

Inwestorskiego oraz organy kontrolujące zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa. 

14. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 

uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 

właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 

wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych 

w związku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub 

urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych 

decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, o ile zajdzie taka konieczność, w związku z 

podjętymi i wykonywanymi robotami budowlanymi o ile wystąpi taka konieczność; 

16. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające 

wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania będą stanowiły własność Wykonawcy, który 

jest ich wytwórcą zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie 
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z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt. Koszt transportu, składowania i 

utylizacji należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Wykonawca powinien posiadać kartę 

przekazania odpadu na te materiały. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i warunków zaopatrzenia 

terenu budowy, na potrzeby Wykonawcy, w energię elektryczną, wodę, odprowadzania ścieków 

bytowych i zagospodarowania odpadów przez cały okres realizacji robót budowlanych i ponoszenie 

związanych z tym opłat; 

18. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w 

odpowiedni sprzęt i narzędzia w tym: 

1) zatrudnienie do kierowania robotami osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

aktualne potwierdzenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub jej 

odpowiednika zgodnie z wymaganiami SIWZ; 

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia, tj.: roboty branża sanitarna, roboty branża elektryczna, roboty branży 

ogólnobudowlanej zgodnie z wymaganiami SIWZ; 

19. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci pod 

których nadzorem (zgodą) mają być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po 

stronie Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt doprowadzi do odbioru urządzeń przez gestorów 

sieci. 

20. Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i 

pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, o ile okażą się 

wymagane. 

21. Po wykonaniu prac objętych umową, Wykonawca sporządzi świadectwo charakterystyki 

energetycznej dla całego budynku remizy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 

charakterystyce energetycznej budynków oraz przedstawi go Zamawiającemu przed dokonaniem 

odbioru końcowego. Brak świadectwa uniemożliwi dokonanie odbioru końcowego. 

 

§ 4 Obowiązki Stron 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie do 7 dni 

licząc od dnia podpisania umowy; 

2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy, nie później niż w terminie 7 dni licząc od 

dnia podpisania umowy; 

3) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branż przedmiotu umowy; 

4) zapewnienie wymaganej mocy przyłączeniowej energii elektrycznej; 

5) koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym organizacja narad technicznych; 

6) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę za 

pośrednictwem osób sprawujących funkcje techniczne na budowie; 

7) dokonywanie odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę jako wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i techniczną; 

8) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  

zgodnie z niniejszą umową; 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy  między innymi: 

1) należyte wykonanie robót objętych umową; 

2) przejęcie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) zapewnienie obecności kierownika budowy i kierowników robót w trakcie wykonywania robót; 

4) terminowe wykonywanie prac objętych niniejszą umową, zgodnie z harmonogramem; 

5) terminowe regulowanie zobowiązań względem podwykonawców; 

6) współpraca z innymi osobami upoważnionymi przez Zamawiającego;   
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7) udział w naradach technicznych na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, udzielanie 

stosownych wyjaśnień, obecności na terenie budowy, udział w odbiorach - w terminach wcześniej 

uzgodnionych pomiędzy Stronami; 

8) zgłaszanie podwykonawców i koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców; 

9) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i 

potwierdzeń; 

10) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  we  wszystkich  branżach, a w szczególności 

atestów i właściwości materiałowych wynikające z przepisów budowlanych, kart produktów 

potwierdzających spełnienie określonych w przedmiocie zamówienia parametrów (np. karty 

zamontowanych produktów potwierdzające współczynnik przenikalności); 

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli przez 

właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany dozór techniczny oraz 

dostarczenie wszelkich koniecznych atestów materiałowych, łącznie z pokryciem kosztów z tym 

związanych; 

12) dostarczenie dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków 

wynikających z prawa lub niniejszej umowy, w tym przygotowanie dokumentacji w celu 

zgłoszenia zakończenia budowy w PINB przez Zamawiającego; 

13) zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt terenu budowy i zaplecza socjalnego 

dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

14) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan urządzeń  i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub na terenie mającym związek z prowadzonymi 

robotami; 

16) ponoszenie pełniej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu; 

18) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności, w tym wszelkich opłat i kar za przekroczenie w trakcie 

realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących w szczególności 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu; 

19) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny swój koszt wad i usterek stwierdzonych przez 

Zamawiającego w czasie trwania robót budowlanych, po ich zakończeniu, a także w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi; 

20) zapewnienie i przeprowadzenie na własny koszt prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń; 

21) ubezpieczenie budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji 

robót, w tym ubezpieczenie własnych pracowników na czas trwania budowy i utrzymywania tego 

ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych 

objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy; 

22) Wykonawca zobowiązuje się nie sprzeciwiać udostępnieniu placu budowy innym Wykonawcom w 

sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji zakresu robót nieobjętych niniejszą 

umową.  

§ 5 Odbiory wykonanych robót 
 

1. W ramach realizacji robót budowlanych objętych umową przewiduje się  następujące odbiory: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór techniczny i końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny. 

 

2. Procedura odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu: 
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1) Robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu są m.in. roboty polegające na położeniu ocieplenia 

ścian, stropu, osadzanie okien, drzwi, bram, położenie instalacji elektrycznej w tym c.o. oraz 

instalacji c.w.u. wraz z przyłączem kanalizacyjnym przed ich zabudowaniem (zakryciem),  

2) Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych 

Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

3) zgłoszenie nastąpi w formie: wpisu do dziennika budowy oraz elektronicznie (e-mailem), lub 

faksem do Zamawiającego i  Inspektora nadzoru, 

4) jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób Zamawiającego  i   Inspektora nadzoru, 

zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, 

5) Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 

dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Wykonawcę, 

6) nieodebranie zgłoszonych robót w terminie wskazanym w pkt 5) nie wstrzymuje postępu prac, a 

roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo, 

7) z czynności odbiorowych  sporządza się stosowny protokół. 

 

3. Procedura odbioru częściowego: 

1) odbiór częściowy dotyczy wykonania pełnej, odrębnej pozycji robót ujętej w harmonogramie, 

przy czym dopuszcza się odrębny odbiór robót w ramach poz. I.1. 

2) Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego,  

3) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru częściowego, z udziałem Inspektora nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty potwierdzonego przez Wykonawcę osiągnięcia 

gotowości do odbioru, 

4) Wykonawca zobowiązuje się brać czynny udział w odbiorze, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego,  

5) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed odbiorem komplet dokumentów dotyczących 

odbieranych robót wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową, 

6) z czynności odbioru częściowego sporządza się stosowny protokół, który będzie podstawą do 

wstawienia faktury częściowej.  

7) częściowego odbioru robót dokonuje się nie częściej niż raz w miesiącu.  

 

4. Procedura odbioru technicznego i końcowego: 

1) Wykonawca dokonuje zgłoszenia inwestycji do odbioru końcowego do dnia ………………… 

2019 r. Odbiór końcowy może się odbyć po wykonaniu zakresu prac objętych niniejszą umową 

oraz po przedłożeniu Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

sporządzonego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków; 

2) po zakończeniu całości robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz po dokonaniu wpisu 

do dziennika budowy Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego. Wówczas Zamawiający zwołuje odbiór techniczny na zasadach opisanych w 

punktach poniżej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest, na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego, przekazać 

Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących odbieranych robót wymaganych przepisami 

prawa i niniejszą umową, w tym w szczególności: 

a) dziennik budowy; 

b) protokoły odbiorów technicznych, protokoły z przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń 

instalacji i urządzeń, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i 

materiały, dokumenty gwarancyjne, karty produktów wskazujące na współczynniki 

przenikalności; 

c) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 

toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

d) wypełnienie warunków wykonania i odbioru przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z warunkami 
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przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 26.07.2018r. znak ZUK/1939/18 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

w celu dopełnienia przez Zamawiającego obowiązków określonych w art. 57 ust. 1, 1a, 2 ustawy 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 r.), 
4) Komisyjny odbiór techniczny i końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia, po potwierdzeniu wykonanych robót  i gotowości 

do odbioru przez inspektora nadzoru. 

5) Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

i usterek, 

b) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

6) Strony postanawiają, że będzie spisany protokół odbioru technicznego zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad i usterek. 

7) W przypadku stwierdzenia wad i usterek opisanych w pkt 5) ppkt a) Wykonawca po ich usunięciu 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru 

robót.  

8) W przypadku wad i usterek opisanych w pkt 5) ppkt b) po ponownym wykonaniu przedmiotu 

umowy zgłosi gotowość odbioru całości robót. 

9) W przypadku braku wad i usterek na etapie odbioru technicznego Zamawiający niezwłocznie 

przystąpi do odbioru końcowego robót. W przypadku ujawnienia na etapie odbioru technicznego 

wad i usterek, Zamawiający zorganizuje odbiór końcowy po usunięciu przez Wykonawcę wad i 

usterek, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

10) Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych będzie stanowić podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę końcowej faktury VAT (20% ceny brutto) tytułem spełnienia całości 

umówionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

5. Procedura odbioru pogwarancyjnego. 

1) Odbiór pogwarancyjny dotyczący okresu gwarancji i rękojmi zostanie przeprowadzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu upływu ustalonego w umowie 

terminu gwarancji i rękojmi. Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. 

 

§ 6 Przedstawiciele Stron 
 

1. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z inspektor-em/-ami nadzoru inwestorskiego, który w 

granicach posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić branżowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim 

upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

które są zgodne z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………............... - posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania  robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowalnej nr…............. . 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

wymaga uzasadnienia przez Wykonawcę i możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że kwalifikacje i 
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doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 

                                                                                              

§ 7 Wynagrodzenie 
 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, 

ustalone w oparciu o złożoną ofertę w wysokości: 

 

brutto:  złotych, (słownie:  

 złotych brutto), w 

tym: VAT:  złotych (słownie:  

 złotych),  

netto:  złotych, (słownie:  

  złotych).  

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest 

niezmienne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ lub w umowie. Wynagrodzenie 

ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 

czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót budowlanych. 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym koszty wykonania robót bezpośrednio wynikające z dokumentacji projektowej i 

technicznej, jak również koszty nieujęte w tej dokumentacji, a bezpośrednio związane z realizacją 

zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz w szczególności: koszty 

dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy, 

koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, unieszkodliwiania odpadów, 

zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, a także koszty związane z 

odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty 

przyłączeń, itp. o ile będą wymagane) i inne. 

 

3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w ust. 1 

ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu 

złożenia oferty. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i 

usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). W 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony zawrą stosowny aneks do Umowy. 

 

§8 Zasady i warunki płatności 
 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone 

na podstawie częściowych i końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Pierwszą fakturę częściową za wykonane roboty w ramach poz. I.1. Płatności z Harmonogramu 

Wykonawca wystawi do dnia 30.11.2018 r. na odbiorcę: Ochotnicza Straż Pożarna w 

Wierzchowicach z/s w Wierzchowicach ul. Sadownicza 1, 56-320 Krośnice NIP: 9161300433 w 

kwocie 30 000,00 zł. brutto (trzydzieści tysięcy złotych), fakturę w ramach pozostałej kwoty poz. I 

Wykonawca wystawi na Zamawiającego również w 2018 roku. 

3. Faktury w ramach kwoty poz. II oraz Końcowej Płatności z Harmonogramu Wykonawca wystawi w 

2019 roku. 

4. Wykonawca wystawia fakturę częściową nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi 

budowlanej lub budowlano-montażowej, potwierdzonej w spisanym protokole odbioru 

częściowego wykonanych robót zgodnie z aktualnym, zatwierdzonym harmonogramem. 
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5. Wykonawca wystawia fakturę końcową nie później niż 14. dnia od dnia wykonania usługi 

budowlanej lub budowlano-montażowej, potwierdzonej w spisanym protokole odbioru 

końcowego. 
6. Zamawiający ustala, że faktury należy wystawić odrębnie dla każdego zadania wg podziału 

wskazanego w harmonogramie. 

7. Faktury częściowe za wykonanie robót Wykonawca wystawi do wartości nie wyższej niż 80% 

wynagrodzenia brutto, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury 

końcowej po dokonaniu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem.  

8. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót i załączonym harmonogramem.  

9. Faktury będą płatne przelewem na firmowe konto Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Konto bankowe, na które należy dokonać płatności powinno być również wpisane na fakturze.  

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

11. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego 

zostanie obciążane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

12. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony 

jako odbiorcy faktur. 

13. Wraz z fakturą VAT, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu pisemnych potwierdzeń/oświadczeń wystawionych przez wszystkich 

podwykonawców, w tym również dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i 

usługi, biorącym udział w realizacji robót budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty całego 

należnego im wynagrodzenia. 

14. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych potwierdzeń zapłaty. 

15. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 10 nie biegnie 

termin określony w ust. 5, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki za opóźnienie w 

płatności. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

każdemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych tym 

podwykonawcom. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku nie 

przedłożenia żądanych dokumentów, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z 

Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy za wykonanie robót przewidzianych niniejszą Umową. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
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jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcom w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym również dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli taki podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, lecz bez odsetek 

należnych podwykonawcy. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonego 

podpisanego i prawidłowo sporządzonego protokołu odbioru nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie 

Zamawiającego i o takim fakcie Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

22. W przypadku stwierdzenia błędów w fakturze Zamawiający zobowiązany jest: 

1) zwrócić się do Wykonawcy z informacją o konieczności przedłożenia korekty faktury, i 

ewentualnymi skutkami opóźnień w dostarczeniu poprawionego dokumentu m.in. na termin 

płatności; 

2) wystawić notę księgową i przekazuje jej kopię Wykonawcy wraz z wymaganą akceptacją tej noty 

przez wystawcę faktury pierwotnej. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy wystawi wadliwą fakturę, w szczególności, gdy: 

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty 

wykazanej na kopii, 

2) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 

3) podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszą umową, 

4) potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy lub dla 

pozoru, 

zobowiązuje się on do wystawienia faktury korygującej i wyrównania Zamawiającemu szkody 

powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami 

nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych 

decyzji. 

§ 9 Podwykonawcy 
              

1. Wykonawca zamierza  powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie 

………………………………………………………………………………………………….. 

Pozostały zakres robót, Wykonawca zamierza wykonać siłami własnymi. 

2. Kopie umów potwierdzone za zgodność z oryginałem o podwykonawstwo będą stanowiły w 

przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy przed przystąpieniem do robót, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  



 

 

 

załącznik nr 7 do SIWZ  

SIWZ do zamówienia publicznego - „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wierzchowicach” 
 

Strona 11 z 19 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

o treści która była przedmiotem opiniowania przez Zamawiającego, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przed wprowadzeniem takiego podwykonawcy na 

budowę.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, jest uprawniony zgłosić 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach o których mowa w ust. 5. 

9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego 

za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.  

14. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem 

przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

umowy.  

15. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed 

akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego lub pomimo nie 

uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą): 

1) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną zgodnie z zapisami § 13 

ust. 1 pkt e),  

2)  Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w 

tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu przedstawienia, przez Wykonawcę 

albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w 

niniejszym paragrafie. Niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w §2 umowy, 

spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy. 

16. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez 

Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto, do odstąpienia od niniejszej 

umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania 

informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz 

z naliczeniem kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt f). 

17. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z 

uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i 

podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).  
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18. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca 

(dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o 

podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych 

osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po 

udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki.  

19. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego 

zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego 

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny 

podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot 

(podwykonawca).  

 

§10 Wymagania i uprawnienia Zamawiającego w zakresie umów o pracę  
 

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:  

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1*
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
2
 na podstawie umowy o pracę.  

2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rzeczywistym wymiarze 

odpowiadającym rodzajowi wykonywanych robót) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia, tj.: roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży 

ogólnobudowlanej. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do 

końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez 

pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

4) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

określono w § 13 ust. 1 pkt k) i l). 

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane i 

instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

                                                 
1
 *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  
2
 Podwykonawca rozumiany zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 

2017.08.24) 
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lub Podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia, tj.: 

roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży ogólnobudowlanej:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności:  

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

- datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, przy czym imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.  

§11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1 ustawy PZP) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny 

ofertowej brutto.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w kwocie...............  

…………............. zł słownie: …................................................……………………, w 

formie...................................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin 

określony w §2 umowy, w tym 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 

ważnością  na okres rękojmi za wady. 

4.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia  
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9. Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej 

formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia – na okres ...... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości robót objętych umową. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszelkie dokumenty gwarancyjne 

na zamontowane materiały i urządzenia, wystawione przez ich producentów. 

2. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Termin rękojmi jest 

równy terminowi gwarancji określonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady możliwe jest także po upływie terminów 

gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i 

usterek w ciągu ……… dni od daty ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, a w przypadku wad i 

usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.  

5. W razie stwierdzenia, w okresie gwarancji i rękojmi, wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 

zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien 

zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę 

trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

 

§ 13 Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego  

w § 4 umowy - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego  w § 7 za każdy 

dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych  przy odbiorze robót budowlanych lub w 

okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego  

w § 7 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 11, za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt f). 

d) za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w wysokości 10% kwoty zabezpieczenia określonej w §11, za każdy stwierdzony przypadek, 

e) za przystąpienie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu, przed akceptacją 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przez Zamawiającego, lub pomimo nie uzyskania 

przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą), do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7  ust. 

1 umowy,  

f) za przystąpienie podwykonawcy do robót, pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą, (dalszym 

podwykonawcą) służy prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 7 ust. 1 umowy. 

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom -  w 

wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za 

wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane w stosunku do umownego terminu płatności. 
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h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7  umowy; 

i) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 9 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7  umowy; 

j) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty faktury w 

wysokości 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek, 

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w §10 ust. 1. pkt. 2) 

niniejszej umowy  wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości  

5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

l) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w §10 ust. 1. pkt. 2) 

niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary 

umowne w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7, z 

wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. l ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 14 Odstąpienie 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach - bez prawa zapłaty kary umownej Wykonawcy, na podstawie art. 145 ust 1 ustawy 

Pzp. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy 

Wykonawcy: 

1) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) w przypadku  braku posiadania przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, o której 

mowa w § 16 niniejszej umowy, na dzień przekazania terenu budowy lub w razie jakiejkolwiek 

przerwy w ciągłości tego ubezpieczenia, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu 

budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

5) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie, 

6) gdy Wykonawca realizuje roboty objęte umową w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami 

niniejszej umowy i nie zmienia sposobu ich realizacji pomimo wezwania go przez 

Zamawiającego do zmiany, w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie, 

7) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki, w tym nie zapewnia 

w trybie ciągłym (bez przerw w dniach) kadry zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy i SIWZ,  

8) za przystąpienie podwykonawcy do robót pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą), 

9) za dwukrotne nie wywiązanie się z obowiązku wskazanego w §9 pkt 16 umowy. 
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3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) nieuzasadnionej zwłoki w przekazaniu placu budowy, dziennika budowy pomimo uprzedniego 

bezskutecznego wezwania Zamawiającego do ich przekazania w terminie nie krótszym niż 14 dni, 

skutkującego możliwością niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym, nie z 

winy Wykonawcy;  

2)  nieuzasadnionego przedłużania terminu odbioru robót skutkującego: 

- brakiem podpisania protokołu odbioru częściowego / końcowego robót uniemożliwiającego 

wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej / końcowej  

- brakiem możliwości wykonywania dalszych robót budowlanych objętych umową,  mających 

wpływ na dotrzymanie terminu wynikającego z umowy, 

c) przekroczenie terminu zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia 

terminu, nie krótszego niż 21 dni, na dokonanie przelewu. 

4. Odstąpienie każdej ze Stron od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku (przedmiar obmiarowy), według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

Strony, z winy której odstąpiono od umowy, 

c)  Wykonawca sporządzi wykaz posiadanych lub zamówionych na potrzeby realizacji 

przedmiotowego zadania materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego. 

6. Wykonawca zgłosi do odbioru, przez Zamawiającego, roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, oraz w terminie do 21 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentów budowy. 

 

§ 15 Zmiana umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:  

a)  zmiany wynikające z działania siły wyższej
3
, w szczególności spowodowane warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 

b)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji 

projektowej. 

                                                 
3 Siła wyższa - ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia, takiego, nad 

którym człowiek nie panuje. 
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c)  wystąpienia robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu 

podstawowym wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, co uniemożliwi 

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 

d)  wystąpienia robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu walorów użytkowych, 

parametrów energooszczędnych mających wpływ na osiągnięcie wymaganego wskaźnika lub 

uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, których 

niewprowadzenie groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub 

wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które 

skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki. Z tytułu 

wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  

- w przypadku wprowadzenia robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa 

Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa.  

- koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku gdy roboty 

zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku gdy roboty zamienne 

będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać 

będzie Wykonawcę.  

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest 

wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

e) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót.  

  We wszystkich przypadkach określonych powyżej termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności.  

f) wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia (skrócenie 

terminu),  

2) Zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, na wniosek Wykonawcy.  

3) Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje on 

swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy 

kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.  

4) Zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 

(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 

wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 

zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. 

wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 

Wykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

5) Zmiana zakresu Podwykonawstwa (zmiany części zamówienia, którą Wykonawca zamierzał 

zlecić Podwykonawcom, wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca 

oświadczył w ofercie, iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców) ze 

względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia 

lub ze względu na okoliczności związane z przebiegiem procesu inwestycyjnego.  

6) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za 

roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  
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7) Zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana numerów kont bankowych, przedstawicieli stron, 

osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy itp. z przyczyn obiektywnych o 

uzasadnionym charakterze. 

8) Zmiana zasad i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po 

stronie Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych 

powyżej Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu wydłużyć termin realizacji 

Zamówienia o okresy niezbędne do usunięcia przeszkód w prowadzeniu prac lub okresy, w których 

prowadzenie prac było niemożliwe lub znacząco utrudnione, bądź o okres, na jaki zgodę wyraziła 

Instytucja  Pośrednicząca RPO WD 2014-2020. Bez uzyskania takiej zgody żadna zmiana terminu nie 

może być wprowadzona.  

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany. 

5. Zmiana umowy nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy poza przypadkami 

przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy 

4) likwidacji firmy Wykonawcy 

7. W przypadku nie powiadomienia o zmianie, o której mowa w pkt. 6 ppkt 1) wszelka korespondencja 

wysyłana przez Zamawiającego na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczoną Wykonawcy. 

 

§ 16 Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia,  w 

którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych 

składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w 

wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000,00 zł,  

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania     

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w dniu przekazania 

Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
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5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 

przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1-4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 

w terminie, o którym mowa w ust 5 Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 

dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust 1 - 4, a poniesiony koszt potrąci z 

należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Brak umowy ubezpieczenia może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od Umowy zgodnie z § 14 

ust. 2 pkt 3.  

§ 17 Postanowienia końcowe 
 

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane w drodze porozumienia, 

a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania 

sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego  i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do umowy: 
 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) Harmonogram płatności robót budowlanych-  załącznik nr 2 

3) SIWZ, dokumentacja projektowa i techniczna – załącznik nr 3 
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