zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr  /2018/RGPOSIl
-WZOR -

zawarta w trybie przepisoéw ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa”

wdniu ...........ccceeveiinn..2018 1. w Kro$nicach

pomiedzy

Gming Kros$nice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice,

reprezentowang przez

Andrzeja Bialego — Wojta Gminy Kros$nice,

przy kontrasygnacie

Elzbiety Kalitynskiej - Skarbnik Gminy Kro$nice
zwang w dalszej czedci umowy Zamawiajacym

a
firma...ccoee.... zsiedziba W ......ooiiii ZarejeStrOWaNgd W..........euenrerererenenenenrnninns :
NIP..oooii JRegon.............. FEPreZeNtOWANG PIZEZ ..cccuveeeveeriieeniiieiieenieeeiiee s

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych p.n.: ,, Rozbudowa budynku remizy strazackiej w Wierzchowicach” strony zawieraja umowe
nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbudowie
budynku remizy strazackiej w Wierzchowicach realizowanych zgodnie z zapisami pozwolenia na
budowe - decyzja nr 272/2016 z dnia 24.11.2016 r. wraz z decyzja przenoszaca prawa na Gming
Krosénice nr 109/2018 z dnia 21.05.2018 r., oraz wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego W
SIWZ i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..................... 2018
roku stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegélowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarze robot, ktore to dokumenty stanowia
zalaczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajagcego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacja zadania oraz na
prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$Ci wynagrodzenia umownego, a nadto o$wiadcza, ze
zapoznat si¢ szczegotowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez
Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okre§lajg przedmiot niniejszej umowy w sposob
wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie w catoSci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegodlnie z mozliwoscia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w
media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.
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Gdy w Umowie jest mowa o:

1) Podwykonawcy — rozumie si¢ przez to podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24);

2) Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - rozumie si¢ przez to osobe ustanowiong przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 18 pkt 2 w zwigzku z art. 17 pkt 2) ustawy Prawo budowlane (t.].
Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 r.) dzialajgca w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego w ramach realizacji zakresu robdt objetych niniejsza Umowa;

3) Dokumentacji projektowej - rozumie si¢ przez to projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiar robdt, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowana na
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

4) dniach roboczych — rozumie si¢ przez to dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy — §wigtecznych;

5) harmonogramie — rozumie si¢ przez to harmonogram ptatnosci opracowany zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy i bedacy zatacznikiem do podpisanej Umowy;

6) gwarancji — oznacza zobowigzanie Gwaranta do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawniag si¢ w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji — zastosowanie maja odpowiednio przepisy zawarte w Tytule XI Dziat III Kodeksu
Cywilnego;

7) rekojmi - oznacza odpowiedzialnos¢ wykonawcy robot budowlanych badZz montazowych za
wady fizyczne lub prawne w wykonanym zakresie zamowienia — zastosowanie maja odpowiednio
przepisy zawarte w Tytule XI Dzial II Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Termin realizacji umowy

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 31 maja 2019 roku, rozumianym
jako data dokonania odbioru koncowego potwierdzona w protokole, przy czym zakonczenie robét
budowlanych powinno nastapi¢ do dnia 20 maja 2019 roku

§ 3 Warunki realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zapewni kierownictwo roboét, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamowienia oraz usuniecia wad w takim zakresie, w
jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych i rozbiorki zgodnie z zatgczong
dokumentacja projektows, nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedzg techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznoSci z tym zwigzane zostaty uwzglednione w
wynagrodzeniu umownym.

Wszelkie materialty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji
powinny by¢ nowe i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegdétowo w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bgdzie uzywat
zadnych materiatdw zakazanych przepisami szczegoétowymi.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore maja spetniaé
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w specyfikacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga byC rowniez stosowane inne odpowiednie normy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawece i1 przedlozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Przed zamoéwieniem okien nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym szczegoty dot. sposobu i kierunku ich
otwierania;

Na kazde zadanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatag Techniczng certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow, karty produktu wskazujace
na wspotczynniki przenikalnosci.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie wlasciwych
materiatéw i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel jakiemu ma ona
stuzy¢, chyba ze materiaty te i technologie zostaly wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego do
zastosowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na wiasny koszt
badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych rob6t budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materiatéw. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy, to
Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowsg, dokumentacja
projektowa 1 techniczng, obowiazujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i
dobra praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznieni przez niego przedstawiciele maja
zapewniony nieograniczony dostgp na plac budowy, do warsztatéw 1 placow sktadowych, na ktorych
znajduja si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z obowigzujacymi wymogami
ochrony srodowiska, w szczegolnosci wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych, jesli
bedzie to konieczne.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejagcych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej (nadziemnej i podziemnej),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury na wiasny
koszt.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0sob trzecich, a wstep na
teren budowy maja wylacznie wskazani przedstawiciele Zamawiajacego, w tym Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego oraz organy kontrolujace zgodnie z uprawnieniami wynikajgcymi z przepisow prawa.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i1 terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wilascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wszelkich zobowigzan wobec 0sob trzecich, powstatych
w zwiazku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych
decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu 0sob trzecich, o ile zajdzie taka koniecznos$¢, w zwiazku z
podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi o ile wystapi taka koniecznos¢;

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach realizacji zadania robot, wymagajace
wywozu, nie nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania beda stanowily wlasno$¢ Wykonawcy, ktory
jest ich wytworca zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie
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z postepem robot do ich przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt. Koszt transportu, sktadowania i
utylizacji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty. Wykonawca powinien posiada¢ karte
przekazania odpadu na te materiaty.

17. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu i warunkéw zaopatrzenia
terenu budowy, na potrzeby Wykonawcy, w energi¢ elektryczna, wodg, odprowadzania $ciekoéw
bytowych i zagospodarowania odpadéw przez caly okres realizacji robot budowlanych i ponoszenie
zwigzanych z tym opfat;

18. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy o0so6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet i narzedzia w tym:

1) zatrudnienie do kierowania robotami 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub jej
odpowiednika zgodnie z wymaganiami SIWZ;

2) zatrudnieniec na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia, tj.: roboty branza sanitarna, roboty branza elektryczna, roboty branzy
ogolnobudowlanej zgodnie z wymaganiami SIWZ;

19. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wiasciwym gestorom sieci pod
ktoérych nadzorem (zgoda) majg by¢ wykonywane roboty. Koszt nadzoréw branzowych lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca na wilasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow
SIecCl.

20. Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami prob, badan i
pomiardéw oraz koszty uzyskania od wlasciwych organow odpowiednich zaswiadczen, o ile okazg si¢
wymagane.

21. Po wykonaniu prac objetych umowa, Wykonawca sporzadzi $wiadectwo charakterystyki
energetycznej dla catego budynku remizy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkoéw oraz przedstawi go Zamawiajacemu przed dokonaniem
odbioru koncowego. Brak §wiadectwa uniemozliwi dokonanie odbioru koncowego.

§ 4 Obowiazki Stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy, nie pdézniej niz w terminie 7 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

3) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branz przedmiotu umowy;

4) zapewnienie wymaganej mocy przytaczeniowej energii elektryczne;j;

5) koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym organizacja narad technicznych;

6) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce za
posrednictwem osob sprawujacych funkcje techniczne na budowie;

7) dokonywanie odbiorow robot zgtoszonych przez Wykonawce jako wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i techniczna;

8) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z niniejsza umowa;

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:
1) nalezyte wykonanie robot objetych umowa;
2) przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy i kierownikéw robdt w trakcie wykonywania robot;
4) terminowe wykonywanie prac obj¢tych niniejszg umowa, zgodnie z harmonogramem;
5) terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow;
6) wspolpraca z innymi osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego;
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7) udziat w naradach technicznych na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, udzielanie
stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie budowy, udzial w odbiorach - w terminach wczes$niej
uzgodnionych pomigdzy Stronami;

8) zglaszanie podwykonawcow i koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

9) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu celem dokonywania wpisow i
potwierdzen;

10) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczegodlnosci
atestOw 1 wilasciwosci materiatowych wynikajace z przepisow budowlanych, kart produktow
potwierdzajacych spetnienie okreslonych w przedmiocie zamowienia parametréw (np. karty
zamontowanych produktéw potwierdzajace wspotczynnik przenikalnosci);

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcdéw i1 wymagany dozor techniczny oraz
dostarczenie wszelkich koniecznych atestéw materiatowych, tacznie z pokryciem kosztow z tym
zwigzanych;

12) dostarczenie dokumentacji potrzebnej do wypelienia przez Zamawiajacego obowigzkow
wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy, W tym przygotowanie dokumentacji w celu
zgloszenia zakonczenia budowy w PINB przez Zamawiajacego;

13) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy i zaplecza socjalnego
dla potrzeb whasnych — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego;

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoséci za stan urzadzen i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
ppoz. i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub na terenie majgcym zwigzek z prowadzonymi
robotami;

16) ponoszenie petiej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu;

18) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie w trakcie
realizacji robdt norm okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych w szczegdlnosSci
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu;

19) usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swodj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym i rekojmi;

20) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob i sprawdzen instalacji i urzadzen;

21) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone przy realizacji
robdt, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikéw na czas trwania budowy i utrzymywania tego
ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy;

22) Wykonawca zobowigzuje sie nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym Wykonawcom w
sytuacji przystgpienia przez Zamawiajgcego do realizacji zakresu robdt nieobjetych niniejsza
umowa.

§ 5 Odbiory wykonanych robét

1. W ramach realizacji robdt budowlanych objetych umowa przewiduje si¢ nastgpujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbior techniczny i koncowy,
4) odbior pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

SIWZ do zamowienia publicznego - ,, Rozbudowa budynku remizy straZackiej w Wierzchowicach”

Strona 5z 19



zatgcznik nr 7 do SIWZ

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu sg m.in. roboty polegajace na potozeniu ocieplenia
scian, stropu, osadzanie okien, drzwi, bram, potozenie instalacji elektrycznej w tym c.o. oraz
instalacji c.w.u. wraz z przytaczem kanalizacyjnym przed ich zabudowaniem (zakryciem),
Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

zgloszenie nastagpi w formie: wpisu do dziennika budowy oraz elektronicznie (e-mailem), lub
faksem do Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposob Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastgpnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciagu 3
dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Wykonawce,

nieodebranie zgloszonych robot w terminie wskazanym w pkt 5) nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ stosowny protokot.

Procedura odbioru cze$ciowego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

odbidr czesciowy dotyczy wykonania pelnej, odrgbnej pozycji robot ujetej w harmonogramie,
przy czym dopuszcza si¢ odrebny odbior robot w ramach poz. 1.1.

Wykonawca zglosi na pismie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego,

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego, z udziatem Inspektora nadzoru, przy
udziale Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty potwierdzonego przez Wykonawcg osiggnigcia
gotowosci do odbioru,

Wykonawca zobowiazuje si¢ bra¢ czynny udzial w odbiorze, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed odbiorem komplet dokumentéw dotyczacych
odbieranych rob6t wymaganych przepisami prawa i niniejsza umowa,

z czynnosci odbioru cze$ciowego sporzadza si¢ stosowny protokol, ktory bedzie podstawa do
wstawienia faktury czgsciowe;j.

czesciowego odbioru robdt dokonuje sig nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

Procedura odbioru technicznego i koncowego:

1)

2)

3)

Wykonawca dokonuje zgtoszenia inwestycji do odbioru koncowego do dnia .....................
2019 r. Odbidér koncowy moze sie odby¢ po wykonaniu zakresu prac objetych niniejszag umowg
oraz po przedtozeniu Zamawiajagcemu s$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow;

po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych niniejszg umowg oraz po dokonaniu wpisu

do dziennika budowy Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajgcego 0 gotowosci do odbioru

koncowego. Wowczas Zamawiajacy zwotuje odbior techniczny na zasadach opisanych w

punktach ponize;j.

Wykonawca zobowiazany jest, na dzien zgloszenia do odbioru koncowego, przekazac

Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych przepisami

prawa i niniejszg umowa, W tym w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy;

b) protokoty odbioréow technicznych, protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen
instalacji i urzadzen, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane urzadzenia i
materiaty, dokumenty gwarancyjne, karty produktow wskazujgce na wspotczynniki
przenikalnosci;

c) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

d) wypelnienie warunkéw wykonania i odbioru przytacza kanalizacyjnego zgodnie z warunkami
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przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 26.07.2018r. znak ZUK/1939/18
e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
w celu dopetnienia przez Zamawiajacego obowigzkow okreslonych w art. 57 ust. 1, 1a, 2 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 r.),

4) Komisyjny odbioér techniczny i koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 10 dni od dnia zgloszenia, po potwierdzeniu wykonanych robot i gotowosci
do odbioru przez inspektora nadzoru.

5) Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

6) Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot odbioru technicznego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

7) W przypadku stwierdzenia wad i usterek opisanych w pkt 5) ppkt a) Wykonawca po ich usunigciu
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru
robot.

8) W przypadku wad i usterek opisanych w pkt 5) ppkt b) po ponownym wykonaniu przedmiotu
umowy zglosi gotowos¢ odbioru catosci robot.

9) W przypadku braku wad i usterek na etapie odbioru technicznego Zamawiajacy niezwtocznie
przystapi do odbioru koncowego robot. W przypadku ujawnienia na etapie odbioru technicznego
wad i usterek, Zamawiajacy zorganizuje odbior koncowy po usunieciu przez Wykonawce wad i
usterek, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

10) Dokonanie odbioru koncowego rob6t budowlanych bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
przez Wykonawcg koncowej faktury VAT (20% ceny brutto) tytulem spelnienia catosci
umowionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Procedura odbioru pogwarancyjnego.

1) Odbidér pogwarancyjny dotyczacy okresu gwarancji i rekojmi zostanie przeprowadzony przez
przedstawiciela Zamawiajagcego najpozniej w ostatnim dniu uplywu ustalonego w umowie
terminu gwarancji i rekojmi. Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez
Wykonawce obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.

§ 6 Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z inspektor-em/-ami nadzoru inwestorskiego, ktory w
granicach posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......... ... - posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spec]alnosm konstrukcyjno —
budowalnej nr................

Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
wymaga uzasadnienia przez Wykonawce i mozliwa jest wytgcznie pod warunkiem, ze kwalifikacje i
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doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia. Taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 7 Wynagrodzenie

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
ustalone w oparciu o zlozong oferte W wysokosci:

brutto: ztotych, (stownie:
ztotych brutto), w
tym:  VAT: ztotych  (stownie:
ztotych),
netto: ztotych, (stownie:
ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest
niezmienne z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w umowie. Wynagrodzenie
ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot budowlanych.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym koszty wykonania robdt bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej i
technicznej, jak rowniez koszty nieujete w tej dokumentacji, a bezposrednio zwigzane z realizacja
zadania i niezb¢dne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz w szczeg6lnosci: koszty
dokumentow 1 oplat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy,
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych, unieszkodliwiania odpadow,
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, a takze koszty zwigzane z
odbiorem robdt, wigczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp. o ile bedg wymagane) i inne.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okre$lonego w ust. 1
ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarow i ustug obowiazujace w dniu
ztozenia oferty. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i
ustug obowigzujagca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego). W
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony zawra stosowny aneks do Umowy.

§8 Zasady i warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone
na podstawie czgsciowych i koncowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

Pierwsza fakture cze$ciowa za wykonane roboty w ramach poz. 1.1. Platnosci z Harmonogramu
Wykonawca wystawi do dnia 30.11.2018 r. na odbiorcg: Ochotnicza Straz Pozarna w
Wierzchowicach z/s w Wierzchowicach ul. Sadownicza 1, 56-320 Kro$nice NIP: 9161300433 w
kwaocie 30 000,00 zl. brutto (trzydziesci tysiecy ztotych), faktur¢ w ramach pozostatej kwoty poz. I
Wykonawca wystawi ha Zamawiajgcego rowniez w 2018 roku.

Faktury w ramach kwoty poz. Il oraz Koncowej Ptatnosci z Harmonogramu Wykonawca wystawi w
2019 roku.

Wykonawca wystawia fakture czesciowa nie pdzniej niz 30. dnia od dnia wykonania ustugi
budowlanej lub budowlano-montazowej, potwierdzonej w spisanym protokole odbioru
czesciowego wykonanych robdt zgodnie z aktualnym, zatwierdzonym harmonogramem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca wystawia fakture konicowa nie pozniej niz 14. dnia od dnia wykonania ustugi
budowlanej lub budowlano-montazowej, potwierdzonej w spisanym protokole odbioru
koncowego.

Zamawiajacy ustala, ze faktury nalezy wystawi¢ odrebnie dla kazdego zadania wg podziatu
wskazanego w harmonogramie.

Faktury czgéciowe za wykonanie robot Wykonawca wystawi do wartosci nie wyzszej niz 80%
wynagrodzenia brutto, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowej po dokonaniu odbioru konicowego potwierdzonego protokotem.

Termin platno$ci faktur wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych roboét i zataczonym harmonogramem.
Faktury b¢da ptatne przelewem na firmowe konto Wykonawcy:

Konto bankowe, na ktdre nalezy dokona¢ ptatnosci powinno by¢ roéwniez wpisane na fakturze.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego
zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony
jako odbiorcy faktur.

Wraz z fakturg VAT, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu pisemnych potwierdzen/o$wiadczen wystawionych przez wszystkich
podwykonawcow, w tym rowniez dalszych podwykonawcoéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i
ustugi, bioragcym udziat w realizacji rob6t budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego
naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych potwierdzen zaptaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10 nie biegnie
termin okreslony w ust. 5, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki za opodznienie w
platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
kazdemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce zamowienia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych tym
podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku nie
przedlozenia zadanych dokumentow, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z
Wykonawcg za zaptatg wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie robdt przewidzianych niniejszg Umowa.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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20.

21.

22.

23.

jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcom w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym réwniez dalszemu
podwykonawcy, jezeli taki podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, lecz bez odsetek
naleznych podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalaczonego

podpisanego i prawidlowo sporzadzonego protokotu odbioru nie rodzi obowiazku zaptaty po stronie

Zamawiajacego i o takim fakcie Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia bledow w fakturze Zamawiajacy zobowiagzany jest:

1) zwréci¢ sie¢ do Wykonawcy z informacja o konieczno$ci przedtozenia korekty faktury, i
ewentualnymi skutkami opoznien w dostarczeniu poprawionego dokumentu m.in. na termin
ptatnosci;

2) wystawi¢ note ksiegowg i przekazuje jej kopie Wykonawcy wraz z wymagang akceptacja tej noty
przez wystawce faktury pierwotne;.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegdlnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajacg kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowa,

4) potwierdzajace czynno$ci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejécia ustawy lub dla
pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wystawienia faktury korygujacej i wyréwnania Zamawiajacemu szkody

powstalej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami

natozonymi na Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych

decyzji.
§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, ze  posiadaja oni  kwalifikacije do ich  wykonania, w  zakresie
Pozostaty zakres robot, Wykonawca zamierza wykonacé sitami wasnymi.

Kopie uméw potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem o podwykonawstwo beda stanowily w
przysztosci zatacznik do umowy, ktéry bedzie podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcow w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy przed przystgpieniem do roboét, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

o tresci ktora byla przedmiotem opiniowania przez Zamawiajacego, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przed wprowadzeniem takiego podwykonawcy na

budowe.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, jest uprawniony zglosic

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

przypadkach o ktérych mowa w ust. 5.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem

umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego

za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed uzyskaniem

przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca (dalszym podwykonawca)

umowy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu przed

akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie

uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawca):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng zgodnie z zapisami § 13
ust. 1 pkt e),

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na zadaniu, w
tym przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) do czasu przedstawienia, przez Wykonawce
albo podwykonawce Zamawiajacemu projektu umowy 0 podwykonawstwo lub kopii umowy o
podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) wraz z czgscia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o
podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) i uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie. Niewykonanie robot budowlanych w terminie okreslonym w §2 umowy,
spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka Wykonawcy.

. W przypadku przystapienia podwykonawcy do robodt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawca) Zamawiajgcy uprawniony bedzie ponadto, do odstgpienia od niniejszej

umowy z Wykonawcg, w catosci lub czgéci, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania

informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz

z naliczeniem kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt f).

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni protokdt z

uprzedniego odbioru tych samych roboét przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca (podwykonawcg) i

podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).
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18. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ 1 udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu, ze podwykonawca
(dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy o
podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetni¢ warunki udzialu w
niniejszym postepowaniu postawione przez Zamawiajaceg0 W specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych
0s6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktéra zostanie udzielona po
udowodnieniu przez podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spelniajg ww. warunki.

19. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego w wyniku, ktérego
zawarto niniejsza umoweg, powotywal si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych jego
podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny
podwykonawca Iub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot
(podwykonawca).

§10 Wymagania i uprawnienia Zamawiajacego w zakresie umow o prace

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujace czynnos$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1*' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zostaty
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce? na podstawie umowy o prace.

2) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (W rzeczywistym wymiarze
odpowiadajacym rodzajowi wykonywanych robdt) przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia, tj.. roboty branzy sanitarnej, roboty branzy -elektrycznej, roboty branzy
ogo6lnobudowlane;.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres od rozpoczecia do
konca uplywu terminu realizacji zamowienia; w przypadku, rozwigzania stosunku pracy przez
pracownika lub przez pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca bedzie
obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe posiadajaca wymagane uprawnienia.

4) Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli speiniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan
okreslono w § 13 ust. 1 pkt k)i l).

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych roboty budowlane i
instalacyjne w trakcie realizacji zamowienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

2) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawiazanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
gracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podwykonawca rozumiany zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia
2017.08.24)
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lub Podwykonawce osob wykonujacych roboty budowlane w trakcie realizacji zamowienia, tj.:

roboty branzy sanitarnej, roboty branzy elektrycznej, roboty branzy ogélnobudowlane;j:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow, przy czym imig¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

§11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpdézniej W dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zaméwien publicznych (art. 148 ust. 1 ustawy PZP) w wysokosci 10 % zaoferowanej ceny
ofertowej brutto.

. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie...............
71 stownie: ey w
FOrMIE. ..o,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig 30 dni ponad termin
okreslony w §2 umowy, w tym 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wazno$cig na okres rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
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9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi

za wady.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie termindw wazno$ci wniesionego w innej
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialty i
urzadzenia — na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego cato$ci robdt objetych umowa.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego wszelkie dokumenty gwarancyjne
na zamontowane materialy i urzadzenia, wystawione przez ich producentow.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi. Termin rgkojmi jest
rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie terminow
gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do niecodptatnego usuwania zaistniatych wad i
usterek w ciggu ......... dni od daty ich pisemnego zgloszenia Wykonawcy, a w przypadku wad i
usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia, w okresie gwarancji i rekojmi, wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko
Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wezesniej. Koszt usunigcia wad i usterek przez osobg
trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy whniesionego przez Wykonawce.

§ 13 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) zazwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 4 umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 za kazdy
dzien zwloki;

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub w
okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
Tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 11, za wyjatkiem przypadku opisanego w pkt f).

d) za brak przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §11, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) za przystgpienie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu, przed akceptacja
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przez Zamawiajgcego, lub pomimo nie uzyskania
przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), do wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust.
1 umowy,

f) za przystapienie podwykonawcy do robdt, pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca, (dalszym
podwykonawcg) stuzy prawo odstgpienia od umowy i naliczenia kary w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 1 umowy.

g) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - W
wysokosci 0,2% za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za
wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane w stosunku do umownego terminu platnosci.
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h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 umowy;

i) za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w § 9 poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;

j) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty faktury w
wysokos$ci 10.000,00 PLN brutto (stownie: dziesie¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

K) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktorej mowa w §10 ust. 1. pkt. 2)
niniejszej umowy wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajacemu kare w wysokosci
5 000,00 PLN brutto (stownie: pi¢¢ tysigcy ztotych 00/100)

I) w przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowiazku wskazanego w §10 ust. 1. pkt. 2)
niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary
umowne w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7, z

wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach

ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych

w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 14 Odstagpienie

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czesci w razie

wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy

w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach - bez prawa zaplaty kary umownej Wykonawcy, na podstawie art. 145 ust 1 ustawy

Pzp.

Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowy,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czeSci z winy

Wykonawcy:

1) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej OC, o ktorej
mowa w § 16 niniejszej umowy, na dzien przekazania terenu budowy lub w razie jakiejkolwiek
przerwy w cigglosci tego ubezpieczenia,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie robot budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

6) gdy Wykonawca realizuje roboty objete umowg w sposob wadliwy, niezgodnie z warunkami
niniejszej umowy i nie zmienia sposobu ich realizacji pomimo wezwania go przez
Zamawiajacego do zmiany, W pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie,

7) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki, w tym nie zapewnia
w trybie cigglym (bez przerw w dniach) kadry zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy i SIWZ,

8) za przystapienie podwykonawcy do robot pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawceg) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg),

9) za dwukrotne nie wywigzanie si¢ z obowiazku wskazanego w §9 pkt 16 umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nieuzasadnionej zwtoki w przekazaniu placu budowy, dziennika budowy pomimo uprzedniego
bezskutecznego wezwania Zamawiajacego do ich przekazania w terminie nie krotszym niz 14 dni,
skutkujacego mozliwo$ciag niewykonania przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym, nie z
winy Wykonawcy;

2) nieuzasadnionego przedtuzania terminu odbioru robot skutkujacego:

- brakiem podpisania protokotu odbioru czgsciowego / koncowego robot uniemozliwiajacego
wystawienie przez Wykonawce faktury czgsciowej / koncowej

- brakiem mozliwosci wykonywania dalszych robét budowlanych objetych umowa, majacych
wplyw na dotrzymanie terminu wynikajacego z umowy,

¢) przekroczenie terminu zaptaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczenia
terminu, nie krétszego niz 21 dni, na dokonanie przelewu.

Odstapienie kazdej ze Stron od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem

pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace

obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku (przedmiar obmiarowy), wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktdrej odstapiono od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych Iub zamowionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do odbioru, przez Zamawiajacego, roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,

jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, oraz w terminie do 21 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentéw budowy.

§ 15 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany wynikajace z dzialania sily wyzszej’, w szczegdlnoéci spowodowane warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow.

b) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ wprowadzania zmian w dokumentacji
projektowej.

% Sita wyzsza - ogdlne okreslenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknigcia, takiego, nad
ktorym cztowiek nie panuje.
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C) wystapienia robot budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, niezbednych do jego

prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwe;j
wcezesniej do przewidzenia, jezeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamdOwienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych jak w zaméwieniu
podstawowym wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow, lub wykonanie
zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych jak w zaméwieniu podstawowym, co uniemozliwi
wykonanie zamowienia podstawowego w terminie umownym,

d) wystgpienia robot zamiennych wptywajacych na podniesienie standardu walorow uzytkowych,

parametréw energooszczednych majacych wpltyw na osiagniecie wymaganego wskaznika lub
uzasadnionych innymi wzgledami zmian rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, ktorych
niewprowadzenie grozitaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub
wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, ktore
skutkowatoby trudno$ciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki. Z tytulu
wykonania rob6t zamiennych Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé¢ dodatkowe wynagrodzenie.

- w przypadku wprowadzenia robdt zamiennych istotnych w S$wietle przepisow Prawa
Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji wynikajacych z przepiséw prawa.

- koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajacego w przypadku gdy roboty
zamienne beda realizowane na zadanie Zamawiajacego. W przypadku gdy roboty zamienne
beda realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego obcigzaé
bedzie Wykonawcg.

- w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, mozliwe jest
wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robot.

We wszystkich przypadkach okreslonych powyzej termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie
diuzej jednak niz, o czas trwania tych okolicznosci.

f) wczesniejszego zakonczenia robot obejmujacych cato$¢ przedmiotu zamoéwienia (skrocenie

2)
3)

4)

5)

6)

terminu),

Zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych, na wniosek Wykonawcy.

Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego w przypadku gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy
kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego specjalisty.

Zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez podwykonawce. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czeScia dokumentacji dot.
wykonania robot okreslonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22a ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

Zmiana zakresu Podwykonawstwa (zmiany czg¢éci zamowienia, ktéra Wykonawca zamierzat
zleci¢ Podwykonawcom, wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca
oswiadczyl w ofercie, iz wykona przedmiot zamowienia bez udzialu Podwykonawcow) ze
wzgledu na okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia zaméwienia
lub ze wzgledu na okolicznos$ci zwigzane z przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Zmiany ustawowej wysokosci podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla ustug objetych przedmiotem Umowy, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czgsci wynagrodzenia za
roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
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7) Zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana numeréw kont bankowych, przedstawicieli stron,
0s0b przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy itp. z przyczyn obiektywnych o
uzasadnionym charakterze.

8) Zmiana zasad i terminéw platnosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po
stronie Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupeienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksow do umowy, pod rygorem niewazno$ci. W razie zaistnienia okoliczno$ci wymienionych

powyzej Zamawiajacy i Wykonawca moga w drodze stosownego aneksu wydtuzy¢ termin realizacji

Zamowienia o okresy niezbedne do usuni¢cia przeszkdd w prowadzeniu prac lub okresy, w ktorych

prowadzenie prac bylo niemozliwe lub znaczaco utrudnione, badz o okres, na jaki zgode wyrazita

Instytucja Pos$redniczaca RPO WD 2014-2020. Bez uzyskania takiej zgody zadna zmiana terminu nie

moze by¢ wprowadzona.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujacg zmiang

zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany.

Zmiana umowy nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy poza przypadkami

przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi do

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o:

1) zmianie nazwy lub siedziby firmy Zamawiajgcego;

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy

4) likwidacji firmy Wykonawcy

W przypadku nie powiadomienia o zmianie, o ktdérej mowa w pkt. 6 ppkt 1) wszelka korespondencja

wysylana przez Zamawiajacego na adres wskazany w Umowie uznaje si¢ za dorgczong Wykonawcy.

§ 16 Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy nie pdzniej niz do dnia, W
ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50 000,00 zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktoérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz W dniu przekazania

Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje

wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
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5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia

ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust 1-4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust 5 Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust 1 - 4, a poniesiony koszt potraci z
naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Brak umowy ubezpieczenia moze skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajagcego od Umowy zgodnie z § 14
ust. 2 pkt 3.

§ 17 Postanowienia koncowe

Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane W drodze porozumienia,
aw przypadku niemozliwoéci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na drogg postgpowania
sadowego w sadzie powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

Niniejsza umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) Harmonogram ptatno$ci robét budowlanych- zatacznik nr 2
3) SIWZ, dokumentacja projektowa i techniczna — zatgcznik nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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