Parkingi i zatoki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJ1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wvkonania i odbioru parkingow i zatok.

1.2. Zakres stosowania

Specvfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych specvfikacja
1.3.1. Zakres stosowania parkingow 1 zatok

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:
— parkingéw.
—  zatok autobusowych,
- zatok postojowych.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni

W niniejszej specyfikacji podano zakres robot dla najczesciej stosowanych
konstrukcji nawierzchni w budowie parkingow i zatok.

1.4. Okres§lenia podstawowe

1.4.1. Parking - wydzielony teren poza korona drogi. wyposazony w miejsca postojowe dla
sarnochodow oraz w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb podroznych.

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmujaca ruch pojazdow wjezdzajacych na parking i
wyjezdzajacych z parkingu. na ktorej dokonuje si¢ rowniez rozrzad pojazdow lekkich i
ciezkich do miejsc postojowych.

1.4.3. Miejsca postoju samochoddw  ciezarowych - wyvdzielone miejsca postoju dla
pojazdow o masie do 10 Mg na pojedyncza 0$ podwojna.

1.4.4. Migjsca postoju samochodow osobowvch - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow,
ktoryvch masa catkowita nie przekracza 3.3 Mg.

1.4.5. Zatoka autobusowa - migjsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzadzone poza
jezdnia i przeznaczone wylacznie dla autobuséw komunikacji zbiorowej.

1.4.6. Zatoka postojowa - migjsce W obrebie korony drogl. przeznaczone na parkowanie

pojazdow.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjamu.
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2. MATERIALY

2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowy
2.2.1. Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsvpke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 25

Cement stosowany do zalania spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinien byc
cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie 1
przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-88/675 1-08 [5].

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany 17, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250 [2].

2.3. Krawezniki, obrzeia, plyty chodnikowe
2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingéw i zatok autobusowych,
powinny odpowiada¢ wymagariom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.3.2. Plyty chodnikowe i obrzeza

Phyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronow na zatokach
autobusowych oraz jako ciagl piesze na parkingach. powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.03 [6].

Obrzeza chodnikowe 2z prefabrykatow betonowych powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-30/6775-03.04 [12].

2.4. Materialy do nawierzchni parkingow i zatok

Nawierzchnie parkingéw 1 zatok moga by¢ wykonvwane z roznvch materialow.
zgodnie z dokumentacja projektowa. )

Materiaty stosowane do wvkonania nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych. jedno lub dwuwarstwowych. powinny odpowiadac wymaganiom wg
specyfikacji Nawierzchma z mieszanck mineralno-bitumicznych  wvtwarzanych 1
wbudowywanych na goraco™. ' ) '
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2.5. Materialy do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa lamanego lub z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg .,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

6. Materialy do robot wykonczeniowych

Materialy do umacniania skarp i rowow przy wykonywaniu parkingow 1 zatok,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg Umocnienie skarp i rowdw przez humusowarie,
obsianie, darmiowanie”.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje umocnienie pobocza pospédika na
satoce autobusowej, to kruszywo uzyte do wykonania umocnienia powl1nno odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6774-01 [8].

2.7. Materialy do wykonania odwodnienia

Jeéli w dokumentacji  projektowe) przewidziano wykonanie elementow
odwodnienia powierzchniowego i wglebnego na budowanych parkingach lub zatokach.
takich jak: kanalizacja deszczowa. scieki z elementow prefabrvkowanych ukladanych na
skarpach, scieki z elementow prefabrykowanych (korytek betonowych) ukladzll{ych W
rowach. drenéw do odwodnienia wglebnego itp.. 10 materialy lub prefabrykaty uzyte do
wykonania odwodnienia powinny odpowiada¢ WYMmaganiom:

— dla kanalizacji deszczowe], wg _Kanalizacja deszczowa”,

2.9. Skladowanie materialéw

Skiadowanie materiatow stosowanych do wykonania parkingow i zatok powinno
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

3. SPRZET

Do wvykonania parkingow 1 zatok nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktory zostal
podany w odpowiednich specyfikacjach.

4. TRANSPORT

Transport materialow stosowanych do wvkonania parkingoéw i zatok powinien
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy. usuniecie drzew i krzewow, zdjecie
warstwy humusu oraz inne elementy robdt przygotowawczych, ktore moga wystapi¢ przy
budowie parkingdéw i zatok. nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
,,Roboty przygotowawcze.

5.3. Roboty ziecmne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
podanymi ..Wykonanie wykopéw w gruntach [ - V kat.™.

Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
., Wykonanie nasypow™.

5.4. Podloze

Podloze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingdw i zatok powinno bv¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w . Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza™.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingOw i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze byc
stosowana pod utozenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz
pod ustawienie krawgznikow betonowych na lawie betonowej z oporem. Zastosowanie
podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wytrzyvmalos¢ na
sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach probek walcowych o $rednicy & cm
powinna wynosic co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywac w betoniarkach.

Piasek. cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3,

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréownana do profilu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz ulozenie piyt chodnikowych powinno by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, wskazaniami Inzyniera oraz wymaganiami wg
odpowiednich specyfikacji:

— .Krawezniki betonowe”.
-~ .Obrzeza betonowe ",
~ _Chodniki z ptyt betonowych™.

5.8. Wykonanie podbudowy

Korvto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza przeznaczonego do
ulozenia konstrukcji nawierzchni parkingow i zatok. nalezy wykonywaé wg _Koryto wraz
z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza™
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Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6
niniejszej specyfikacjt technicznej, nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Podbudowa z kruszywa lamanego™.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, jezeli jest to przewidziane w
dokumentacji projektowej, nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych™.

5.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny byc wvkonvwane
zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegblnych specyfikacjach: o

_ nawierzchnia z mieszanek —mineralno-bitumicznych. wedlug .Nawierzchnie z
mieszanck mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco .,

5.10. Roboty wykonczeniowe

Umocnienie skarp parkingéow 1 zatok przez humusowanie, obsianie 1 ewentualnie
darmiowanic. nalezy wykonywal zgodnie z ,Umocnienie skarp 1 rowow przez
humusowanie. obsianie, darniowanie”.

5.11. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowe. przewidziane w dokumentacji projektowej,
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i zasadami ,,Oznakowanie
poziome” i _Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych

Kontrola jakoéci robot przygotowawczych polega na sprawdzemu ich zgodnosci
z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) uymaguniami podanymi w . Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowy - na podstawie oglgdzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w . Wykonane wyvkopow w gruntach I - V kat” I
“Wykonanie nasypow .
6.3. Spruwdzenie prawidlowosci wykonania podloza
Rodzaj gruntu podioza nalezy okreslic na podstawie badan laboratoryjnych.
Kontrola jakosci przvgotowania podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiani podanymi w dokumentacji projektowej oraz w  Korvio wraz z
profilowanicm i zageszczaniem podloza™.
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6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki

Kontrola jakoéci wlozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie grubosci i wyrownania do wymaganego profilu -
na podstawie ogledzin i potniarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej specyfikacji. w zakresie wytrzymalosci na
$ciskanie.
6.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kraweznikéw, obrzezy i chodnikow

Kontrola jakoéci wykonania krawgznikow, obrzezy i chodnikéw polega na
sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich specyfikacyi
— _Krawezniki betonowe”.
—  .Obrzeza betonowe™.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.7. Sprawdzenie wykoonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie rodzaju, grubosci, szerokoéci i spadkow
poprzecznych - na podstawie ogledzin i pomiarow.
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich specyfikacji:
- dla podbuddw z kruszyw stabilizowanvch mechanicznie wg .Podbudowa z kruszywa
lamanego™.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyvch nalezy spra\(vdzié zgodnie z
wymaganiami zawartymi w .Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych™.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowg w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych
wysokosciowych i spadkow poprzecznych.
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich :
— dla nawierzchni z kostki betonowej.

6.9. Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych

Kontrola jakosci wykonania robot wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin i pomiardw oraz zgodnosci z
wymaganiami wg odpowiednich specyfikacyi .Roboty wykonczeniowe™.
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6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego | pionowego polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z
wymaganiami wg _Oznakowanie poziome” 1 .Oznakowanie pionowe”.

6.11. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robol. ktére wykazuja odstgpstwa od postanowief
specyfikacji, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z nia. a
po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do akceptacjt
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po:
—  odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,
~ zdjeciu warstwy humusu lub darniny,
—  wykonaniu robdt ziemnych.
—~ wykonaniu robot odwodnieniowych,
—  wvkonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszezeniu podloza.
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu. ¢

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoéé za m- (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoscl robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
_ dostarczenie na teren budowy potrzebnych materialow.
- wykonanie robot ziemnych i odwodnieniowych.
~ wvkonanie koryta 1 ulozenie podbudowy. ewentualnie wykonanie podsypki.
— wykonanie kraweznikow, obrzezy 1 chodnikow,
— wykonanie nawierzchni.
— wvkonanie robot  wykonczeniowych i ewentualnic oznakowania poziomego
i pionowego.
- przeprowadzeme pormiarow 1 badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specvfikacja techniczna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-88/B-30000

2. PN-88/B-322350

3. PN-39/S-96019

4. PN-38/S-96026

5. BN-88/6731-08

6. BN-80/6775.03.03

7. BN-77/6741-02

8. BN-66/6774-01

9. BN-87/6774-04
10. BN-80/6775-03.01
11. BN-80/6775-03.02
12. BN-80/6775-03.04

Cement portlandzki

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania
techniczne i warunki odbioru

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne)
nieregularnej. Wymagania techniczne 1 badania przy
odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Phty
chodnikowe

Klinkier drogowy

Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych 1
kolejowvch. Zwir i pospotka

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog. ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.



