) Krosnice, dnia 18 wrzesnia 2013 roku
RGPOSIl.271.19.1.2013

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu przetargowym

dotyczy: zamoéwienia publicznego znak: RGPOSil.271.19.2013 z dnia 13 wrzesnia
2013 r., pn.: ,Wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na budowie
basenu w ramach Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w
Krosnicach”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.) Zamawiajgcy
modyfikuje SIWZ w nastepujgcy sposob:

Pkt 1.3 rozdziatu 2 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Ustuga serwisowa polegajgca na zapewnieniu w ramach wynagrodzenia z tytutu
realizacji Etapu | tj. budowy hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu
wokot obiektu obstugi serwisowej stacji uzdatniania wody przez okres co najmnie;j
24 miesiecy od daty uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie czesci obiektu tj.
hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokét obiektu oraz
montazem/instalacjg ruchomego dna.”

Pkt. 8 w czesci_ pn. ,Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez inne
obowigzkowe prace zwigzane” rozdzialu 2 SIWZ otrzymuje nastepujace
brzmienie:

~Zobowigzaniem do zapewnienia w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Etapu
| tj. budowy hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot obiektu
obstugi serwisowej stacji uzdatniania wody (w tym réwniez Wykonawca winien
uwzgledni¢ koszt materiatdw eksploatacyjnych) przez okres co najmniej 24
miesiecy od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie czesci obiektu tj.
hali basenowej wraz 2z zagospodarowaniem terenu wokét obiektu i
montazem/instalacjg ruchomego dna zrealizowanymi w ramach etapu | i etapu Il.”

ppkt 2) pkt. 1 rozdziatu 4 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Wykonawcy zobowigzani sg udokumentowaé posiadanie wiedzy i doswiadczenia
uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spoétki cywilnej, albo na
podstawie pisemnego zobowigzania innego podmiotu, o ktorym mowa jest w
Zatgczniku Nr 6 do SIWZ, ktére obejmuje budowe co najmniej jednego basenu o
wartosci minimum 12.000.000 zt brutto zrealizowanego w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie”

ppkt 4) lit. c) pkt. 1 rozdziatu 4 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:




,S8 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia do kwoty minimum 5.000.000 z’

ppkt 3) pkt. 4 rozdziatu 4 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
»Wykaz robot budowlanych zrealizowanych samodzielnie, w ramach konsorcjum
lub spofki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowigzania innego podmiotu, o
ktérym mowa jest w Zatgczniku Nr 6, polegajgcych na budowie co najmniej jednego
basenu o wartosci minimum 12.000.000 zt brutto zrealizowanego w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, na Zatgczniku Nr 3 wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze te roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i zostaty prawidtowo ukonczone. Dowodami potwierdzajgcymi,
ze roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane nalezycie s3:
a. - poswiadczenie,
b. - inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ poswiadczenia.
W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty
budowlane wskazane w wykazie zostaly wczesniej wykonane Wykonawca nie
ma obowigzku przedstawiania dowodoéw, o ktorych mowa powyzej.
Wykonawca w miejsce poswiadczen moze przedkiadaé dokumenty
potwierdzajagce wykonanie robét budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidlowe ukonczenie okreslone w § 1 ust. 1 pkt 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 roku w
sprawie dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).”

ppkt 5) lit. b) pkt. 4 rozdziatu 4 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
»informacje banku lub spodidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
potwierdzajgcg wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg Wykonawcy; informacja nie moze by¢é wystawiona wczes$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym z informacji musi
wynikaé, ze Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na
tgczng kwote co najmniej 2.000.000 zt.”

ppkt 5) lit. c) pkt. 4 rozdziatlu 4 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
»optacong polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o wartosci
minimum 5.000.000 zt.”

rozdziat 15 SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:

1. ,Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z
uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie.

2. lIstotne dla stron postanowienia, zgodnie z ktérymi realizowane bedzie niniejsze
zamowienie publiczne, zawiera druk ,PROJEKT UMOWY”.

3. Przyjecie warunkéw postepowania jest jednoznaczne z przyjeciem zapisow
okreslonych w druku ,PROJEKT UMOWY”.




4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponize;j
odpowiednio w pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 12:

5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

Wykonawca ztozy stosowny wniosek w terminie do 2 dni od daty
zaistnienia w/w okoliczno$ci.
2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

a) niewypaty i niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.),

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowych warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

Wykonawca ztozy stosowny wniosek w terminie do 2 dni od daty
zaistnienia w/w okoliczno$ci.
3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po  stronie

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzania zmian w dokumentac;ji
projektowej,

4) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

5) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.
W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1-5 Zamawiajacy i
Wykonawca mogg w drodze stosownego aneksu wydtuzy¢ termin realizacii
Zamowienia o okresy niezbedne do usuniecia przeszkdéd w prowadzeniu
prac lub okresy w ktérych prowadzenie prac byto niemozliwe lub znaczgco
utrudnione. Zmiana dokonana w tym trybie nie moze powodowacé
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy. Kazda zmiana skutkuje
koniecznoscig zilozenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -—
finansowo - terminowego w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci, o tych mowa powyze;j.

6. Zmiany technologiczne w sposobie spetnienia swiadczenia w szczegodlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito



10.

11.

12.

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub byto uzasadnione
wzgledami funkcjonalno - uzytkowymi bgdz usprawnieniem procesu
budowy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych powyzej Zamawiajgcy i
Wykonawca mogg w drodze stosownego aneksu odpowiednio zmienic
sposob wykonania $wiadczenia.

Zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z czesci robét w przypadku
gdy bedzie to uzasadnione i niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy lub
uzyskania zatozonego efektu i bedzie to wynika¢ z okolicznosci zwigzanych z
przebiegiem procesu inwestycyjnego.
W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych powyzej Zamawiajgcy i
Wykonawca mogg w drodze stosownego aneksu odpowiednio zmieni¢ zakres
przedmiotu umowy.
Zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerow
kont bankowych, przedstawicieli stron i innych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy w czesci
dotyczgcej montazu/instalacji ruchomego dna lub rezygnaciji z tej czesci robot w
sytuacji, gdy jego wykonanie narazatoby Zamawiajgcego na nadmierne koszty
i/lub zagrazato terminowej realizacji catosci obiektu. Zmiana zakresu przedmiotu
umowy w czedci dotyczgcej montazu/instalacji ruchomego dna moze polegac
na zamontowaniu tradycyjnego dna nieruchomego. Zmiana dokonana w tym
trybie moze powodowac zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany termindw wykonywania robot
bedacych przedmiotem zamowienia, w tym do przejsciowego ich wstrzymania
lub ograniczenia zakresu w razie wystgpienia kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w takim
przypadku zmiany termindw umownych zostang ograniczone do zmian
koniecznych dla unikniecie kolizji.

Zamawiajgcy zastrzega rowniez mozliwos¢ wykonania robdot zamiennych
rozumianych rowniez jako ,rozwigzania zamienne” polegajgcych na wykonaniu
innych robdt budowlanych niz te, ktore zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej, a ktérych wprowadzenie jest uzasadnione wzgledami funkcjonalno
— uzytkowymi lub/i usprawnieniem procesu budowy, pod warunkiem ze bedg co
najmniej rownowazne z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji, a
Wykonawca sporzgdzi i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
Zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w razie zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357" kodeksu cywilnego z uwzglednieniem
faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, rownej co najmniej 50
% wartosci zamdwienia.



13. Ceny okreslane w poszczegdélnych pozycjach harmonogramu rzeczowo —
terminowo —finansowego nie mogg odbiegaé od cen rynkowych.”

Pkt. 7 formularza ofertowego SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
,O8wiadczamy, ze zobowigzujemy sie do zapewnienia w ramach wynagrodzenia z
tytutu realizacji Etapu | tj. budowy hali basenowej wraz z zagospodarowaniem
terenu wokét obiektu obstugi serwisowej stacji uzdatniania wody przez okres
.............. miesiecy od daty uzyskania decyzji na uzytkowanie hali basenowej wraz
zagospodarowaniem terenu wokét obiektu”

Pkt. 1.3 pkt. 1 § 1 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Ustuga serwisowa polegajgca na zapewnieniu w ramach wynagrodzenia z tytutu
realizacji Etapu | tj. budowy hali basenowej wraz z zagospodarowanie terenu wokot
obiektu obstugi  serwisowej stacji uzdatniania wody przez  okres
..................... miesiecy od daty uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
czesci obiektu tj. hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot obiektu i
montazem/instalacjg ruchomego dna”

Ppkt. 3) lit. b) pkt. 1 § 2 projektu umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,»Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie czesci obiektu po
wykonaniu stanu surowego zamknietego wraz z wykonczeniem gtbwnego ciggu
komunikacyjnego — do dnia 31 marca 2016 r.”

pkt. 1 § 7 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. ,Wynagrodzenie zryczattowane za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony

ustalajg na cene W WysOKOSCi ..............e..es zt  brutto (stownie

....................................... ), w tym:

1) budowa hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot obiektu na
cene w WYSOKOSCI  ..iiiiiien zt brutto (stownie
................................... ),

2) montaz/instalacja ruchomego dna na cene w wysokoSCi ................... zt
brutto (stownie ... ),

3) budowa fgcznika pomiedzy halg basenowg a istniejgcym budynkiem Hali
Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot obiektu na cene w

WYSOKOSCi ....ovvvvinninnn, zt brutto (stownie ...l ), W

tym:

a. stan surowy zamkniety wraz z wykonczeniem gtbwnego ciggu
komunikacyjnego na cene w WysoKOSCi ............ccoeviiiiiinnnnn. zt brutto
(stownie ........cooiiiiiii, ),

b. pozostate  roboty = wykohnczeniowe na cene w  wysoOKOSci
................................ zt brutto (stownie...........cooooii ),

2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne i
nie bedzie waloryzowane.

3. Wynagrodzenie powyzsze obejmuje wszelkie koszty materiatow, sprzetu oraz
robocizny wynikajgce z niniejszej umowy oraz te, ktére nie zostaty wymienione
W sSposOb wyrazny, a sg konieczne do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Wynagrodzenie okreSlone w wust. 1 obejmuje ryzyko i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich
kosztébw zwigzanych z realizacjg robét budowlanych objetych umowa.



Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywac na pominiecia lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania okreslonych prac w celu
uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy
wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiorem robo6t, wigczajgc w to proby,
sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen, uzgodnien,
zajec, opracowan itp.

5. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia
przedstawionej w ust. 1 bez wzgledu na faktyczny zakres roboét niezbedny do
wykonania przedmiotu zamoéwienia i oddania go do uzytkowania poza wyjgtkami
okreslonymi w umowie i Siwzie.”

pkt. 2 § 9 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

.Faktury czesciowe za roboty objete Etapem | wystawiane bedg po wykonaniu i
odebraniu przez branzowego inspektora nadzoru oraz upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego poszczegolnych elementow robdt budowlanych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym?”

pkt. 4 § 9 projektu umowy otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty w ramach Etapu | nastgpi w oparciu o
fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.. Wartos¢
faktury kohcowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci robét objetych Etapem 1.”

pkt. 5 § 9 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Rozliczenie za wykonane roboty w ramach Etapu Il nastgpi jedng fakturg
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korcowego”

pkt. 6 § 9 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Rozliczenie za wykonane roboty w ramach Etapu Ill nastgpi 2 fakturami, z ktérych
jedna zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru stanu surowego
zamknietego wraz z wykonczeniem gtdbwnego ciggu komunikacyjnego, a druga —
na podstawie protokotu odbioru pozostatych robdt wykonczeniowych.”

pkt. 11 § 10 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

~Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach
wynagrodzenia z tytutu realizacji Etapu | tj. budowy hali basenowej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokot obiektu obstugi serwisowej stacji uzdatniania
wody przez okres ... miesiecy od daty uzyskania decyzji na
uzytkowanie dotyczgcej hali basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokot
budynku i montazem/instalacjg ruchomego dna”

Ppk. 6) pkt. 1 § 14 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawce (w szczegolnosci przekroczenia terminu realizacji umowy)
skutkujgcego koniecznoscig zwrotu dotacji, przyznanej Gminie Krosnice ze
Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2007-2013 dla projektu pn.: ,Budowa basenu w
ramach CETS w Kroénicach” na podstawie podpisanej z Wojewddztwem
Dolnoslgskim umowy o dofinansowanie, Wykonawca zapfaci kare umowng w




wysokosci 60 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
jednak nie wiecej niz kwote stanowigcg réwnowartos¢ naleznej do zwrotu kwoty
dofinansowania wraz odsetkami.”

pkt. 1 § 16 projektu umowy otrzymuje nastepujace brzmienie:

~WNykonawca zawart umowe ubezpieczeniowg wazng w okresie realizacji
przedmiotu umowy, tj. do dnia 31 stycznia 2017 r.

- ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej na sume nie
mniejszg niz 5.000.000 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych)”

Pkt. 8 ogloszenie o zaméwieniu otrzymuje nastepujace brzmienie:

,O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki

udziatu w postepowaniu, w szczegoélnosci dotyczgce:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania:
Dziatalnos¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zaméwienia
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnien.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia:
Wykonawcy zobowigzani sg udokumentowaé¢ posiadanie wiedzy i
doswiadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub
spotki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowigzania innego
podmiotu, o ktérym mowa jest w Zalgczniku Nr 6 do SIWZ, ktére obejmuje
budowe co najmniej jednego basenu o wartosci minimum 12.000.000 zi
brutto zrealizowanego w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatlalnosci jest krotszy - w
tym okresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamdéwienia:
Wykonawcy zobowigzani sg udokumentowa¢ dysponowanie na podstawie
umowy o prace, umowy cywilnoprawnej lub pisemnego zobowigzania
innego podmiotu, o ktorym mowa jest w Zalgczniku Nr 6 do SIWZ
osobami, ktére posiadajg uprawnienia budowlane w specjalnosciach
niezbednych do kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotem
zamoéwienia publicznego, tj.:

a) kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczenh - wymagane
doswiadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej jednym obiekcie
typu basen,

b) kierownik robét — uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

c) kierownik robé6t — uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,
d) kierownik robét - uprawnienia budowlane w specjalnosci

telekomunikacyjnej bez ograniczen w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz 2z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.



4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawcy zobowigzani sg udokumentowacg, ze

a) uzyskali minimalne obroty w okresie ostatniego roku na poziomie 12
min zt za dany rok, a wskaznik ptynnosci biezacej na dzien 31.12.2012 r.
(liczony jako aktywa biezace/ zobowigzania biezace) ksztattuje sie na
poziomie 1,0 lub powyzej,

b) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zaméwienia, a zwlaszcza wykaza, ze bank lub spoétdzielcza
kasa oszczednosciowo-kredytowa potwierdzi wysokosé posiadanych
srodkéw finansowych lub ich zdolnosé kredytowa na tgczng kwote co
najmniej 2.000.000 zi,

c) s ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia do kwoty minimum
5.000.000 zt.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawic

dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej

wymaganych przez Zamawiajacego, moze przedstawic¢ inny dokument,
ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez

Zamawiajgcego warunku.

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w
szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdédw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamodwienia, zgodnie z Zatgcznikiem Nr 6.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania
czesci zamodwienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie — Zatgcznik Nr 7 czesci
zamowienia, ktorych wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty nastepujgce oswiadczenia:

1) oswiadczenie, ze spetnia warunki udziatu okreslone w art. 44 i art. 22 ust. 1
Ustawy, zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1,

2) oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postepowania
na podstawie art. 24 Ustawy, zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2,

3) wykaz rob6t budowlanych zrealizowanych samodzielnie, w ramach
konsorcjum lub spotki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowigzania
innego podmiotu, o ktérym mowa jest w Zatgczniku Nr 6, polegajgcych na
budowie co najmniej jednego basenu o wartosci minimum 12.000.000 z
brutto zrealizowanego w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, na Zatgczniku Nr 3 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze te
roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
zostaty prawidtowo ukonczone. Dowodami potwierdzajgcymi, ze roboty
budowlane wskazane w wykazie zostaly wykonane nalezycie sa:

Cc. - poswiadczenie,
d. -inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia.



W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego
roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wczesniej wykonane
Wykonawca nie ma obowigzku przedstawiania dowodéw, o ktérych
mowa powyzej.

Wykonawca w miejsce poswiadczen moze przedktada¢ dokumenty
potwierdzajagce wykonanie robét budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidtowe ukonczenie okreslone w § 1 ust. 1
pkt 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009
roku w sprawie dokumentow, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.
U. nr 226, poz. 1817).

4) wykaz osoéb, ktoére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia publicznego

na Zatgczniku Nr 4 wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze osoby, ktére
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien,

5) oSwiadczenie dotyczace spetniania warunkow dotyczgcych sytuacji

6)

7

ekonomicznej i finansowej na Zatgczniku Nr 5 wraz z dokumentami

potwierdzajgcymi ich spetnianie, {j:

a) sprawozdanie finansowe, albo jego czes¢, a jezeli podlega ono badaniu
przez biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci rowniez
Z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu, albo jego czesci, a w
przypadku  wykonawcow  niezobowigzanych  do  sporzgdzenia
sprawozdania finansowego innych dokumentéw okreslajgcych obroty
oraz zobowigzania i naleznosci za okres ostatniego roku obrotowego, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres na
poziomie réwnym 12 mln zt za dany rok a wskaznik ptynnosci biezgcej
liczony na 31.12.2012 r. wynosi 1,0 lub powyzej,

b) informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych srodkoéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy; informacja nie moze by¢ wystawiona
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, przy
czym z informacji musi wynika¢, ze Wykonawca posiada $rodki
finansowe lub zdolnos¢ kredytowg na tgczng kwote co najmniej
2.000.000 zt.

c) optacong polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze  Wykonawca  jest ubezpieczony  od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci minimum 5.000.000 zi.

d) jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawic
dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiajagcego, moze przedstawi¢ inny
dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajgcego warunku.

zobowigzanie do udostepnienia zasobow przez inne podmioty, zgodnie z

Zatgcznikiem Nr 6, jezeli jest wymagane,

zakres rzeczowy oraz wartos¢ robot budowlanych, ustug i dostaw, ktére

zostang wykonane przy udziale podwykonawcéw - na Zatgczniku Nr 7, jezeli

jest wymagane.



5. Jezeli Wykonawca dla wykazania spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w
ust. 1, polega na zasobach innych podmiotéw, a podmioty te beda braty
udziat w realizacji czesci zamoéwienia zobowigzany jest wykazaé, ze w
stosunku do tych podmiotéw brak jest podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez zlozenie razem z ofertg
oswiadczenia, ktore stanowi Zatgcznik Nr 6 do SIWZ, oswiadczenia
wymienionego w ust. 4 pkt 2 dla kazdego z tych podmiotéw, zgodnie z
Zatacznikiem Nr 2 oraz dokumentéw o ktérych mowa jest w Rozdziale V
ust. 2 pkt 1-5 SIWZ.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy , polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiajacy w celu oceny czy
Wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych podmiotéw w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy
stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobéw, wymaga przedtozenia przez Wykonawce:
1) dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a-d - w przypadku
warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy;
2) dokumentéw dotyczacych w szczegdlnosci:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez
Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyl wykonawce z innym
podmiotem,
d) =zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zaméwienia.

6. Wykonawcy, ktorzy nie wykazg spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
podlega¢ bedg wykluczeniu z udzialu w postepowaniu. Oferte Wykonawcy
wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

7. Z udzialu w niniejszym postepowaniu wyklucza sie Wykonawcow, ktorzy
podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

8. Ocena spetnienia wyzej opisanych warunkéw udzialtu w postepowaniu
dokonywana bedzie w oparciu o zlozone przez Wykonawce w niniejszym
postepowaniu dokumenty oraz oswiadczenia. Tym samym w przypadku gdy
Wykonawca korzysta z potencjatlu podmiotu trzeciego obowigzkiem jego
jest rzeczywiste wykazanie, ze tym potencjalem bedzie dysponowal.
Nieztozenie przez Wykonawce witasciwych dokumentéw odnoszacych sie
do podmiotu trzeciego wymaganych przez Zamawiajgcego, skutkuje
obowiagzkiem wykluczenia Wykonawcy z postepowania z powodu nie
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (art. 24 ust. 2 pkt
4 Ustawy), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupetnienia
dokumentoéw.

9. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.

10. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z Ustawa,

2) jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
Ustawy,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,



4) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

5) zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit
sie na poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

11.0 wykluczeniu z postepowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostang
zawiadomieni niezwiocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Ocena spetnienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg
,Spetnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w oswiadczeniach i
dokumentach zatgczonych przez kazdego Wykonawce. Z zatgczonych do oferty
oswiadczen i dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, ze wszystkie w/w
warunki Wykonawca spetnia.

Niniejsze = modyfikacje stanowig integralng czesé postepowania
przetargowego znak: RGPOSIl.271.19.2013 z dnia 13 wrzes$nia 2013 roku i sa
wigzace dla Wykonawcéw ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

Pozostate postanowienia SIWZ pozostaja bez zmian.



