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1. WSTEP
1.7.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania robét elektroenergetycznych w ramach rozbudowy
systemu zasilania w wode w gminie Krosnice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robdét.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
Rozbudowy systemu zasilania w wode w gminie Kro$nice. W zakres tych rob6t wehodzi:

- Instalacje elektryczne,

- Montaz szafy zasilajgco-sterowniczej ZH RZS-ZH

- Montaz Skrzynek Przytgczeniowych

- Uktadanie przewoddw elektrycznych,

- Pomiary elektryczne,

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje
terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

1.4.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementow budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenia placu budowy

Opracowanie: WOD-MAX StUPCA 2



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kocowego robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne powinny by¢ skitadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét, przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie na
skutek zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byc¢ stosowane.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publiczney i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robé6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzeh uzbrojenia terenu,
przewoddow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegngc od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzagdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

148 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.9. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny.

1.4.70. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszelkie materiaty i sprzet
uzywany podczas wykonywania Robot od daty przekazania placu budowy do chwili Odbioru koncowego i
przekazania obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji Robét jest
odpowiedzialny za mienie Zamawiajgcego przekazane wraz z placem budowy. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie Robét w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie roboty
utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku
Zamawiajgcy moze wstrzymac Roboty.

2. MATERIALY

Zrddta uzyskania materiatow

Do wykonania przebudowy i modernizacji budynku stacji uzdatniania mogg by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych. Elementy stalowe oczysci¢ mechanicznie do Il-go stopnia
czystosci. Pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg oraz jednokrotnie farbg nawierzchniowa.
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Wszystkie materiaty muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbio6r
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Montaz urzadzen

Rozdzielnice nalezy mocowac na uprzednio przygotowanym podfozu. Przed ustawieniem urzgdzenia w
miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kofki i
umocowac urzadzenie. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

-wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

-dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnosé, wypoziomowanie, itp.

-zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie

poszczegoblnych elementéw rozdzielnic

Montaz koryt

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzagdzeniami. Trasa
powinna przebiegac¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji
musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne,
wodnokanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi
instalacjami. Trasa przebiegu musi byc¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontu. Trasowanie powinno
uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Przy montazu koryt i kanatow
kablowych nalezy przestrzegaé¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia. Przy montazu koryt kablowych stosowa¢ elementy konstrukcyjne i
taczeniowe odpowiednie dla danego systemu kanatéw. Kanaty mocowaé za pomocag wkretow
przykrecanych do kotkow rozporowych przykrecanych do podtoza.

Stosowac przewody na napiecie znamionowe 750 [V]. zyty ochronne przewoddw i przewody ochronne
winny miec izolacje dwubarwna, zéttozielong zas przewody neutralne winny by¢ barwy jasnoniebieskiej.
Przewody innego rodzaju winny mie¢ izolacje w barwach innych niz ochronny i neutralny. Przy
krzyzowaniu lub prowadzeniu réwnolegtym instalacji elektrycznych i innych instalacje elektryczne nalezy
uktadac powyzej instalacji wodociggowych i CO.

Podtaczenie urzadzen

Miejsca potgczeh zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia
sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonaé przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalaciji
nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub Inspektorem
nadzoru. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Badania i pomiary

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty dla zainstalowania urzgdzen:

-protokéty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwoércow lub protokéty odbioréw technicznych
dokonanych u wytworcy, deklaraciji zgodnosci wykonania wyrobu -dokumentacje techniczno - ruchowg
(DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury -
dotyczy rozdzielnic i UPS

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:

-szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych zdokumentacjg i instrukcjg producenta (DTR)

-sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatow i
urzgdzen

-usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.
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Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy posiadajgcy specjalne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu
montazu urzadzen potwierdzonym przez wykonawce. Szczegotowe wyniki badan, préb i pomiarow nalezy
podac¢ w stosownych protokotach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi
normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

5.2 Program zapewnienia iakosc KPZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem
robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.
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5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

54.  Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.
Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu
budowy.

5.5,  Baaania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zzrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

5.6,.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacji g okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sieg.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

5.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmujg: - badanie dostaw
materiatéw - kontrole prawidtowosci wykonania Robot - kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci
uszczelnien, - ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.
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6. OBMIAR ROBOT

6. 1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowag
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét, kiéry jest
jedynie materialem pomocniczym do wyceny wartosci zamoéwienia, lub gdzie indziej w niniejszej
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamdéwienia
W oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych bledéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce
wzrostu warto$ci zamoéwienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi
pogwarancyjnemu.

7.2, Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

7.3, Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

74.  Odbior ostateczny robot

74.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

74.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy | ew. uzupetniajgce lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry
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obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen;

7.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny roboét".

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolaciji.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

7.7.  Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-IEC-60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-86/E-05003/01, — ochrona odgromowa

PN - IEC 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN - IEC 61024-1-1:2001 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN - IEC 61024-1-2:2002 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EC 12665:2003 - Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN-IEC439-1+AC - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe,

PN-1EC 393 —1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-87/E- 05110/04, przepusty kablowe.

PN- 74/E-90184 - Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-EN 1452-3 - rury PCV

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-1EC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo --
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych

PN-IEC/TC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym (LEMP) — Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia

wewnatrz obiektéw i uziemienia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktéry z dnia 12 wrzesnia 2002 r zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.

w sprawie wyrobow, ktére nie moga byé nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r.

w sprawie zakresu, uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych zaktadach

przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Zarzgdzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) — zabezpieczenie
przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.
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