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1. WSTEP
1.7.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania rob6t budowlanych w ramach rozbudowy systemu
zasilania w wode w gminie Krosnice - budowa zbiornika wody uzdatnionej w m. Wierzchowice.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robdét.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych czynnosci:

- wykonanie fundamentoéw pod zbiornik wody uzdatnione;j,

- dostawa i montaz zbiornika.
- wykonanie skarp ziemnych na zbiorniku.
- demontaz istniejgcego zbiornika wody

1.3.1. Szczegotowy zakres robot objetych SST

- zbiornik wody

- budowa fundamentéw pod zbiorniki wody wraz izolacjg
- dostawa i montaz zbiornika

- roboty demontazowe

- demontaz i utylizacja istniejgcego zbiornika na wode

- demontaz i utylizacja rurociggéw

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje
terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

14.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéow budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne powinny by¢ skitadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét, przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie na
skutek zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

1.4.7. Ochrona wfasnosci publiczneyj i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robé6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzeh uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngc od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

14.8 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.9. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny.

1.4.70. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszelkie materiaty i sprzet
uzywany podczas wykonywania Rob6t od daty przekazania placu budowy do chwili Odbioru koncowego i
przekazania obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji Robot jest
odpowiedzialny za mienie Zamawiajgcego przekazane wraz z placem budowy. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie Rob6t w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie roboty
utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku
Zamawiajgcy moze wstrzymac Roboty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Do wykonania przebudowy i modernizacji budynku stacji uzdatniania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Elementy stalowe oczysci¢ mechanicznie do Il-go stopnia
czystosci. Pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg oraz jednokrotnie farbg nawierzchniowa.
Wszystkie materiaty muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbio6r
techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2. Roboty betonarskie

Cementy

Wykonawca winien stosowaé cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wielosktadnikowy

CEM II/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spetniajgcy normy PN EN

197-1i PN EN 197-2 oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikajgce z tresci niniejszych

Wymagan Zamawiajgcego. Nie wolno uzywac¢ cementéw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych,
cementow siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementow
zawierajgcych chlorek wapniowy. Charakterystyki wydajnosci cementu nie mogg wymagac¢ nadmiernej
zawartosci cementu ani by¢ powodem powstawania albo nadania jakichkolwiek niepozgdanych
wiasciwosci $wiezemu lub stwardniatemu betonowi mimo widocznej zgodnosci z niniejszg specyfikacja.
Wykonawca winien wskazac¢ pierwszorzedne i drugorzedne zrédta wymaganych cementow. Na Terenie
Budowy mozna sprowadzac wylgcznie cement pochodzgcy z zatwierdzonego zrodta. Zabrania sie
uzywania innego cementu podczas wykonywania Rob6t Tymczasowych lub Statych. Jezeli nie zostanie
wydane pisemne zezwolenie na przyw6z cementu luzem, producent ma obowigzek pakowania cementu w
worki zaprojektowane w taki sposob, aby unikng¢ zanieczyszczenia materiatu oraz zminimalizowaé
niekorzystny wpltyw wilgotnosci i nadmiernego zawilgocenia materiatu podczas transportu i
przechowywania. Niedozwolone jest mieszanie roznych typéw i gatunkéw cementu uzywanych podczas
wykonywania Robét. Kazda dostarczana partia cementu musi posiadac¢ certyfikat zawierajgcy ponizsze
informacje: Cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

a) Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego 50-60 %.

b) Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego mozliwie niska - do 7 %.

c) Zawartos¢ alkaliéw do 0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym do 0,9 %)

Nie dopuszcza sie stosowanie cementu zlezatego z grudkami nie dajgcymi sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Kruszywa

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak substancje organiczne, ziemia, mut,
glina, it, tupki lub roztozona skata. Wszystkie rodzaje kruszywa muszg by¢ twarde, wytrzymate i trwate i
nie mogg zawierac szkodliwego materiatu, moggcego negatywnie wptyng¢ na wytrzymatos¢ i trwatosé
betonu lub powodowac korozje osadzonej w nim stali. Kruszywo nie powinno zawiera¢ zadnych
materiatow, ktére mogg powodowacé przebarwienia lub w inny sposob wplywac¢ na wyglad betonowych
powierzchni.

Wykonanie robot

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do 2 %.Dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze o wiekszej
doktadnosci. Dla wody i dodatkoéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
powinno by¢ z doktadnoscig do 2 %.

Uktadanie mieszanki.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Betonowanie moze by¢ rozpoczete po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Temperatura
otoczenia w miejscu uktadania betonu nie powinna by¢ nizsza od +5 0C. W wyjatkowych przypadkach
Inspektor moze dopusci¢ betonowanie w temperaturze do -5 0C, jednak wymaga to zapewnienia
mieszance temperatury +20 0C w chwili jej uktadania oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta przez okres co najmniej 7 dni. Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien sie
odbywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku wiekszej wysokosci nalezy stosowac rynny zsypowe lub lej zsypowy teleskopowy. Do
zageszczania mieszanki uzywac wibratorow wgtebnych o czestotliwo$ci minimum 6000 drgain/min.
Miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 0,5 do 1,0 m. Czas i sposéb wibrowania
powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Pielegnacja i warunki rozformowywania
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Bezposrednio po betonowaniu zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody i chronigcymi przed deszczem i inng
wodga. Jako ochrone przed utratg wilgotnosci mozna stosowac srodek pielegnacyjny. Przy prawidtowej
pielegnaciji i temperaturze otoczenia +15 0C mozna przyjmowac nastepujgce terminy rozbiérki deskowan:
- 2 dni dla bocznych deskowan,

- 7 dni dla pozostatych deskowan, jezeli nie bedg one obcigzane

przez kolejne 21 dni

- 28 dni dla konstrukcji wspornikowych (pierscien odstojnika).

2.3. Roboty zbrojarski

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z:

_ przygotowaniem zbrojenia,

_ montazem zbrojenia,

_ kontrolg jakosci rob6t i materiatéw i obejmujg ilos¢ robodt zgodng z

kosztorysem.

Materialy

Stal zbrojeniowa.

- Stal zbrojeniowa zebrowana 34GS kl. Alll

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest hutniczy.

Wymagania dotyczgce zbrojenia stalowego

Jezeli w specyfikacji nie zalecono inaczej, prety zbrojenia stosowane w betonie powinny stanowi¢ toczone
na goraco lub obrabiane na zimno prety wykonane z odksztatcalnej wysoko plastycznej stali klasy Alll,
zgodnie z przyjetymi normami. Jezeli w specyfikacji nie zalecono inaczej, wykonane fabrycznie spawane
stalowe zbrojenie betonu musi spetnia¢ warunki przyjetej normy odnosnie do materiatu zbrojenia i
powinno by¢ wytwarzane z drutu ze zwyktej stali klasy Alll, redukowanej na zimno, zgodnie z odpowiednig
normg. Do wigzania zbrojenia stalowego Wykonawca winien uzywac drutu z wyzarzonej

stali o Srednicy 1,6 mm.

2.4. Roboly demontazowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy zgtosi¢ odpowiednim
organom rozpoczecie rozbidrki, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec
ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie
czesci obiektu zagrazajgcego nieprzewidzianym runieciem, itp. Nalezy usung¢ wszystkie
przedmioty niezwigzane trwale z obiektami poddanymi rozbiérce (elementy wyposazenia,
Smieci, itp.). Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczenhstwa pracy. Przygotowac niezbedne narzedzia i
sprzet montazowy; wszelkiego rodzaju

zawiesia powinny mie¢ atesty wytrzymatosciowe doprowadzi¢ do miejsca prowadzenia robot
energie elektryczng do niezaleznej od obwoddw obiektu rozdzielni, przygotowac zaplecze
socjalne budowy wg obowigzujgcych norm.

Prace rozbiérkowe nie bedg prowadzone w poblizu terenu zabudowanego. Przed
przystgpieniem do rozbiérki nalezy:

>wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczng wokot obiektow,>zgromadzi¢ potrzebne narzedzia
i sprzet,

>wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektéw materiatéw z rozbiorki,

>zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,

>pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski,
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie,

>przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media, miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robo6t budowlanych.

>do rozbidrki instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektrycznej
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odtgczenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracownikéw wtasciwych instytucji, fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika robot,
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>rozbidrke instalacji rozpoczgé¢ od demontazu armatury instalacyjnej, a nastepnie przystgpic¢ do
demontazu sieci,

>wykopy waskoprzestrzenne o gt. ponad 1,0m wykonywac¢ ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, lub stosowac¢ rozparcia $cian pionowych,

>potozenie przebiegu instalacji ustali¢ wykonujac recznie wykopy odkrywkowe,
>podziat materiatu rozbiérkowego na elementy

> elementy mogace utraci¢ statecznos$¢ podczas rozbiorki zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajgcy bezpieczng rozbidrke,

>elementy o masie powyzej 50kg podnosi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego,
>ciecie elementéw stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinarkg tarczowa dociecia stali,

>podziat materiatu rozbiérkowego na elementy przy zachowaniu maksymalnej mozliwosci do
ponownego wykorzystania,

>rozbiorka fundamentu zbiornika przy uzyciu mtotdw pneumatycznych lub przecinarki tarczowej
do ciecia betonu,

>kolejnos¢ prac rozbiérkowych:odemontaz instalacji, odemontaz urzagdzen, odemontaz
przekry¢ komor, odemontaz rusztu przekrycia ,odemontaz obudowy,

>zbiorniki odkopac¢ z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp wykopu,

>studzienki zelbetowe zdemontowac np. poprzez skucie mechaniczne lub przy uzyciu
pneumatycznych nozyc do ciecia zelbetu,

>studzienki z kregéw betonowych zdemontowacé krag po kregu przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu do prac rozbidrkowo- montazowych (np. tapy montazowe,haki, liny,
zawiesia),

>przy rozbidrce studni glebszych poprzez skucie, gruz z rozbidrki zrzuca¢ do srodka
rozbieranej studni, a nastepnie wydobywac recznie lub mechanicznie,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi
normami.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.2, Program zapewnienia iakosc KPZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem
robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

54.  Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
Oryginaty raportéow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu
budowy.

5.5,  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

5.6, Certyfikaty | deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacji g okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sieg.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

5.8 Zakres kontrol

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegodlnosci obejmujg: - badanie dostaw
materiatéw - kontrole prawidtowosci wykonania Robot - kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci
uszczelnien, - ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.\

6. OBMIAR ROBOT

6. 1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, kiéry jest
jedynie materialem pomocniczym do wyceny wartosci zamoéwienia, lub gdzie indziej w niniejszej
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamdéwienia
w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych bledéw lub przeoczen nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonawce
wzrostu warto$ci zamoéwienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

/.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi
pogwarancyjnemu.

7.2, Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.
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7.3, Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

74.  Odbior ostateczny robot

74.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosC do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

/4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy t ew. uzupetniajgce lub zamieh. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry
obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen;

7.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robo6t".

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolaciji.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

7.7.  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

8. Przepisy zwigzane

8.1 Ustawy i rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 2003.09.20

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.811)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
5. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101
poz.1439, Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

6. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,Prawo Budowlane”

8.2 Normy
PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyka kontroli jakosci .
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PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, technologia badan

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-EN-480-1,12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i betonowe.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-EN 10020:2002 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. Nr 198/2001 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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