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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” (ST) sg wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowg systemu zasilania

woda w gminie Kro$nice — budowa zbiornika wody uzdatnionej w m. Wierzchowice.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot zwigzanych z rozbudowa systemu zasilania woda w gminie Krosnice.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegblowy wykaz materiatdw zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatéw, §wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,

o wykaz pracownikéw kierujagcych robotami, nadzorujagcych i wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét,
kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu jak réwniez informacje
dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegétowy wykaz materialéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne zwigzane
z rozbudowg systemu zasilania woda w gminie Kro$nice.

1.4. Podstawowe okreslenia

Budowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy
dokument przebiegu robot.
Kosztorys §lepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilosci.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

i specyfikacja techniczng, dopuszczone do wbudowania przez Inzyniera.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i wystepowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu.

Inzynier - biuro sprawujace w mieniu Zamawiajacego cato$ciowy nadzoér nad realizacja i rozliczeniem

zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inzyniera jest Inspektor Nadzoru



Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje,
parametry 1 wymiary obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robot.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robét wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajaca szczegdty rozwigzan,
ktére beda stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ witaczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.6. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem,
ST i poleceniami Inzyniera

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrona przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili konicowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmnie;j:

a) egzemplarz. projektu budowlanego,

b) Specyfikacje Techniczna.

1.6.3. Zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujagce dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowiazuje kolejno§¢ wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca

nie moze wykorzystywa¢ dla wlasnych celéw bledéw w dokumentach kontraktowych, a o ich



wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne

z projektem budowlanym i ST. Dane okre§lone w projekcie budowlanym i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiaggni¢to mozliwag do zaakceptowania jako$¢ elementéw robot, Inzynier
moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z projektem budowlanym lub ST

i wplyneto to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane

i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwie$ci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skitadowiska powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowal zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru. Praca sprzgtu budowlanego
uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy ich nie przedostawanie do otoczenia.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wykonanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywacé



w miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen

w Srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed
mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda stosowane. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym o dopuszczalnego,
okreslonych odpowiednimi przepisami.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wtlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich witascicieli. 0 zamiarze przystapienia do robot
w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawca.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosSci Wykonawca ma obowigzek opracowaé program
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, Se koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.10. Utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za materialy i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczgcia do daty ich zakonczenia.



Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego

i mieszkancéw miejscowosci.

1.6.11. Stosowanie przepisOw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawa - ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z realizowanymi robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymagan odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoS$ci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace
materiatéw. Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiadaé wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jako$ciowych
materialéw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwi4zane z zakupem, wydobyciem

i dostarczeniem materiatéw do zabudowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy badz wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
warunkéw umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Inzynier, po przewarto$ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materiatéw niepelnowarto$ciowych do

innych robot niz te, do ktérych zostaty zakupione.



Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktérych zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca realizuje na witasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania 1 skladowania
materialow, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Do urzadzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych wskazany jest
producent lub dystrybutor mozna stosowal urzadzenia réwnowazne. Przez urzadzenia
rOwnowazne nalezy rozumiec:

- urzadzenia spelniajace parametry projektowe,

- nie zwigkszajace kosztow inwestycji,

- pozwalaja uzyskac¢ zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.

2.1 Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

o Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

o Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materialty importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN)
lub aprobatami technicznymi.

o Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamdéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej.

o W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb
og6lny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonac

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
2.2 Kontrola materiatow

o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem do
rob6t podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialty nie spetniajace
wymagan okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

o Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw

materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.



2.3 Przechowywanie materiatéw budowlanych

@)

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem
przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatow.

Sktadowanie materialéw moze odbywac si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na

terenie Bazy Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwoérni powinny

by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu, bez
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego,

Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miarg
mozliwosci z jednego zrédta. Wielko$¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wlasciwy
postep robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na
sktadowiskach co najmniej wyzej podanych iloSci materiatéw. Na sktadowiskach powinny
by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i
srodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowaé¢ oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentoéw i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢
sasiednich pryzm. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione

tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wilasciwo$ci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST i projekcie

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé, na wilasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia przez jego pojazdy drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy.
S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za
jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, oraz za ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.
Inzynier winien podejmowaé w sposéb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoScig robot, ocena jakoSci materialdéw i postepem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypelnienia przez Wykonawca warunkéw kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takze na
normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materialow dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcje materiatow.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-

nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera,
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie

z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggnigcia
wymaganej jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robdét i jakos¢
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan
materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatldw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres jest
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa potwierdzajace, ze urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wtasng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajagcym procedury badan.
Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki dotyczace pobierania jakosci masy betonowej lub innych materiatéw beda pobierane
losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci koszty badan pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczane przez

Wykonawca do badan wykonywanych przez inzyniera bqd4 odpowiednio opisane

1 oznakowane.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawic
Inzynierowi. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materiatléw i robdt, wiaczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéw

wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
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u zrddla ich wytwarzania Zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawcg,
bedzie ocenia bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z Wymogami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badahn wykaz ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
wowczas Inzynier poleci Wykonawcy tub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych tub dodatkowych badan. Inzynier moze oprze¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z projektem i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtdérnych badan poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci tub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt. j.w. a spekniajag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikéw badan beda
dostarczone przez Wykonawca Inzynierowi. Materiaty, ktére nie spelniaja wymagan beda

odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawca

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczefistwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym

numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot,

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych
i koncowych robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podanie kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong¢ kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza si¢:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania placu budowy, umowy

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen, korespondencjg na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera

i przedstawione do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢
wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach tub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub obje¢tosci beda uzupelniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatacznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj4 nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym ciaggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robot musi by¢ dokonany

w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzja
dokonania potracen.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiér techniczny czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcg robét, dotyczace jako$ci robot.
8.4. Odbioér koncowy robot
Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze

koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- inwentaryzacje geodezyjna na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci obiektu budowlanego lub np. szczelnosci
przewodu.

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilo$ci jako$ci 1 wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie

na pi$mie Inzyniera. Odbiér koncowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach

kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot, kompletnosci oraz

prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakoSciowej robot na podstawie badan

przediozonych dokumentéw, sprawdza przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym

i formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST.
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W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapoznac¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioréw technicznych
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania §wiadectwa odbioru cze$ci lub etapu robét, do
ktérych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

o rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w
trakcie prowadzenia robét,

o Specyfikacje Techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o receptury i ustalenia technologiczne,

o Dziennik Budowy,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne

o opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

o sprawozdanie techniczne,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji roboét,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny
Odbiér ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na
ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest funkcjonalny element robdt, obiekt budowlany stawka jednostkowa za
jednostka obmiarowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalong dla danej pozycji $lepego
kosztorysu begdaca sktadowa odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp,

- uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placoéw, badan laboratoryjnych, optaty za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ kosztorysu

ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omodwionych w warunkach

kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony $rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126,
poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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