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L.p Nr  

działki 

Obręb Właściciel   Adres zamieszkania, siedziby 

  

1 345 
021302_2.0020 
Wierzchowice 

AM-1(2) 

Starosta Milicki ul. Wojska Polskiego 38 
56-300 Milicz 

2 346 
021302_2.0020 

Wierzchowice AM 
Gmina Krośnice ul. Sportowa 4  ;  56-320 

Krośnice   

3 113/1 
021302_2.0020 

Wierzchowice AM 
Gmina Krośnice ul. Sportowa 4  ;  56-320 

Krośnice   

4 112/1 
021302_2.0020 

Wierzchowice AM 
Gmina Krośnice ul. Sportowa 4  ;  56-320 

Krośnice   
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Część ogólna. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowi  : 
 
- Umowa 149/29/2021/ RGPOŚiL z dnia 01.04.2021 r.  zawarta pomiędzy Gminą Krośnice       
  TECHSAN  Pracownią Projektową Inwestycji Komunalnych ;  53-129 Wrocław ul. Sudecka 78/10,    
na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Budowa  sieci wodociągowej dla nieruchomości 
zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej w Wierzchowicach, gmina Krośnice” 
 
- Techniczne warunki przyłączenia dla projektowanej  sieci wodociągowej, wydane  przez Zakład  
   Usług Komunalnych w Wierzchowicach 
  
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500 
 
- Uzgodnienia z właścicielami  terenu   

 
1.2. Inwestor i użytkownik. 

 
Inwestorem i użytkownikiem projektowanej sieci wodociągowej będzie gmina Krośnice 
 
1.3. Cel i zakres  inwestycji. 
 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie  odcinka sieci wodociągowej Dz125, który w 
większości zlokalizowany zostanie w pasie ulicy Kasztanowej i Ogrodowej w miejscowości 
Wierzchowice w gminie Krośnice. 
Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest zapewnienie dostawy wody do istniejącej i 
przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie inwestycji. 
 
1.4. Wykorzystane materiały. 
 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa  terenu inwestycji w skali 1: 500 
- uzgodnienia branżowe i własnościowe 
- obowiązujące  normy techniczne 
- wizja w terenie 
 
2. Opis stanu istniejącego 
 
Ulica Kasztanowa (dz.345) jest droga powiatową o numerze 1444D . Pas drogowy ulicy 
Kasztanowej posiada jezdnię asfaltowa o szerokości 5,0m przy średniej szerokości pasa 
drogowego 12,5 m . Ulica nie posiada regularnych chodników,  po obu stronach jezdni znajdują się 
pobocza ziemne i zielone z nieregularnym drzewostanem oraz utwardzone wjazdy do posesji . Na 
odcinku ulicy Kasztanowej, po prawej stronie jadąc do Dziewiętlina w poboczu pasa drogowego 
znajduje się rów odwadniający o szerokości ok.5,5 m z miejscowymi przepustami na wjazdach do 
posesji. 
 
2.1. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
 
W rejonie inwestycji nie funkcjonuje kompletna sieć wodociągowa, wszystkie budynki posiadają 
przyłącza wodociągowe wyprowadzone z nieregularnej sieci DN50. Istniejąca sieć nie spełnia 
wymogów pożarowych, istniejące przyłącza posiadają nadmierne długości, co zmniejsza jakość 
dostawy wody w zakresie ciśnienia i wydajności. Projektowana sieć wodociągowa uporządkuje 
system zaopatrzenia i poprawi jakość dostawy wody w rozpatrywanym rejonie.  
 
 
2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna 
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W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociągowej występują następujące elementy uzbrojenia 
podziemnego : 
- sieć wodociągowa DN50 
- sieć kanalizacji sanitarnej DN200   
- linia energetyczna napowietrzna nn i wn 
- linia energetyczna doziemna nn   
- linia telekomunikacyjna doziemna  
 
2.3. Warunki hydrogeologiczne 
 
Na podstawie wyników geotechnicznych badań archiwalnych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla 
przedstawionej inwestycji przyjęto   I kategorię geotechniczną oraz proste warunki gruntowe.   
 
3. Informacja o MPZP 

 
Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Uchwałą 
Rady Gminy Krośnice Nr 13/97/08 z dnia  23.04.2008 roku . W związku z tym inwestycja nie 
wymaga uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 
4. Obszar oddziaływania obiektu 
 
Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuję się, że obszar 
oddziaływania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociągowej   Polskiej w gminie  mieści się w 
całości na działce, na której sieć została zlokalizowana. Określenie obszaru oddziaływania 
dokonano w oparciu o przepisy : 
 
-  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.  
rozporządzenie w   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. poz. 926). 

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych  ; Cobri Instal – zeszyt 5 
 
5. Ochrona zabytków i ochrona przyrody 
 
 
Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków i zgodnie z opinią  WUOZ  we Wrocławiu 
realizacja inwestycji wymaga  uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed uzyskaniem braku sprzeciwu na zgłoszenie robót  objętych projektem budowlanym 
Teren inwestycji leży  w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, zgodnie z uzgodnieniem 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych lokalizacja projektowanej inwestycji (w pasie 
dróg) nie stwarza zagrożenia dla cennych przyrodniczo obiektów. Dodatkowo inwestycja nie 
należy do przedsięwzięć wymagających opracowania decyzji o środowiskowych warunkach jej 
realizacji 
 
6. Opis rozwiązań projektowych 
 
W celu poprawy jakości dostawy wody w terenie objętym inwestycją zaprojektowaną rozdzielczą 
sieć wodociągową średnicy zewnętrznej Dz125mm. W ramach inwestycji wykonane zostaną 
przepięcia istniejących przyłączy do projektowanej sieci.  
 
6.1. Lokalizacja 
  
Projektowany odcinek wodociągu zlokalizowany będzie w ciągu ulicy Ogrodowej (dz.346) , 
następnie na terenie działek gminnych (113/1 i 112/1) i na terenie działki prywatnej o numerze 
ewidencyjnym 114. 
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Następnie trasa projektowanego wodociągu zlokalizowana została w pasie ulicy Kasztanowej 
(dz.345)  - droga powiatowa Nr 1444D. 
W pasie ulicy Ogrodowej, po włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej, projektowany wodociąg 
zlokalizowano w poboczu jezdni  sieć wodociągową zlokalizowano w pasie jezdni tuż przy jej 
skrajni. Ze względu dobrą jakość nawierzchni jezdni realizacja wodociągu na tym odcinku 
odbędzie się bezwykopowo przewiertem sterowanym  horyzontalnym.  
W drogowym ulicy Kasztanowej sieć wodociągową zlokalizowano poza pasem jezdni.   
 
6.2. Włączenie do istniejącego wodociągu 
 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, wydanymi przez ZUK Wierzchowice 
projektowany wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej  DN80 w ulicy Tęczowej 
przy skrzyżowaniu z ulica Ogrodową. W miejscu wpięcia  należy zamontować trójnik żeliwny DN80 
wraz z zasuwą odcinającą DN125. 
 
6.3. Materiał rurociągu 
 
Przewiduje się wykonanie wodociągu w wykopie otwartym z rur ciśnieniowych 1,0 MPa  PEHD 
PE100 Dz125, przewidzianych na ciśnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe. Na odcinkach przewidzianych do wykonania przewiertem sterowanym 
horyzontalnym użyte będą rury PEHD PE100 wielowarstwowe typu RC. 
Do budowy sieci wodociągowej stosowane może być wyłącznie armatura i materiały, na które 
została ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni atest producenta, decyzję 
Państwowego Zakładu Higieny, oraz aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” Warszawa. 
 
6.4. Roboty ziemne. 
 
Zależnie od sytuacji terenowej roboty prowadzone będą w wykopie otwartym i bezwykopowo .  
Poniżej zaproponowano odcinki do wykonania w wykopie otwartym i bezwykopowo. Dopuszcza się 
korekty tych odcinków zależnie od preferencji i możliwości technicznych Wykonawcy, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
Wykop otwarty 
 
Przewiduje się realizację wodociągu w wykopie otwartym na odcinkach : z3-z10,  z13-W4, z10-z17      
W wykopie otwartym wykonane będą odcinki, na których nie istnieje trwała nawierzchnia a  
uwarunkowania terenu umożliwiają dostęp sprzętu do miejsca robót. 
Na odcinkach wykonanych w wykopie otwartym, umocnionym obudową płytowo-rozporową. 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z normą PN –86/B-02480 i normą BN-83/8836-01 i 02  
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, próby szczelności 
rurociągu wykonywać wg normy PN-81/B-10725. 
Wykopy otwarte prowadzone będą a użyciem sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów będą 
zabezpieczone obudową płytowo-rozporową. Przyjęto szerokość wykopu 0,9m. Średnia głębokość 
sieci wyniesie od 1,5 m p.p.t do 1,8 m.p.p.t 
W miejscu wpięć do istniejącej sieci wodociągowej wykop należy wykonywać pod nadzorem 
użytkownika sieci wodociągowej, zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty 
ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie, a teren inwestycji po zakończeniu 
robót montażowych doprowadzić do stanu pierwotnego.  
Zastosować podsypkę pod rurociąg o grubości 15 cm i obsypkę do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurociąg zasypywać warstwami po  
20 cm materiałem sypkim z każdorazowym zagęszczeniem gruntu zasypki. Wymagane 
zagęszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powiatowej powinno wynosić 
minimum  95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociągu 
wykorzystać można grunt sypki wydobyty z wykopów na trasie wodociągu.  
Realizację wodociągu należy zlecić uprawnionemu do tego celu wykonawcy. 
Lokalizację zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do 
trwałych elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.  
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Trasę wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z 
zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości ok.30 cm nad grzbietem rury 
z wyprowadzeniem do trzpienia zasuwy w skrzynce ulicznej 
 
Wykonanie bezwykopowe 
 
Realizację wodociągu bezwykopowo przewiduje się na odcinkach : z1-z3,  W3-z11, z11-z12 oraz  
z17-z18 i 18-W5.    
Metody bezwykopowe zastosowane będą na odcinkach trudno dostępnych ze względu na sytuację 
terenową , w tym istniejącą nawierzchnię i lokalizację infrastruktury podziemne (odcinek  z1-z3  i 
odcinek z11-z12) . 
Na odcinkach tych proponuje się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego 
horyzontalnego. Przewiert taki ma wiele zalet, ale wymaga miejsca dla  ustawienia wiertnicy i 
miejsca na komorę wylotową z uwzględnieniem możliwości wciągania rur do powiększonego 
otworu pilotażowego. Wybór tej metody przeanalizowano pod tym kątem i zaproponowano 
lokalizację stanowiska wiertnicy zapewniając miejsce po stronie wylotowej. 
Zgodnie z wymogiem Zarządców dróg  bezwykopowo wykonane zostaną przejścia poprzeczne 
pod droga gminna - ulica Ogrodowa i pod drogą powiatowa –ulica Kasztanowa 
Przejścia pod tymi drogami wykonane będą bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego 
poziomego rurą stalową Dz219x8. 
Rury  użyte do wykonania przewiertu pełnić będą rolę rury ochronnej dla rury przewodowej Dz125 
PEHD. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału rur przewiertowych. Po wykonaniu 
przewiertu rury przewodowe będą umieszczone wewnątrz rury ochronnej na specjalnych płozach 
polietylenowych . 
Komory technologiczne przejścia zlokalizowane będą poza granicami pasa drogowego. Proponuje 
się komory technologiczne z grodzic stalowych o wymiarach w planie : 
- 4,0x 2,0 dla komory startowej  
- 1,5mx1,5m dla komory wylotowej 
Przejście  to wykonane będzie  w stosunku do osi drogi  pod kątem zbliżonym do kąta prostego  tj. 
90°. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić manszetami zamykającymi, dostosowanymi do 
średnicy rury ochronnej. 
 
6.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

     
Skrzyżowania z istniejącym i zaprojektowanym wcześniej uzbrojeniem zaznaczono na 
załączonych planach sytuacyjnych i profilach podłużnych. Podczas wykonywania prac budowlano-
montażowych przy projektowanej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie 
podziemne.  W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy 
wykonać podwieszenia i podparcia przewodów na czas robót.  
Przy skrzyżowaniach z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosować 
dwudzielne rury ochronne PVC ø110 , z umieszczeniem kabla w rurze o długości po 1m od obu 
krawędzi rury wodociągowej ( min. 2 m). 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonywanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem 
wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej ostrożności i 
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych.  
   
6.6. Uzbrojenie rurociągu . 
              
Jedynym elementem uzbrojenia rurociągu będą zasuwy sieciowe i hydranty pożarowe DN80. 
 
Zasuwy sieciowe  
 
Projektowany rurociąg wyposażony będzie w zasuwy kołnierzowe żeliwne stosowane jako odcięcie 
projektowanego odcinka wodociągu od istniejącej sieci .  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. 
Zastosowane będą zasuwy kołnierzowej z elastycznym zamknięciem PN10, z miękkim 
uszczelnieniem, wraz z obudową teleskopowa i skrzynką uliczną żeliwną. Konstrukcja obudowy  
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teleskopowej do zasuw musi umożliwić jej skrócenie na budowie, przy użyciu podstawowych 
narzędzi. Długość zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieścić się w przedziale 0,9-1,3 m 
albo 1,3-1,8 m. 
Skrzynki do zasuw  muszą być zabezpieczone przed osiadaniem "krążkami" betonowymi. 
Zgodnie ze schematami montażowymi zasuwy należy posadowić na blokach betonowych 
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy równoprzelotowe typu F5 (długie) , 
kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem  na ciśnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezpośrednio w 
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego tak jak korpus i 
pokryty całkowicie powłoką z gumy EPDM.  
Zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700. 
Na sieci zaprojektowano zasuwy kołnierzowe owalne bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
emaliowane lub epoksydowane wewnątrz, o rozstawie kołnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na 
ciśnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy podziemnej z 
obudową  do przedłużenia trzpienia  i skrzynką uliczną do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie 
poza jezdnią przy projektowanych węzłach połączeniowych i  przy włączeniu do istniejącej sieci. 
Skrzynkę uliczną do zasuwy ustawić na krążku żelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm, 
H=100mm. Zasuwy powinny być wykonane zgodnie z normą : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-
2 : 2002 „ Armatura wodociągowa-Wymagania użytkowe i badania sprawdzające” oraz powinny 
spełniać poniższe wymagania, zawarte w aktualnych wytycznych MPWiK „ Miejskie sieci, 
urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, 
standardy, wymagania” : 
Wrzeciona zasuw przedłużać trzpieniami, a ich końcówki wyprowadzić do skrzynek ulicznych 
na głębokość około 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonać cokoliki betonowe(bloki 
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami żelbetowymi. 
 
Hydranty przeciwpożarowe 
  
Dla poboru wody gaśniczej w rejonie inwestycji służyć będą projektowane hydranty  
przeciwpożarowe nadziemne łamane DN80mm na ciśnienie nominalne PN10, z dwoma wyjściami  
ø75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odległości 100m -150m, z 
uwzględnieniem hydrantów istniejących. Zasięg oddziaływania hydrantów naniesiono na planach 
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane będą w docelowym poboczu, najczęściej w odległości ok. 
0,6 m od granicy działki. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano 2 
hydranty. Hydranty zamontowane będą na odnodze z zasuwą odcinającą w położeniu otwartym w 
odległości maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.  
Hydranty powinny być wykonane zgodnie z normą PN-89/M-74091 „ Armatura przemysłowa. 
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa ‘’.  
Dodatkowe wymogi dla hydrantów : 
 
1. Przyłącza kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami : 
- PN-87/H-74360 „Armatura przemysłowa. Przyłącza kołnierzowe żeliwne, wymiary” 
- PN-EN 1092-2;1999 „ Kołnierze żeliwne i ich połączenia 
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm  
3. Hydrant powinien posiadać w wypadku uszkodzenia mechanicznego, możliwość rozdzielenia    
    korpusu górnego i dolnego (tzw. łamanie) 
4. Wrzeciono i trzpień uruchamiający oraz wykonane ze stali nierdzewnej.  
5. Połączenie  elementów trzpienia wrzeciona wykonane za pomocą połączeń skręcanych lub  
      kołków rozprężnych ze stali nierdzewnej 
6. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu  
      utwardzonego powierzchniowo 
7. Zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok  
      uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądz utwardzonego  
      powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przepływ w  
      nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu 
8. Odwodnienie hydrantu powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach  
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  pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. Podczas działania odwodnienia 
      kolumna górna i dolna powinny się całkowicie odwodnić 
9. Hydranty powinny być w kolorze czerwonym lub niebieskim 
 
Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. Pod hydrantami 
wykonać należy bloki podporowe zabezpieczające przed osiadaniem. 
           
6.7.  Oznakowanie sieci wodociągowej 
 
a)Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne 
 
W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trasę wodociągu na odcinkach wykonanych w 
wykopie otwartym należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego 
z zatopioną wkładką metalową. Dla projektowanych przewodów średnicy DN100-150 szerokość 
taśmy powinna wynosić 200 mm. Taśmę należy ułożyć w trakcie zasypywania wykopu na 
wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do 
skrzynek zasuw i hydrantów. 
 
b) Oznakowanie uzbrojenia 
 
Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociągowej   (zamknięcia, hydranty, odwodnienia itp.) i 
przyłączach pozostająca musi posiadać stałe oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 . Należy 
przyjmować następujące oznaczenia : 
H - hydrant 
Z- zasuwa na rurociągu 
               
6.9. Odtworzenie nawierzchni 
 
Mając na uwadze wielkość klinu odłamu nawierzchnia istniejących dróg gruntowych odbudowana   
będzie w pasie układanego kanału  na szerokości ok. 2,0 m.  . 
Należy przestrzegać bardzo starannej zasypki gruntem rodzimym pochodzącym z wykopów /grunt 
G1. W przypadku wystąpienia gorszych parametrów nośności gruntu należy  wymienić grunt na 
niewysadzinowy, np. żwir, pospółkę lub piasek gruboziarnisty. 
Ponadto, należy przestrzegać następujących zasad zasypywania wykopów: 
- przy zagęszczaniu ręcznym warstwami grubości 15 cm 
- przy zagęszczaniu mechanicznym warstwami grubości 20–30cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 maksymalnego zagęszczenia. Wszystkie 
prace związane z budową nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Szczegóły konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych. 
Zależnie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni przewidziano następujące układy warstw 
konstrukcyjnych : 
 
Pobocze drogi powiatowej (dz.345) 
 
W pasie układanego wodociągu  w poboczu o nawierzchni ziemnej utwardzonej, zgodnie z 
wymogiem Zarządcy drogi przewidziano odtworzenie warstwą niesortu 0-31,5 o grubości warstwy 
o grubości 10cm  
 
Pas jezdni drogi gminnej (ul.Ogrodowa) 
 
W przypadku odcinków wodociągu,  zlokalizowanych w granicach  drogi gminnej o nawierzchni 
bitumicznej (ul. Ogrodowa) przewidziano odtworzenie warstwą bitumiczną (KR2) o poniżej 
podanych warstwach: 
- beton asfaltowy AC11S o grubości warstwy 5 cm 
- beton asfaltowy AC22P o grubości warstwy 7 cm   
- kruszywo łamane 0-63 o grubości warstwy 20 cm   
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6.9. Odwodnienie wykopów 
  
Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji nie 
powinna wystąpić konieczność odwadniania wykopów. W wypadku jednak wystąpienia wody 
gruntowej w wykopach,  w celu jego odwodnienia  na czas robót przewiduje się zastosowanie 
odwodnienia drenażem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce żwirowej o grubości 20cm. 
Woda zbierana drenażem skierowana będzie do studni zbiorczych z kręgów DN1000 z 
wyżwirowanym dnem. Studnie należy umieścić w  poszerzonym dnie wykopu i zapuścić do ok.1m 
poniżej dna wykopu . W studniach umieszczone będą pompy przenośne  odwodnieniowe o 
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napędzie spalinowym, które odprowadzać będą wody 
odwodnieniowe rurociągiem tłocznym DN100, ułożonym na powierzchni terenu do odbiornika. 
Dopuszcza się zastosowanie igłofiltrów. 
 
7.0. Próba szczelności i dezynfekcja wodociągu . 
 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa na każdym 
zasypywanym odcinku wodociągu ( zaleca się wykonywanie prób szczelności na odcinkach nie 
mniejszych niż 100 m)  
Rurociąg przed przekazaniem do eksploatacji przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji 3 
% roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po 
dokonaniu dezynfekcji rurociąg ponownie starannie przepłukać wodą z wodociągu. Zawartość  
 
chloru w odpływie po płukaniu nie może przekraczać 1 mg Cl2/dm3. Prace wykonywać ze 
szczególną ostrożnością ze względu na szkodliwy charakter działania chloru. Zachlorowaną wodę  
 
należy poddać dechloracji za pomocą 10% roztworu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 
5H20.  Na związanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Do 
poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji należy przygotować następujące materiały i 
urządzenia : 
-Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowań 
- Zbiornik zarobowy 
- Szkło i odczynniki do określenia wolnego chloru w wodzie 
- 10% roztwór pięciowodnego tiosiarczanu sodu 
Instalację do dechloracji ustawić w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (rów) . W 
czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem należy przygotować roztwór do dechloracji. 
W tym celu do zbiornika zarobowego wsypać 1kg tiosiarczanu sodu i dodać 10 l wody. Z chwilą 
rozpoczęcia zrzutu należy rozpocząć dawkowanie roztworu 
- Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych  ; Cobrti Instal – zeszyt 5 
 
8. Zestawienie podstawowych elementów inwestycji 
 
Długość projektowanej sieci wodociągowej  : L= 405,01 mb 
 
- Dz110 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 266,37 mb  
- Dz110  PEHD  typu RC                       ;  L = 138,64 mb 
                                                   Razem :  L = 405,01 mb 
 
-  Dz32 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10)   ;  L 14,7 mb  
-  Zasuwa kołnierzowa DN100    -  4 kpl 
-  Zasuwa kołnierzowa DN80      - 5 kpl 
-  Hydrant pożarowy nadziemny DN80    -  5 kpl 
 
9. Ogólne wytyczne realizacji inwestycji 

•   Prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączonych uzgodnieniach 
•   Wszelkie prace i odbiory prowadzić należy przestrzegając postanowień zawartych  
    w  obowiązujących normach takich jak : 
• BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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•  BN-83/9936-02  ;   Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i warunki techniczne wykonania. 
•   Dz.U.nr.22/53 poz.89. – BHP .Transport ręczny 
•  Dz.U. nr 13/72 poz.93 – Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych 

• W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
właściciela napotkanego uzbrojenia 

 
•  Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkownie zrealizowanej sieci wodociągowej należy uzyskać   
   akceptację Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu zastosowanych  
   materiałów  do budowy przedmiotowej sieci wodociągowej 
 
•  Po zakończeniu robót teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez   
   odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni dróg ziemnych w pasie     
   układanego wodociągu 
 
 

Opracował  : mgr inż. Janusz Dynowski 
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10. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 września 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy  z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo Budowlane , nie jest wymagane opracowanie dla przedmiotowej inwestycji 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ ). Niezależnie od tego Wykonawca bezwzględnie 
przestrzegać powinien zasady BHP uwzględniając poniższe zalecenia : 

Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie realizacji inwestycji i sposoby zapobiegania 
zagrożeniu. 
 
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie   informacji   dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz  planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji  prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
 
1.Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia  
   stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w      
   szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości : 
 
a)  wykonywaniu wykopów ziemnych o ścianach pionowych przy użyciu pracy ciężkiego sprzętu i 
maszyn budowlanych i przy ich głębokości powyżej 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo 
przysypania  ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór i obudowy wykopów 
 
b)  roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości –  
     wszystkie  roboty montażowe elementów rurociągów i studni kanalizacyjnych w  
     wykonanych wykopach ziemnych 
 
c)  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty rozładunkowe i montażowe 
 
d) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych  
    odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż 3,0m dla linii o  
    napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV 
 
2. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych  
    linii komunikacyjnych : 
a) prowadzenie robót w  bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów  
 
3. Roboty budowlane prowadzone w wykopach  
Zapobieganie zagrożeniom jest realizowane poprzez:  

- przestrzeganie warunków bhp przy montażu sieci kanalizacyjnej, w szczególności 
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopów, oświetlenia, wentylacji, odzieży i 
wyposażenia ochronnego 

- zapewnienie bezpiecznych dróg komunikacyjnych, zejść do wykopów  i przejść w pobliżu 
pracującego sprzętu 

- zachowanie wymagań bhp przy wykonywaniu prób ciśnieniowych i dezynfekcji rurociągu 
 
Szkolenie i instruktaż pracowników prowadzących prace stwarzające zagrożenie. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)  przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych, rozbiórkowych , przy obsłudze i konserwacji sprzętu  
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zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na 
terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
- odbył wstępne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy 
 
Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montażowych. 
 
Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik budowy 
zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie  terenu prowadzenia prac budowlano-montażowych wymaga oznakowania placu 
budowy tablicami informującymi  o charakterze i zagrożeniu w związku z prowadzonymi  robotami i 
oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i taśmą ostrzegawczą miejsc prowadzonych 
robót montażowych i wykopów, oraz miejsc składowania urobku, materiałów budowlanych i 
sprzętu. 
Tablice należy zlokalizować w widocznych miejscach przy wejściu na teren budowy  
i bezpośrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robót. 
Teren budowy winien być odgrodzony i niedostępny dla osób nie biorących udziału  
w procesie inwestycyjnym. 
 
Miejsce i sposób przechowywania materiałów, wyrobów i urządzeń na terenie budowy. 
              
Przy określaniu miejsca składowania materiałów i sprzętu należy stosować się do następujących 
zasad : 
- ochrona materiałów i sprzętu przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych i kradzieżą 

- warunków składowania z uwagi na zachowanie cech jakościowych i ilościowych materiałów 
- materiały do budowy kanalizacji i sieci wodociągowej ,elementy uzbrojenia sieci 

wodociągowej oraz materiały służące do jej montażu należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, wentylowanych. 

W pomieszczeniach takich należy również przechowywać drobne narzędzia  
i sprzęt oraz ubrania i sprzęt ochrony osobistej. 
Wskazane jest by stosowane rury PE-HD były przechowywane pod zadaszeniem z uwagi na 
negatywne działanie promieniowania słonecznego na tworzywo sztuczne, elementy drewniane i 
metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopów oraz inne nasiąkliwe należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających przed działaniem wód opadowych. Generalnie należy stosować się 
do warunków składowania wyrobów i materiałów określanych przez ich producentów. Miejsca 
składowania materiałów dla realizowanej inwestycji wskaże inwestor w momencie przekazania 
placu budowy. 
 
Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrożeń podczas pracy. 
 
Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegające zagrożeniom: 
-aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji 
inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego i innych urządzeń 
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji 
-wyposażenie biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczności wezwania pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej lub służb ratowniczych 
-zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego, apteczkę, 
środki opatrunkowe i sprzęt ppoż. 
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