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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Pełna nazwa zamówienia brzmi : „ Budowa  sieci wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanych 
przy ulicy Kasztanowej w Wierzchowicach, gmina Krośnice” 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie  odcinka sieci wodociągowej Dz110, który w 
większości zlokalizowany zostanie w pasie ulicy Kasztanowej i Ogrodowej w miejscowości 
Wierzchowice w gminie Krośnice. Specyfikacja Techniczna ST1 „Wymagania Ogólne” zawiera 
informacje i wspólne wymagania  techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją wyżej wymienionej inwestycji . Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć 
jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robót. 
 

1.1.1. Przedmiot zamówienia 
 
Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest zapewnienie dostawy wody do istniejącej i 
przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie inwestycji. 
 
W celu uporządkowania dotychczasowego sposobu doprowadzenia wody do istniejących i   
budynków doprowadzenia wody zaprojektowano odcinek sieci rozdzielczej ø110 o długości około 
405 m. Przewidziano również przepięcia istniejących przyłączy do nowoprojektowanej sieci. 
 

1.1.2. Zakres robót budowlanych: 
 

Sieć wodociągowa  :  

 

Długość  projektowanej sieci wodociągowej : L=405,01 mb 

- Dz110 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 266,37 mb  

- Dz110  PEHD  typu RC                       ;  L = 138,64 mb 

                                                   Razem :  L = 405,01 mb 

-  Dz32 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10)   ;  L 14,7 mb  

-  Zasuwa kołnierzowa DN100    -  4 kpl 

-  Zasuwa kołnierzowa DN80      - 5 kpl 

-  Hydrant pożarowy nadziemny DN80    -  5 kpl 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i towarzyszących 
 
1.3.1. Roboty tymczasowe 
 
1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy 
 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie: 
- wyposażenia w baraki socjalne 
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych 
- dostawy energii do zaplecza i placu budowy 
- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy  
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1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu 
 
Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga organizacji objazdów , organizacja ruchu zastępczego 
będzie opracowana przez Wykonawcę  robót przed przystąpieniem do realizacji. 
 
1.3.2. Roboty towarzyszące 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót. 
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje : 
a) tyczenie 
b) inwentaryzację powykonawczą. 
 
ad a) Wytyczenie trasy 
 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych ; 
− wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe wbić na 
załamaniach w osi wodociągu 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie ; 
− ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej ; 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [18÷22]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
ad b) Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót – wybudowanych  sieci 
(szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego), 
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy  
 
1.4.1. Warunki terenowo – prawne 
 
Projektowany odcinek wodociągu zlokalizowany będzie w ciągu ulicy Ogrodowej (dz.346) , 
następnie na terenie działek gminnych (113/1 i 112/1) i na terenie działkach prywatnych o numerze 
ewidencyjnym 114/5 i 114/6  oraz w pasie drogowym ulicy Kasztanowej - działki drogowej o 
numerze 345.  
Ulica Kasztanowa jest droga powiatową o numerze 1444D . Pas drogowy ulicy Kasztanowej 
posiada jezdnię asfaltowa o szerokości 5,0m przy średniej szerokości pasa drogowego 12,5 m . 
Ulica nie posiada regularnych chodników,  po obu stronach jezdni znajdują się pobocza ziemne i 
zielone z nieregularnym drzewostanem oraz utwardzone wjazdy do posesji . Na odcinku ulicy 
Kasztanowej, po prawej stronie jadąc do Dziewiętlina w poboczu pasa drogowego znajduje się rów 
odwadniający o szerokości ok.5,5 m z miejscowymi przepustami na wjazdach do posesji. 
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1.4.2. Organizacja robót budowlanych 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram 
Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być 
wykonywane roboty budowlane. 
 
a) Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy , przekaże Dziennik Budowy  , ST oraz  
Dokumentację Projektową. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
b) Dokumentacja Projektowa 
 
       Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu projekt  wykonawczy na 
roboty objęte Zamówieniem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się, w okresie 
przygotowania ofert, do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien wykonać 
dokumentację geodezyjną powykonawczą całości  wykonanych robót opisaną w punkcie 1.3.2. 
 
c) Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią załączniki do Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa.         
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Dokumentacją Projektową. Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy  materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego  przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
d) Zapotrzebowanie terenu 
 
Pod budowę zajęty będzie pas terenu o szerokości 3÷10 m w zależności od występujących 
warunków terenowych. Przewiduje się zajęcie pasa terenu o szerokości ok.3 m przy całkowitym 
odwozie ziemi z wykopów, 4÷6 przy częściowym odwozie ziemi, a do 10 m przy składowaniu ziemi 
wzdłuż wykopów. Urobek wydobywany z wykopu należy składować w odległości min. 1,0 m od 
krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.   
Zdecydowania część wodociągu realizowana będzie na terenie użytków rolnych. Zgodnie z 
warunkami właściciela tych terenów tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  prace należy 
prowadzić tak , aby powstałe szkody były jak najmniejsze. W tym celu warstwę humusu o grubości 
30cm należy składować osobno i rozścielić ponownie po zakończeniu robót.  
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Należy przy tym dążyć do maksymalnego zmniejszenia pasa robót i stosować  odwóz  urobku na 
czasowy odkład.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Robót oraz   
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory,  
 
oświetlenie, znaki i sygnały ostrzegawcze, itp., zapewniając w ten sposób ochronę Robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  wliczony w Cenę 
Przetargową. 
 
e) Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w Cenę Przetargową. 
 
f) Ochrona i utrzymanie Robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty  Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być   
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w 
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, 
takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek 
uzyskania od odpowiednich władz, będących właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 
podziemnych. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wytyczyć pod 
nadzorem właściciela sieci i zabezpieczyć zgodnie z jego wymogami. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanych 
właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach  dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci 
lub urządzeń wod-kan. na Terenie Budowy Wykonawca  jest zobowiązany do natychmiastowej 
naprawy i zapewniania ciągłości przepływu na swój koszt. 
     Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego, zgodnie z uzgodnieniem odbudowy nawierzchni i wszelkimi uzgodnieniami z 
Właścicielem i Zarządcą terenu 
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1.4.4. Ochrona środowiska 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
- stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
b) Ochrona przeciwpożarowa 
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w  maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
c) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy [6÷8]. W szczególności: 
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie 
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- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 
- Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 
- Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający  
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Szczegółowy zakres i formę Planu 
Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres  rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz . U. nr 120 poz. 1126) [5]. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia przy 
wykonywaniu poniższych prac  : 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 
Dokumentacją oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów) 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych. 
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o 
ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. 
 
1.4.6. Ogrodzenia 
 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 m w odległości 
min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po  
zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 
 
1.4.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane 
posiadające następujące kody i nazwy (główny przedmiot zamówienia zaznaczono drukiem  
wytłuszczonym) : 
GRUPA  :  
45100000-8 ;  Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA : 
45110000-1 ;  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne 
KATEGORIA : 
45111000-8 ;  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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GRUPA  :  
45200000-9 ; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części ora roboty  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA : 
45200000-8 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych, autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu     
 
KATEGORIA : 
45231000-5  ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
 
1.6. Określenia podstawowe. Definicje pojęć i określeń 
 
       Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru – (Inżynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiającego 
osoba lub instytucja reprezentująca go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do 
decydowania w  zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia Kontraktu. 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dziennik Budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
opatrzony 
pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Księga Obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich aprobat. 
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej I Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48) 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z 
PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że  wydano aprobatę 
techniczną. 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub  
usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie  
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego Oferty. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, 

 
Niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości 
 
2.1. Wymagania ogólne 

 
 Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny : 
 
- odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych   
  Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale   
  obowiązujących norm i przepisów, 
 
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa   
  dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
 
2.2. Transport, rozładunek i warunki dostawy 

 
Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym. Jednakże, zaraz po dotarciu 
przesyłki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy skontrolować jej stan techniczny. 
Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o 
czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i 
przeprowadzany jest na jego  odpowiedzialność.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po  
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zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
 
 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
                        
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST i  Poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu Robót tzn. dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji .. 
Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  
wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robót  
  
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów.     .  
Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić wszystkim zainteresowanym stronom 
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać 
warunków zawartych w niniejszej specyfikacji , uzgodnieniach i dokumentacji projektowej. W 
trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp. 
 
5.3. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu  
 
 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę akceptacji przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy i inne wpisy wynikające z Prawa Budowlanego 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- Pozwolenie na budowę 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Protokoły odbioru Robót, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Operaty Geodezyjne, 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 
         Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót 
i stosowanych Materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. . 
 
6.3. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i 
producenta Materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inżynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał 
zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 113/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 
r.(Dz.U. 99/98). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Nie dotyczy – Inwestycja rozlicza będzie ryczałtowo 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
    W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu i odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
       
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót.  
       
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza  
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
     
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór Częściowy 
 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
 
Odbioru Częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach 
Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego są: „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” , przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego 
 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
- Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
 
- uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy   
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich przewodów wodociągowych oraz z 
badań bakteriologicznych próbki wody w sieci 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru branżowego), 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin Odbioru Ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Przejęcie sieci wodociągowej na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protokołu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
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8.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu  
 
Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Odbiór  
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
Odbioru Ostatecznego. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót 
 
Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Przetargowej Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
9.1. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót przyjętą przez 
Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. Dla Robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa Robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
- roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia 
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.2.(c) niniejszej STO („Dokumentacja 
Projektowa do opracowania przez Wykonawcę”) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty ogólne Przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w Okresie Gwarancyjnym; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych 
 
Organizacja Zaplecza Budowy 
 

W kwocie ryczałtowej zamówienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposażenia, 
eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy. Należy skalkulować koszt wyposażenia w baraki 
socjalne, dostawę wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zaplecza 
budowy. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 
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Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i Organizacji Ruchu należy 
wycenić kwotą ryczałtową i ująć w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
 
 
 
9.3. Opis sposobu rozliczenia robót towarzyszących 
 
Geodezyjna obsługa inwestycji 
 

Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie, ich koszt należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja Projektowa 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostały w oparciu o dokumentację projektową  pn. 

„Budowa  sieci wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej 
w Wierzchowicach, Gmina Krośnice ’’ 

 
10.2. Normy 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty 
techniczne, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek 
następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 
2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001r. poz. 627 z późn. zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 
6. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 
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8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 
313) 
10. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 
1998r. Nr 113, poz. 728) 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673) 
14. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z późn. zmianami) 
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej  
( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455) 
17. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
18. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 
19. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 
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1. WSTĘP        
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące budowy i odbioru 
inwestycji  „Budowa  sieci wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej 
w Wierzchowicach, gmina Krośnice ‘’ 

 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty budowlane, których dotyczy niniejsza ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu   realizacje w/w inwestycji 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :  

Sieć wodociągowa  :  

Długość projektowanej sieci wodociągowej   : L= 405,01 mb 

- Dz110 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 266,37 mb  

- Dz110  PEHD  typu RC                       ;  L = 138,64 mb 

                                                   Razem :  L = 405,01 mb 

-  Dz32 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10)   ;  L 14,7 mb  

-  Zasuwa kołnierzowa DN100    -  4 kpl 

-  Zasuwa kołnierzowa DN80      - 5 kpl 

-  Hydrant pożarowy nadziemny DN80    -  5 kpl 

 

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
1.4.Lokalizacja sieci 
 
Projektowany odcinek wodociągu zlokalizowany będzie w ciągu ulicy Ogrodowej (dz.346) , 
następnie na terenie działek gminnych (113/1 i 112/1) i na terenie działki prywatnej o numerze 
ewidencyjnym 114. 
Następnie trasa projektowanego wodociągu zlokalizowana została w pasie ulicy Kasztanowej 
(dz.345)  - droga powiatowa Nr 1444D. 
W pasie ulicy Ogrodowej, po włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej, projektowany wodociąg 
zlokalizowano w poboczu jezdni  sieć wodociągową zlokalizowano w pasie jezdni tuż przy jej 
skrajni. Ze względu dobrą jakość nawierzchni jezdni realizacja wodociągu na tym odcinku 
odbędzie się bezwykopowo przewiertem sterowanym  horyzontalnym.  
 
W pasie drogowym ulicy Kasztanowej sieć wodociągową zlokalizowano poza pasem jezdni a 
realizowana będzie przewiertem sterowanym horyzontalnym i w wykopie otwartym na odcinku o 
szerszym poboczu 
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1.5.Ogólna charakterystyka robót 
 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, wydanymi przez ZUK Wierzchowice 
projektowany wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej  DN80 w ulicy Tęczowej  
przy skrzyżowaniu z ulica Ogrodową. W miejscu wpięcia  należy zamontować trójnik żeliwny DN80 
wraz z zasuwą odcinającą DN100. Prace ziemne zależnie od sytuacji terenowej prowadzone będą   
bezwykopowo przewiertem sterowanym  horyzontalnym lub przewiertem poziomym . Na odcinkach 
o dostatecznie szerokim pasie dyspozycyjnym terenu roboty prowadzone będą w wykopie 
otwartym ze składowaniem urobku obok wykopu i z odwozem na czasowy odkład  w zależności od 
sytuacji terenowej. Wykopy należy umocnić z zastosowaniem obudowy płytowo-rozporowej.    
W pasie ulicy Ogrodowej, po włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej, projektowany wodociąg 
zlokalizowano w poboczu jezdni  sieć wodociągową zlokalizowano w pasie jezdni tuż przy jej 
skrajni. Ze względu dobrą jakość nawierzchni jezdni realizacja wodociągu na tym odcinku 
odbędzie się bezwykopowo przewiertem sterowanym  horyzontalnym.  
W pasie drogowym ulicy Kasztanowej sieć wodociągową zlokalizowano poza pasem jezdni a 
realizowana będzie przewiertem sterowanym horyzontalnym i w wykopie otwartym na odcinku o 
szerszym poboczu 
 
1.6. Oznakowanie sieci  i uzbrojenia 
 
Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym, na wysokości ok.30m. nad rurociągiem należy 
ułożyć taśmę lokalizacyjną biało-niebieską z zatopiona wkładką metalową , wyprowadzona do 
trzpienia zasuw. 
Uzbrojenie wodociągu stanowią jedynie zasuwy, które należy oznakować w terenie za pomocą 
tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-86/B-01060. Projektowana sieć wodociągowa wykonana 
zostanie w wykopie otwartym ze składowaniem urobku obok wykopu lub w pasie przyszłych robót , 
z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu . 
 
1.7. Warunki gruntowo - wodne. 
 
W celu oceny warunków gruntowych w rejonie  wykorzystano   badania geotechniczne archiwalne    
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną 
oraz złożone warunki gruntowe.  Warunki geotechniczne podłoża budowlanego umożliwiają 
posadowienie bezpośrednie projektowanej inwestycji.   
 
2. MATERIAŁY 

         
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

• odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz 

innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz 

znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 

• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne 

parametry.  

• być tak dobrane powodujących obniżenie trwałości sieci. 

• aby nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 

•  do budowy sieci i przyłączy stosowane mogą być wyłącznie armatura i materiały, na które  
 



 
STWOiR  

Budowa odcinka sieci wodociągowej  dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej w Wierzchowicach, gmina Krośnice   

 

 

 

22 

 

 
• została ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni atest producenta, decyzję 
Państwowego Zakładu Higieny, oraz aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” Warszawa. 
  
2.1. Rury wodociągowe  

 
Do budowy sieci wodociągowej zastosowane będą rury Dz110 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10 ) 
oraz rury wielowarstwowe Dz110  PEHD  typu RC  użyte jako rury przewiertowe na odcinkach 
realizowanych przewiertem sterowanym horyzontalnym. Do budowy przyłączy wodociągowych 
zastosowane będą rury Dz32 PEHD  PE100 SDR 17 (PN10)     

2.2. Zasuwy i kształtki  
 
Należy zastosować zasuwy równoprzelotowe typu F5 (długie) , kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem  na ciśnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezpośrednio w ziemi.  
Zasuwy powinny być wyposażone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne żeliwne. 
Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umożliwić jej skrócenie na budowie, przy 
użyciu podstawowych narzędzi. Długość zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieścić się w 
przedziale 0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m. 
Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego tak jak korpus i 
pokryty całkowicie powłoką z gumy EPDM.  
Zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.  
Skrzynki uliczne zasuw sieciowych i zasuw hydrantów ,zlokalizowane będą docelowo w poboczu 
nieutwardzonym , w związku z tym wokół skrzynek zasuw należy wykonać obrzeże o wymiarach 
min.440 mm x 440 mm i grubości min. 80mm z betonu min.B-30 
 
2.3. Hydranty pożarowe 

Dla poboru wody gaśniczej w rejonie inwestycji służyć będą projektowane hydranty  
przeciwpożarowe nadziemne łamane DN80mm na ciśnienie nominalne PN10, z dwoma wyjściami  
ø75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odległości 100m -150m, z 
uwzględnieniem hydrantów istniejących. Zasięg oddziaływania hydrantów naniesiono na planach 
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane będą w docelowym poboczu, najczęściej w odległości ok. 
0,6 m od granicy działki. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano 2 
hydranty. Hydranty zamontowane będą na odnodze z zasuwą odcinającą w położeniu otwartym w 
odległości maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.  
Hydranty powinny być wykonane zgodnie z normą PN-89/M-74091 „ Armatura przemysłowa. 
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa ‘’.  
 
Dodatkowe wymogi dla hydrantów : 
 
1. Przyłącza kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami : 
- PN-87/H-74360 „Armatura przemysłowa. Przyłącza kołnierzowe żeliwne, wymiary” 
- PN-EN 1092-2;1999 „ Kołnierze żeliwne i ich połączenia 
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm  
3. Hydrant powinien posiadać w wypadku uszkodzenia mechanicznego, możliwość rozdzielenia    
    korpusu górnego i dolnego (tzw. łamanie) 
4. Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego. Kula zaworu wykonana z    
    tworzywa sztucznego (np. polipropylen) i ogumowana 
5. Nasady boczne 2x75mm wykonane ze stopu aluminium, pokrywki wykonane z żeliwa zgodnie   
    z   PN-91/M-51038 „ Sprzęt pożarniczy. Nasady” 
6. Kolumna górna musi mieć możliwość obrotu względem kolumny dolnej o dowolny kąt w       
    zakresie od 0 do 360 stopni 
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7. Oś wylewu z nasad minimum 75cm ponad poziomem terenu przy założeniu łamania hydrantu   
    ok.10-15cm ponad terenem 
8. Kolumna górna i dolna oraz komora kuli powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego 

GGG(min. GGG 50). Na kolumnie górnej powinno być trwałe oznaczenie zawierające 
informacje : klasa żeliwa, producent, średnica nominalna, ciśnienie maksymalne 

9. Tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG50 lub żeliwa ciągliwego,  
     całkowicie pokryty nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym elastomerem 
10. Wrzeciono i trzpień uruchamiający oraz wykonane ze stali nierdzewnej.  
11. Połączenie  elementów trzpienia wrzeciona wykonane za pomocą połączeń skręcanych lub  
      kołków rozprężnych ze stali nierdzewnej 
12. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu  
      utwardzonego powierzchniowo 
13. Zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok  
      uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądz utwardzonego  
      powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przepływ w  
      nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu 
14. Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej A2 a uszczelnienia wrzeciona co najmniej  
      podwójne o-ringowe 
15. Odwodnienie hydrant powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach  
      pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. Podczas działania odwodnienia 
      kolumna górna i dolna powinny się całkowicie odwodnić 
16. Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne powinny być : 
-    zabezpieczone farbą proszkową, produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej  
     grubości 250 mikronów   
-    wewnętrzne elementy hydrantów powinny być zabezpieczone emalią lub zabezpieczone farbą  
      proszkową, produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów   
-    kolumna górna (nadziemna) dodatkowo pokryta powłoką poliuretanową odporną  
     napromieniowanie UV 
17. Hydranty powinny być w kolorze czerwonym lub niebieskim 
 
Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. Pod hydrantami 
wykonać należy bloki podporowe zabezpieczające przed osiadaniem. 
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2.4. Szczegółowe zestawienie materiałów 

 
l.p. Wyszczególnienie Ilość , 

długość 
Jednostka 

1 2 3 4 

1 Rury PEHD ø110x6,6 PN10 ,SDR17, PE100 
Rury PEHD ø110x6,6 PN10 ,SDR17, PE100 tupu RC 

 266,37 
138,64 

m 

1a Rury PEHD ø32 PN10 ,SDR11, PE100 35,52 m 
2 Trójnik równoprzelotowy  żeliwny DN80 1 szt. 
3 Trójnik redukcyjny  żeliwny DN100/80 1 szt. 
4 Zasuwa żel. kołnierzowa DN100 owalna bezdławikowa z elastycznym 

zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 
4  

kpl. 
5 Zasuwa żel. kołnierzowa DN80 owalna bezdławikowa z elastycznym 

zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 
5 kpl.. 

6  Prostka dwukołnierzowa żeliwna DN80 ; L=50cm 2 szt. 
7 Prostka dwukołnierzowa żeliwna DN80 ; L=100cm 3 szt. 
8 Kolano dwukołnierzowe żeliwne  DN80 - 90° ze stopką 5 szt 
9 Hydrant p. pożarowy podziemny łamany DN80 wg PN-89/M-74091 

z dwoma wyjściami ø75mm 
5 szt. 

10 Tuleja kołnierzowa PEHD   PE100  SDR17  PE100 ø110 10 szt. 
11 Luźny kołnierz  stalowy DN100 10 szt. 
12 Kołnierz ślepy zeliwny DN100  2 szt. 
13 Kolano PEHD Dz110 - 11° 3 szt. 
14 Kolano PEHD Dz110 – 22° 2 szt. 
15 Kolano PEHD Dz110 – 30° 3 szt. 
16 Kolano PEHD Dz110 – 45° 4 szt. 
17 Kolano PEHD Dz110 – 60° 2 szt. 
18 Kolano PEHD Dz110 – 90° 1 szt. 
19 Kolanko PEHD Dz50 - 90° 1 szt. 
20 Kolanko PEHD Dz32 - 90° 1 szt. 
21 Zwężka dwukołnierzowa żeliwna DN100/80 1 szt. 
22 Złączka kielichowo-kołnierzowa (kieliszek) DN80 2 szt. 
23 Armatura nawiercająco-odcinająca DN100/32 1 kpl. 
24 Armatura nawiercająco-odcinająca DN100/32 1 kpl. 
25 Taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm 

 z zatopioną wkładką metalową 
132,50 m 

26 Tabliczki orientacyjne dla zasuw wg PN-86/B-09700 3 szt. 
27 Tabliczki orientacyjne dla hydrantów wg PN-86/B-09700 5 szt. 
28 Rury stalowe Dz273x8   25,6 m 
29 Rury stalowe Dz80x5   15,0 szt. 

 

 

Uwaga !  
Wszystkie kształtki żeliwne i elementy żeliwne zasuw muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania 
ST – jakość robót. 
Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania robót: 

   - samochód skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5 - 10 t 
   - samochód samowyładowczy do 5,0 t  
   - samochód dostawczy do 0,9 t 
   - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3  
   - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/ 
   - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg  
   - żuraw samochodowy 5-6 t 
   - równiarka samojezdna 74 KW /100KM/ 
   - maszyna do wierceń poziomych 
   - urządzenie do przewiertów sterowanych 

4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Na odcinkach gdzie sieć wodociągowa przebiega przez grunty orne przewiduje się zdjęcie 
wierzchniej warstwy gruntu do głębokości 30 cm, z odłożeniem wzdłuż wykopu. 
 
5.2.Roboty rozbiórkowe 

Praktycznie nie przewiduje się robót rozbiórkowych , gdyż prace prowadzone będą w pasie drogi 
ziemnej o nawierzchni tłuczniowej prowizorycznej. 
 
5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod sieć wodociągową wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie zgodnie z normą 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Wykopy z pełnym umocnieniem ścian 
wykonywane będą praktycznie w całości mechanicznie. Ze względu na prowadzenie robót w 
pobliżu zabudowań i w ciągu komunikacyjnego , wykopy należy zabezpieczyć pod względem BHP 
z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością 
należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia. 

 

5.3.1. Odspajanie i transport urobku 

Odspojenie gruntu sprzętem mechanicznym z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu  lub z odwozem 
na czasowy odkład . 
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5.3.2. Obudowa ścian wykopów i rozbiórka 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez 
odpowiednio dobrane oszalowania jego ścian. Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano 
jako pełne umocnienie z użyciem obudowy płytowo-rozporowej oraz ażurowe. 
 
5.3.3. Podłoże  

Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i 
zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900, stanowiącego łożysko nośne 
rury wodociągowej. Sieć wodociągową należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 15,0 cm  
uzyskaną z gruntu dowiezionego 
 

5.3.4. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną (ochronną) przewodu 
wodociągowego należy wykonywać ręcznie przy jej grubości 30,0 cm powyżej wierzchu rury, z 
użyciem piasku dowiezionego. Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Do 
zasypki wykopu należy użyć grunt sypki najlepiej piasek . Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien jednak zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i 
śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736 z   zagęszczeniem 
w stopniu określonym w uzgodnionym projekcie odtworzenia nawierzchni.   
 
5.3.5. Odwodnienie wykopów  

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przewidziano konieczność odwadniania 
na odcinkach wykonywanych w wykopie otwartym.  
W celu odwodnienia wykopu na czas robót przewiduje się zastosowanie odwodnienia drenażem 
poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce żwirowej o grubości 20cm. Woda zbierana 
drenażem skierowana będzie do studni zbiorczych z kręgów DN1000 z wyżwirowanym dnem. 
Studnie należy umieścić w  poszerzonym dnie wykopu i zapuścić do ok.1m poniżej dna wykopu . 
W studniach umieszczone będą pompy przenośne  odwodnieniowe o parametrach Q=10l/s i 
Hp=10m i o napędzie spalinowym, które odprowadzać będą wody odwodnieniowe rurociągiem 
tłocznym DN100, ułożonym na powierzchni terenu do odbiornika . 
Alternatywnie do odwodnienia można stosować igłofiltry. Przewiduje się ryczałtowe rozliczenie 
prac odwodnieniowych  
 
5.3.6. Odtworzenie nawierzchni  

Istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Projektowany wodociąg 
wykonany w wykopie otwartym wymagać będzie odtworzenia rozebranej nawierzchni. W ramach 
inwestycji wykonać należy odtworzenie krótkich odcinków nawierzchni bitumicznej i ziemnej ulicy 
Ogrodowej oraz utwardzenie nawierzchni ziemnej pobocza ulicy Kasztanowej.  
W terenie o nawierzchni ziemnej, w pasie układanego wodociągu o szerokości  2,0 m. 
nawierzchnia tłuczniowa o grubości 10 cm.  
W rejonach zielonych po skończonych robotach należy przewidzieć obsiew trawy . Warstwę 
humusowa należy składować obok wykopu osobno i ponownie rozścielić po wykonaniu zasypki 
wykopu.   
Mając na uwadze wielkość klinu odłamu nawierzchnia istniejących dróg gruntowych odbudowana   
będzie w pasie układanego kanału  na szerokości ok. 2,0 m.  . 
Należy przestrzegać bardzo starannej zasypki gruntem rodzimym pochodzącym z wykopów /grunt 
G1. W przypadku wystąpienia gorszych parametrów nośności gruntu należy  wymienić grunt na 
niewysadzinowy, np. żwir, pospółkę lub piasek gruboziarnisty. 
Ponadto, należy przestrzegać następujących zasad zasypywania wykopów: 
- przy zagęszczaniu ręcznym warstwami grubości 15 cm 
- przy zagęszczaniu mechanicznym warstwami grubości 20–30cm. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 maksymalnego zagęszczenia. Wszystkie 
prace związane z budową nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Szczegóły konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych. 
Zależnie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni przewidziano następujące układy warstw 
konstrukcyjnych : 
 
Pobocze gruntowe drogi powiatowej (dz.345) 
 
W pasie układanego wodociągu w  pobocze gruntowym  drogi powiatowej (dz.345) przewidziano 
odtworzenie warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości warstwy o grubości 10cm  
 
Pas jezdni drogi gminnej 
 
W przypadku sieci wodociągowej  układanej w granicach  gminnej o nawierzchni bitumicznej 
przewidziano odtworzenie warstwą bitumiczną (KR2) o poniżej podanych warstwach: 
- beton asfaltowy AC11S o grubości warstwy 5 cm 
- beton asfaltowy AC22P o grubości warstwy 7 cm   
- kruszywo łamane 0-63 o grubości warstwy 20 cm   
 
Nawierzchnia tłuczniowa 
 
Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w drodze i poboczu ziemnym, nieregularnie 
umocnionym tłuczniem. Po zakończeniu robót nawierzchnia tłuczniowa będzie odtworzona w pasie 
układanego wodociągu o szerokości  2,0 m. 
Wszystkie prace związane z budową nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. Szczegóły konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach 
konstrukcyjnych.  
Przewidziano następujący ich układ : 
- kruszywo łamane 0/63 o grubości warstwy 10cm 
- zasypka gruntem G1 zagęszczana warstwami uwzględniona w robotach sieciowych. 
 

5.3.5. Ochrona zieleni 

W pasie robót występują tereny zielone obsiane trawą (działka nr 114 i pobocza ulicy 
Kasztanowej) . Przed przystąpieniem do robót ziemnych warstwę humusową należy zdjąć i 
składować obok wykopu osobno. Po wykonaniu zasypki wykopu humus należy ponownie rozścielić 
a zieleń należy odtworzyć przez obsiew trawy.   
 

5.4.  Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 5.3.3. można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót wodociągowych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie 
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001  i instrukcjom, oraz 
zaleceniom producentów materiałów. Montaż zasuw  oraz węzłów sieci wykonać należy zgodnie z 
rysunkiem schematów węzłów montażowych 
 

5.4.1.  Sieć wodociągowa  

Budowę sieci wodociągowej i przyłączy należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w 
planie do 0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m. 
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem 
powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im  
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czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie 
kierunku i na odgałęzieniach przewodu winny być stosowane kształtki producenta rur. Do 
zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem powinny być stosowane bloki oporowe, który 
należy opierać o nienaruszony grunt , ale w przypadku zgrzewania rur nie jest to wymagane. 
W sytuacji wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 
odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód wodociągowy należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym wypłynięciem. Rury powinny być układane na podsypce piaskowej grubości min. 
15cm. 
Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. Ułożony 
odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym 
zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót. 
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące 
określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót  
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i szczególnie z wymogami norm PN-EN 
1610 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 –Studzienki kanalizacyjne. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

    Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m  wodociągowej  i uwzględnia on elementy składowe robót 

obmierzane według jednostek: 

-  m    - sieć  

-  szt  -  kształtki 

-  m2  - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów 

-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem sieci wodociągowej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.1.  Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się 
wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 
 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny  
 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wyk onania 
robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji robót 

• dzienniki budowy 

• wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy 
komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA WYCENY 

1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze 

robót. 

2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie 

robót: 

- pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną 

- opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi jednostkami 
w zakresie kolizji  i zajęcia pasa drogowego, oraz ponadto koszty związane z dostarczeniem 
dokumentacji powykonawczej obejmującej elementy określone w prawie budowlanym ( art. 3 pkt 
14 ) 
 

10. NORMY I PRZEPISY 

NORMY POLSKIE 

1. PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów                        
                                             wodociągowych   i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
                                             wykonania 

2. PN-81/B –03020              Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –            
                                              Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

3. PN –EN 805                    Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i  
                                             ich części składowych 

4. PN-86-B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy  
                                            gruntów 
6. PN-87 /B-01060              Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy  

                                            wyposażenia 

7. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  
                                             wodociągowych 

8. PN-B-10725 : 1997         Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania                     

9. ZAT/97-01-001               Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące  
                                            rurociągach ciśnieniowych do wody 
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