GMINA KROSNICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach inwestycji pn.
Remont drég gminnych w 2022 roku:
1) Zadanie nr 1 — droga ul. Wisniowa w Wierzchowicach (dz. nr_ewid. 342/2 obreb
Wierzchowice)
a) Scinka i korytowanie poboczy: 50 m?;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 10 cm) 1650 m?;
¢) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 6 szt.;
d) Regulacja zaworow wodociggowych: 1 szt.;
e) Regulacja kratek sciekowych: 2 szt.;
f) Frezowanie nawierzchni: 6 m?;
g) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 1400 m?;
h) Kamief thuczony na pobocze 250 m?;
2) Zadanie nr 2 — droga ul. Teczowa w Wierzchowicach (w kierunku Dziewietlina) (dz.
nr ewid. 351/24 obreb Wierzchowice):
a) Scinka i korytowanie poboczy: 25 m?;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 10 cm) 500 m?;
c) Frezowanie nawierzchni: 15 m?;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 400 m;
e) Kamien tluczony na pobocze 80 m;
3) Zadanie nr 3 —droga ul. Lipowa w Wierzchowicach (w kierunku lesniczowki) (dz. nr
ewid. 334/3 obreb Wierzchowice):
a) Scinka i korytowanie poboczy: 60 m’;
b) Kezlmier'l thuczony jako podbudowa i warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 20 cm) 300
m-;
¢) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 1 szt.;
d) Frezowanie nawierzchni: 15 m?;
e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 280 m;
f) Kamien tluczony na pobocze 50 m?;
1.2.Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi, wymienionymi w spisie tresci.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.




Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktora na zlecenie

Zamawiajacego zarzadza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz

postepem rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustawg Prawo budowlane 1 warunkami

kontraktowymi.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia — warstwa lub zespOt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

— Warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

— Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni pomiedzy warstwa Scieralng a podbudowa;

—  Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci utozona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy o
wymaganej grubosci;

— Podbudowa — dolna cz¢s$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podiloze; podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocniczej;

— Podbudowa zasadnicza — gorna czgs¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni; moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw;

— Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza; moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca;

— Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

—  Warstwa odsqczajgca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,



umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z przedmiotem zamoéwienia i SST

Przedmiot zamowienia opisany w SIWZ, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiagzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
I SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i1 znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy



Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za



wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposodb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zZrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych tadunkow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie



wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czeS¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementoéw robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczego6lnych elementéw robot,



— sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilnag kontrole robot i
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ
1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
6.3.Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
ponosi Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan



jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W

takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 11 ktore speiniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,
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f)  korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajac Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3.0dbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich 1losci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z SIWZ i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupethiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymogéw opisanych w SIWZ i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
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wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZ],

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZ],

3. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i SIWZ.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w

D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.
1555)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
1219 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z
pozniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)
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10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
110 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI

1.

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia nawierzchni
przed wykonaniem warstw z betonu asfaltowego w ramach robo6t przy realizacji zadania:
Remont drég gminnych w 2022 roku:

1)

2)

3)

Zadanie nr 1 — droga ul. Wisniowa w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 342/2 obreb

Wierzchowice)

a) Scinka i korytowanie poboczy: 50 m?;

b) Kamien ttuczony jako warstwa profilujgca: (1 m? grubosci 10 cm) 1650 m?;

¢) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 6 szt.;

d) Regulacja zaworow wodociggowych: 1 szt.;

e) Regulacja kratek $ciekowych: 2 szt.;

f) Frezowanie nawierzchni: 6 m?;

g) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 1400 m?;

h) Kamien thuczony na pobocze 250 m?;

Zadanie nr 2 — droga ul. Teczowa w Wierzchowicach (w kierunku Dziewietlina) (dz.

nr ewid. 351/24 obreb Wierzchowice):

a) Scinka i korytowanie poboczy: 25 m?;

b) Kamien tluczony jako warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 10 cm) 500 m?;

c) Frezowanie nawierzchni: 15 m?;

d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 400 m;

e) Kamien tluczony na pobocze 80 m;

Zadanie nr 3 — droga ul. Lipowa w Wierzchowicach (w kierunku lesniczowki) (dz. nr

ewid. 334/3 obreb Wierzchowice):

a) Scinka i korytowanie poboczy: 60 m®;

b) Kezlmier’l thuczony jako podbudowa i warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 20 cm) 300
m-

¢) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 1 szt.;

d) Frezowanie nawierzchni: 15 m?;
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e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 280 m;

f) Kamien tluczony na pobocze 50 m;
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania:
— mechanicznego oczyszczenia podbudowy tluczniowej i nawierzchni bitumicznej,
— skropienia podbudowy i warstw nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa.
Ilo$¢ robot do wykonania — wg przedmiotu zamdwienia opisanego w SIWZ.
1.4. OKreSlenia podstawowe
Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciagla jest woda
lub roztwér wodny; zdyspergowana faza moze zawiera¢ uplynniacz, dodawany w celu
latwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo emulsja modyfikowana lateksem kationowym.
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zaggszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaj materialu do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Materialami stosowanym do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg kationowe

emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, przeznaczone

do zlaczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni o wiasciwosciach zgodnych z WT-3

Emulsje asfaltowe 20009.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej:

— indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 — 50 do 100;

— zawarto$¢ lepiszcza wg PN-EN 1428 — 58 do 62 % (m/m);

— adhezja wg WT-3 — > 75% pokrycia powierzchni;

— pH emulsji wg PN-EN 12850 - > 3,5;

— penetracja w 25°C wg PN-EN 1426 — < 100 (0,1 mm);

— trwalo$¢ emulsji — wedtug zataczonego do deklaracji zgodnosci dokumentu odniesienia,
lecz nie wiecej niz 3 miesigce.

Emulsja powinna posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z norma lub Aprobata Techniczng IBDiM;

dokumenty te powinny m.in. okres§la¢ date przydatnosci wyprodukowanej emulsji do uzycia.

Przy skrapianiu podbudowy z chudego betonu zalecana jest emulsja asfaltowa o pH>4 lub

emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany

poprawiajacej potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko powstania spekan odbitych.

2.3. Przechowywanie materialéw

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego

jakosci.

Emulsje asfaltowa nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed
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dostgpem wody 1 zanieczyszczen. Czas skladowania emulsji nie powinien by¢ dtuzszy niz

okreslono w dokumentach atestacyjnych; temperatura sktadowania emulsji nie powinna by¢

nizsza niz 3°C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia i skropienia podbudowy

Do wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem podbudowy Wykonawca powinien

dysponowac nastepujacym sprzetem:

— szczotki mechaniczne — zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych (pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych, stuzacych do
zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace stuzace do zamiatania); zaleca
si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;

— sprezarke powietrzna,

— zbiorniki z woda,

— szczotki rgczne 1 topaty.

Do wykonania robot zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy uzy¢ skrapiarki, ktora powinna by¢é wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

— temperatury lepiszcza,

— szerokos$ci rozktadania lepiszcza,

— 1losci rozktadanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zatlozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢

stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki

przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste 1 nie powinny
zawierac resztek innych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie podbudowy

Oczyszczenie podbudowy polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu, przy

uzyciu szczotek mechanicznych, w razie potrzeby z uzyciem wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek recznych.

5.3. Skropienie warstw podbudowy

Warstwa podbudowy lub nawierzchni przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona i sucha.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skrapianie lepiszczem moze nastapic¢

dopiero po jej wyschnieciu.

Skrapianie warstwy mozna rozpoczaé po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki.

Temperatura emulsji powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20-40°C; w razie potrzeby emulsje

nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢.

Skropienie powinno by¢ rdéwnomierne, wykonane przy pomocy ramp do skrapiania

(skrapiarki do lepiszczy asfaltowych), a ilo$¢ pozostatego lepiszcza powinna wynosi¢ (z
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tolerancjg + 10%):

— dla skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 0,5+0,7
kg/m2,

— dla skropienia podbudowy z chudego betonu — 0,3+0,5 w przypadku emulsji asfaltowej
oraz 0,7+1,0 w przypadku emulsji modyfikowanej polimerem,

— dla skropienia warstw bitumicznych — 0,2+0,3 kg/m2.

Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach

usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. Urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.

Na powierzchniach, na ktére natozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza, Wykonawca powinien

natozy¢ warstwe suchego 1 rozgrzanego piasku i1 usunag¢ nadmiar lepiszcza przez

szczotkowanie.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 godziny przy

uzyciu emulsji asfaltowej w ilosci 0,5+1,0 kg/m2 1 0,5 godziny przy uzyciu emuls;ji asfaltowe;j

w ilo$ci 0,2+0,5 kg/m2.

Skropienie warstwy bitumicznej powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem

nastgpnej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Jako$¢ oczyszczenia 1 jednorodnos¢ skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno

by¢ sprawdzone wizualnie.

Ocena jakoSci lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej warstwy

nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru robdt

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty uzytych

materialow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej wg pkt 7.

Cena 1 m2 wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:

— oznakowanie robot,

— mechaniczne oczyszczenie warstwy,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

— usunigcie zebranych zanieczyszczen poza teren budowy i ich utylizacje,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wykonanie sprawdzen okreslonych w niniejszej SST.

Cena 1 m2 wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
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oznakowanie robot,

dostarczenie lepiszcza,

skropienie warstwy lepiszczem w sposob 1 w ilo$ci ustalonej w specyfikacji lub zgodnie z
poleceniem Inzyniera,

zabezpieczenie 1 uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie badan i sprawdzen okreslonej w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetiaczem mineralnym
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych— Metoda destylacji azeotropowej

10.2. Inne dokumenty

5. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20009.
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D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S
51. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego AC 11 S w ramach zadania pn.
Remont drég gminnych w 2022 roku:
1) Zadanie nr 1 — droga ul. Wisniowa w_Wierzchowicach (dz. nr_ewid. 342/2 obreb
Wierzchowice)
a) Scinka i korytowanie poboczy: 50 m?;
b) Kamien ttuczony jako warstwa profilujgca: (1 m? grubosci 10 cm) 1650 m?;
c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 6 szt.;
d) Regulacja zaworow wodociggowych: 1 szt.;
e) Regulacja kratek sciekowych: 2 szt.;
f) Frezowanie nawierzchni: 6 m?;
g) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 1400 m?;
h) Kamief thuczony na pobocze 250 m?;
2) Zadanie nr 2 — droga ul. Teczowa w Wierzchowicach (w kierunku Dziewietlina) (dz.
nr ewid. 351/24 obreb Wierzchowice):
a) Scinka i korytowanie poboczy: 25 m?;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 10 cm) 500 m?;
c) Frezowanie nawierzchni: 15 m?;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 400 m;
e) Kamien thuczony na pobocze 80 m?;
3) Zadanie nr 3 —droga ul. Lipowa w Wierzchowicach (w kierunku lesniczowki) (dz. nr
ewid. 334/3 obreb Wierzchowice):
a) Scinka i korytowanie poboczy: 60 m*;
b) Kezlmier'l thuczony jako podbudowa i warstwa profilujaca: (1 m? grubosci 20 cm) 300
m-
¢) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 1 szt.;
d) Frezowanie nawierzchni: 15 m?;
e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m? grubosci 5 cm) 280 m;
f) Kamien tluczony na pobocze 50 m?;
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem 1 odbiorem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S wg
normy PN-EN 13108-1 i Wymagan Technicznych WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych, z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 8.4.1.5.
Niniejsza SST obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni dla kategorii ruchu KR 1
— 3 — warstwa o grubosci po zageszczeniu 4 cm z mieszanki AC 11 S.
Ilos¢ robot do wykonania — wg zapisow SIWZ.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4 oraz w SST D-
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04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

5.2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do produkcji i ulozenia mieszanki mineralno-asfaltowej

2.2.1. Lepiszcza asfaltowe

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe §cieralng nalezy stosowac asfalt

drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2002.

Stosowany asfalt powinien spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 SST D-04.07.01

,Podbudowa z betonu asfaltowego”.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych

zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,

posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.2.2. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043

I WT-1 Kruszywa MMA PU 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i

wypehiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa MMA PU

2010 pkt 6.3.

Zamawiajacy wymaga stosowania do warstwy Scieralnej wylacznie kruszyw ze skal

twardych ( pochodzenia magmowego)

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze

skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone 1 odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno

si¢ odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.2.3. Pozostale materialy

Pozostate materiaty — srodki adhezyjne, materialy do uszczelnienia potaczen 1 krawedzi oraz

materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji nawierzchni — nalezy stosowa¢ wg zasad podanych

w SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 2.2.3,2.2.412.2.5.

53. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™ pkt. 3.2.

5.4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 4.

4.2. Transport materialéw do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz transport
mieszanki betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™ pkt. 4.2 1 4.3.

55. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca

dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
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wyniki badan laboratoryjnych probek materiatow pobranych w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwos$ci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodza) materiatu Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci od
nr normy kategorii ruchu
KR 1llub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 szywo famane granulowane wgH -
PN-B-11112:1996 [2 = - .
PN-B-11115:1998 [4]’ KL o kLY gatd
a) ze skal magmowych i gat.1, 2 B jw.2
przeobrazonych Jw. KL T gat.1
b) ze skal osadowych - ’
C) z surowca sztucznego (zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)
2 I Kruszywo famane zwykte — —
- wg PN-B-11112; 1998/[2] - KLLIE -
gat.1, 2
— 3F Zwir1mieszanka — —
- wg PN-B-11111:1996 [1] - kLLn -
— 4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie |- —
rozdrobnionego surowca skalnego wg- kKLI I, Kkl I;gat.l
WT/MK-CZDP 84 [15] gat.1, 2
— 5F Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1,2 | -
— 6]  Wypeiacz mineralny: - -
— &) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy |- E)odstawowy
b) innego pochodzenia wg ’ zastepczy |
orzeczenia laboratoryjnego pyly z
odpylania,
popioty
lotne
— [} Asfalt drog _}/ — D50,D 70, D507, D70
— wg PN-C-96170:1965 [6] — D100
— 8|  Polimeroasfalt drogowy DES0 [ DES%éé%,C,
wg TWT PAD-97 [13] A,B,C, -
DP80

— tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I,

— gat. 1

— tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia iloSciowego

— preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 3. Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

20



Wyrrll(iar KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
ocze
Sit #, mm [Mieszanka mineralna, mm
awartos¢ od O od Ood0do8od0 od 0 L od 0 od 0 dol12,8
asfaltu do20 |dol6 [lubod0 |do20 [do20Y [do 16

lubod 0 |do 6,3

do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 ’88+100 (100 88+100 [90-100 |100
16,0 78+100 [90+100 78-100 67100 [90+100 (100
12,8 68-93 (80+100 68-85 [52+-83 [80+100 [87+100
9,6 59-86 [69+100 |100 59-74 [38+62 [70-88 [73+100
38,0 54-83 6293 90+100 [54-67 [30-50 [63+-80 [66-89
6,3 48-78 [56+87 [718+100 [48+-60 [22+40 [55-70 [57+75
4,0 40-70 4576 60100 [39-50 [21-37 |44-58 [47+60
2,0 29-59 [35+64 41-71 [29:38 [21:36 [30-42 |35+48
zawartosS¢
ziarn > 2,0  [(41+71) (36+65) [(29+59) |(62+71) |(64+79) |(58+70) |(52+65)
0,85 20-47 2650 [27-52 [20-28 [20-35 [18+28 [|25-36
0,42 13-36 [19-39 |18+39 13-20 [17-30 |12-20 [18-27
0,30 10-31 [17-33 [15-34 [(10+17 [15-28 [10+18 [16+23
0,18 7+23 1325 [13-25 [7-12 (1224 |8+15 12+17
0,15 620 12-22 [12-22 |6+11 (1122 [7+14 11+15
0,075 5+10 7-11 8+12 5+7 1015 [6-9 7-9
Orlentacyjna
zawartosc 50-6,5 [5,0-6,5 [55+6,5 |4,5:56 4,3-54 14,8-6,0 |4,8-6,5
asfaltu w
MMA, %
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej 1
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8(113. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla; probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyrbwnawcza 1 wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej BA w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 lub KR 6
1 Modut sztywnosci petzania ”, MPa nie wymaga sie > 14,0 (>18) ¥
2 Stabilnos¢ probek wg metody >55% >10,0 7
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Marshalla w temperaturze 60°C, kN
Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 0od 2,0do 4,5
- . —
Wolna przestrzelz/;z\v/ probkach jw., % 0d1.5d0 4,5 0d 2,0 do 4.0
Wype*me;;zg(zgﬁ presstrzenni™ | 0d75,0do 90,0 od 78,0 do 86,0
. /0
Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,00 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 5,0 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 >98.0
. —%
Wolna przestr?\?/r:/;v warstwie, % od 1.5 do 5.0 0d 3.0 do 5.0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikoéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepty. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5S do KR6 dozowanie
sktadnikdw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz [J 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilos$ciach okre§lonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg [J 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

— dlaD50 od 145° C do 165° C,
— dlaD70 od 140° C do 160° C,
— dlaD 100 od 135° C do 160° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zD50 od 140° C do 170° C,
— zD70 od 135° C do 165° C,
— z D 100 od 130° C do 160° C,

—  z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4.  Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy
7. Tablica 7. Maksymalne nierownos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
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Lp. [Drogi 1 place odtoze pod warstwe
scieralng wiazaca 1
Wzmacniajaca
1 |Drogi klasy A, S'1GP o 9
2  [Drogi klasy G1Z 9 12
3 [Drogi klasy L 1 D oraz place 112 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, poditoze nalezy skropic¢
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu
po odparowaniu wody z emuls;ji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikdow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

Podioze do wvkonania warst llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. : Wy Y z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego : 2
uptynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwa asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszy\{va s'gablllzowanego 0d 05d0 0.7
mechanicznie
3 Podbudowg z chudego betonu lub gruntu 0d03d005
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
4 powierzchni 0d0,2do 0,5

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w
losci ustalonej w SST.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. [Potaczenie nowych warstw lub uptynniacza z agfaltu
uplynnionego kg/m
1 |Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyrownawcza [ub od 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 |Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2 hprzy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego. Wymaganie nie
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dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.9.  Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci [ 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).
5.10. Zaréb probny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujgc ekstrakcje.
Tolerancje zawarto$ci skladnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

o _ _ _ Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp [Skladniki ~ mieszanki  mineralno-do nawierzchni drog o kategorii
asfaltowej ruchu

KR 11ub KR 2|KR 3 do KR 6

1 [Ziarna gozost&g%ce na sitach 0 oczkach
# mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
823,8; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0

2 [Ziarna pozostajace na sitach o oczkach|
# mm: +3,0 +2,0
0,85; 0,42, 0,30, 0,18, 0,15; 0,075

3 [Ziarna przechodzace przez sito o

oczkach +2.0 +1,5
# 0,075mm
4 |Astalt +0,5 +0,3

5.8.  Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3

dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatlow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢
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walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltu D 50 130° C,

— dlaasfaltu D 70 125° C,

— dla asfaltu D 100 120° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszezanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

ZYacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2.  Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3.  Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢
wypetniacza.

Tablica 11. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

o ~ Czestotliwosc badan|
Lp. [Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badah  na
dziennej
dzialce roboczej
1 |Sklad 1 uziarnienie mieszankill probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno- 2 probki przy produkcji ponad 500,
asfaltowe] pobranej w wytworni M
2 [Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 [Wlasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 [Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
b [Temperatura sktadnikow mieszanki |dozor ciagly

mineralno-asfaltowej
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§ emperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku 1 w
asfaltowej czasie )

wbudowywania

W]y%lqd ~ mieszanki  mineralno-jw.

asfaltowej

&) fasciwosci  probek  mieszankijeden raz dziennie
mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni
I[ﬁ)-él] I Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

6.3.5.  Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.

6.3.6.  Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru [J 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8.  Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.9.  Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego

6.4.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12. Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 |R6wnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planr%grafem lub tata co 10
3 Réwnc\)/égrgglp\;;zeczna nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji pod{uZn? 1

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 |Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kaZde%(()) 6)615% p powlerzchni do

Ztacza podtuzne 1 2
8 poprzeczne cata dlugosc¢ ztacza
9 rawgd\%&a?ggv?lr;lowanle cata dlugos¢
10 Wyglad warstwy ocena ciagta
. 2 probki z kazdego pasa p powierzchni do

11 Zageszczenie warstwy %080 m

12 Wolna przestrzen w jw.

26



| | warstwie | |

6.4.2.  Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
S5cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Warstwa | Warstwa Warstwa

Lp. Drogi i place Scieralna | wigzaca |wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L 1 D oraz place 1
: %arkingi P 9 12 15

6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja =+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 1 cm.

6.4.6.  Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.

6.4.7.  Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja £ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja
wynosi + 5 mm i1 warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi =5 mm.
6.4.8.  Zlacza podluzne i poprzeczne

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od
3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a
w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych,

tuszczacych sie 1 spekanych.

6.4.11.  Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie migdzywarstwowe,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltoweyj,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

oo

10.2.  Inne dokumenty

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

— Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
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— WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci gryséw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

— Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMA PN- EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad pismem nrGDDKiA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

— Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta,
metoda notyfikacji (bez thumaczenia),do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U),
okreslajagce metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych. Norma ta klasyfikuje
asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965.Asfalty,
zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma
PN- EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z
chwilg przywotania w dokumentachkontraktowychnormyPN-C-96170:1965 ma ona
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
— Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zalozenia ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa
1997:
— D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
— D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
— D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
— D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
— D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
— D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
— Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiagzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow
w porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnit zalecenia
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byl podstawag opracowania SST
wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat.[Kategoria ruchu
| przeznaczenie A KR1-2 KR3-4 KR5-6
KTKNPP
Beton asfaltowy do[Tablica A [50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C[35/50
warstwy wigzacej TablicaC  [50/70 DE80 A,B,CDE30 AB,C
DP30 DP30
DP80
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Mieszanki mineralno-

asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DE30 AB,C
Scieralnej (beton[TablicaE |DE80 A,B,CIDE30 A,B,CIDE8SO
asfaltowy, mieszanka DE150 DESO A,B,C
SMA, mieszanka A.B,C! A.B,C!

MNU)

Uwaga: - - do cienkich warstw Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciggltym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast¢pujacy asfalt D-50
wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast¢pujacy asfalt D-70
wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

— Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Dréog Krajowych 1 Autostrad ustalit wymagane
wlasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow
polskich

e Metoda Rodzaj asfaltu

0
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJN
PN-EN | 20- | 35- | 50- |59_100l 100- | 160- | 250-

1 Penetracja w
0

25 0.1mm|"™ 426 | 30 %0 | 70 150 | 220 | 330
Temperatura PN-EN [ 55- | 50- | 46-
2 | ‘mieknienia | °C | 1427 | 63 | 58 | 54 |43-51|39-4735-4330-38
Tempe{atura ONLEN
Zap10- -
3 | nu, HiB niej| O | 22565 | 240 | 240|230 | 230 | 230 | 220 | 220
niz
Zawartos¢
sktadni- koéw PN-EN

4 | rozpuszezal- | %
nych, nie | m/m

mnicj niz

Zmiana masy

%Obsyt/?rﬁelmg % |PN-EN

upytek iu 0 -

S przyrost) nie | m/m |12607-1 05105105 08 |08 10| 10

wiece] niz

12592 | 99 | 99 | 99 | 99 99 99 99

Pozostata
penetra- cja PN-EN
6 | postarzeniu,| % | 1426 | 55 | 53 | 50 | 46 43 37 35
nic mnicj niz
Temperatura
migk- nienia PN-EN

7 | postarzeniu, | oc | 1427 | 57 | 52 | 48 | 45 41 37 32
nie mniej niz
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WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawa%r_toéc' o | PN-EN
arariny, 0 .
8 niepwicce_]ymz 12606-1 2,2 | 22 | 22| 2.2 22 | 22 2,2
Wzrostlt(emp.
entar PN-EN
nienia po
9 starzenqu,)nie oc | 1427 | 8 | 8 | 9| 9 10 | 11 | 11
wiecej niz
Nie
Temperatura PN-EN | ok-
tamli- wosci, ,
10 nie Wiqcej niz OC 12593 rﬁ;silea -5 '8 '10 -12 -15 '16
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