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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodne;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 |Kfadzenie rurociggdéw

45231111-6 |Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232440-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég

45233142-6 |Roboty w zakresie naprawy drog (odtworzenia nawierzchni)

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych




1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére wykonane zostang w ramach
umowy:

,Budowa kanalizacji sanitarnej dla obstugi nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul. Sanatoryjnej (od nr 9a — 34), ul. Kwiatowej oraz Sportowej 2 i 5 w
miejscowosci Krosnice”

Inwestycja usytuowana jest na dziatkach:
* nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Krosnice
numer dziatki ewidencyjnej: 530/2, 507/5, 529/1, 506/22, 508/148, 506/106,
506/107, 508/48, 506/90, 506/27, 506/53, 506/43, 508/64, 508/65, 508/15,
508/107, 508/112, 508/142, 508/49, 508/25, 508/51, 508/52, 508/46, 508/44,
508/30, 508/43, 506/30, 506/32, 506/87, 506/93, 506/92, 506/99, 506/98,
506/52, 506/47, 506/97,506/100, 506/122, 506/127, 506/124, 506/94, 506/116,
506/121, 506/54, 506/57, 506/83, 506/96, 506/84, 506/86, 506/34, 506/129,
506/81, 430, 118/2, 429/1, 815

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét w ramach inwestyciji. Specyfikacje Techniczng (ST-00) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich rob6t wchodzacych w sktad
niniejszej umowy.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
czesciami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

« ST-00. Wymagania og6lne

« ST-01. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, roboty montazowe

» ST-02. Roboty nawierzchniowe (drogowe)

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z ustawg Prawo
Budowlane obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do Roboét oraz aktualne Prawo Budowlane.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgcg realizacje
inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik: wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Jezdnia: wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw.
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Nawierzchnia: warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg i
Projektantem; forme dziennika budowy okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa: projekt budowlany i wykonawczy w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robo6t budowlanych, przedmiar robét, specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, projekt zastepczej organizaciji
ruchu oraz informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres i forma
dokumentacji projektowej oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, winny by¢ przygotowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Inzynier / Inspektor Nadzoru: osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych /
umowy, wyznaczone przez Zamawiajgcego, odpowiedzialne za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem / umowa.

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Zamoéwienia.

Zamawiajacy: oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako zamawiajgcy
oraz jego prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego
wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw i
Robdt.

Materiaty: wszelkie surowce, tworzywa i produkty niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Niweleta: wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Wyréb budowlany: nalezy przez to zrozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) Zgodnos¢: zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos$¢ z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru robot
oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca Robot: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdéwienia publicznego.

Rysunki: cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robét: wykaz Robét podstawowych z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Armatura: réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, czyszczaki rewizyjne, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem
$ciekdw oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegoinych odcinkdw rurociggu.

Kanalizacja (system kanalizacyjny): sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektdéw
pomochniczych, ktére stuzg do odprowadzania sciekdw i/lub wéd powierzchniowych od
przytgczy kanalizacyjnych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

Kanalizacja sanitarna: kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacije),
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzgcy
do odprowadzania $ciek6w sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanat: przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia Sciekow i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrddta.

Rurociag grawitacyjny: system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napetnienia.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna): obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.



1.5.

1.5.

Studzienka potaczeniowa: studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa: obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Urzadzenia kanalizacyjne: sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych
stuzagcych do wprowadzania $ciekow do wéd lub do ziemi oraz urzgdzenia
podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie sciekdw.

Teren budowy: teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: forme i tres¢ Planu okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych: wytyczne okreslajagce
sposoby zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych
oraz sposoby postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.U.UE.L. 2002.
340.1 z pézn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

Wspolny stownik zamowien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowienh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstwa Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. Ostatnia zmiana
CPV nastgpita w wyniku rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28.11.2007r.
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.U.UE z 15.3.2008r., L 74/1).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtoéwnych trasy kanalizacji, Dziennik Budowy i
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Ksiege Obmiaru Robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
STWIORB. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Umowy bedzie zawierac opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty wg zatgczonego do
dokumentacji wykazu kompletnosci.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt
tymczasowych drég technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drég, a ponadto w niezbednym zakresie projekty powykonawcze oraz
geodezyjng dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy uzgodniong z
Inspektorem nadzoru.

Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami drég projekt odtworzenia nawierzchni.
Wykonawca opracuje projekt ruchu zamiennego jesli bedzie wymagany.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i STWIORB na wiasny koszt w 3 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i Dokumentacjg Projektowa

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ Zamdwienia, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujgé w cenie Umowy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

» Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw, uproszczen lub opuszczen w
Dokumentach zawartych w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze STWiIORB i Dokumentacjg
Projektowg. Dane okreslone w STWIORB i Dokumentacji Projektowej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z STWIORB lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy z
uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach okreslonych przepisami. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Przed
przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu zamiennego, projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét Projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia
Rob6t powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze itp., zapewniajgce w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w noc tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i urzagdzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorowi nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

» utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

» stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w
nastepstwie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.5.13. Rdbwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.

1.5.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celéw wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonanie niezbednych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz przywrécenie go do stanu pierwotnego.

1.5.15. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie i utrzymanie objazdoéw w
trakcie prowadzenia robét zgodnie z wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu dla poszczegolnych etapdéw roboét, oraz do ich rozbiorki i
likwidacji po zakonczeniu robét. Uwaza sie, ze zajecie pasdédw drogowych i wykonanie
objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowy.

1.5.16. Odbiér techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robét, oraz planowanych
rozruchach urzadzenh technologicznych. Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy
podpisuje Inspektor nadzoru z zaznaczeniem przyjecie lub zajeciem stanowiska.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wedtug ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobdédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego z Polskg Normg albo z krajowg oceng
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych. Na materiaty stosowane do przesytu wody i
majgce kontakt z wodg pitng nalezy przedstawi¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przed przystgpieniem do robot (wbudowaniem materiatdéw) wykonawca ma obowigzek

wystgpi¢ do zamawiajgcego 0 akceptacje przez inspektora nadzoru materiatow
budowlanych.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe
informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, krzywe uziarnienia piasku oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektorowi nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektorowi nadzoru pewnych materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagtly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Zaméwieniu bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczego6lnione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspekior bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedag
zachowane nastepujgce warunki:
* Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;
 Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwaorni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Umowy.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i Dokumentaciji
Projektowej zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy — w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie
Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB, Dokumentaciji
Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli STWIORB lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniony
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Zamodwienia, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i na wilasciwosci
przewozonych Materiatéw. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym Zaméwieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Zaméwienia, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIiIORB, Projektu Organizacji Rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow rob6t zgodnie z Dokumentacja projektowa lub przekazanymi na
pismie poleceniami Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btagd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ i poprawnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
STWIORB i Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robo6t winny odpowiada¢ wymaganiom
projektu budowlanego i wykonawczego (jesli wymagany), niniejszej ST, winny
posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych i by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. W tym celu przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie materiatow do stosowania.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki
do jego akceptacii.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentow technicznych.
b) Krajowg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma,
. lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie (a) i ktére
spetniajg wymogow ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia tych materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych
wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty lub produkty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do czasu zakonczenia budowy (kohca okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapisu z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

*  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonograméw Robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
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przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Zaméwienia i nie ma
uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w
sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Slepym i wpisuje
sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw
(materiatéw), orzeczenia o jakosci wyrobéw budowlanych (materiatéw), recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru i
przedstawiciela zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
*  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
*  protokoty przekazania Terenu Budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robét,
»  protokoty z narad i ustalen oraz polecenia Inspektora nadzoru,
*  korespondencja prowadzona w czasie budowy,
. plan BIOZ,
»  projekt powykonawczy,
 dokumentacja odbiorowa.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
STWIORB i Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robét (lub wycenionym Kosztorysie).

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Przedmiarze
Robo6t (Kosztorysie) lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
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instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w metrach szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. llosci, ktdre majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
(lub Podwykonawcy) Robét.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemus;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdbt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robét. Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
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danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢
Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie Robdét Inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
Robdt.

Odbiér koncowy Roboét

Odbiér koncowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.: ,Dokumenty do odbioru
koncowego Robét”.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z STWIORB i
Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robo6t
uzupetniajgcych lub w Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWIORB i
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt
odbioru kohcowego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
» os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
+ STWIORB,
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» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

» protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodow,

» operat geodezyjny powykonawczy,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
STWIORB,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem i
okreslone w postepowaniu przetargowym i umowie,

» karta gwarancyjna.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.
Podany w Dokumentach Przetargowych okres gwarancji dotyczy zaréwno
wbudowanych materiatéw, urzgdzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez
Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegélnych
producentéw materiatdw i urzadzen. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
zapewnienia serwisu powykonawczego o czasie reakcji okreslonym w Dokumentach
Przetargowych. Wszystkie postanowienia dotyczgce gwarancji opisane bedg przez
Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej’, ktérg dostarczy Zamawiajgcemu przed
podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w "Odbiér kohcowy Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$é elementu rozliczeniowego, skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Materiatem
pomochiczym do w/wym. kalkulacji sg Przedmiary Robét udostepnione Wykonawcy
na zasadach okreslonych w Dokumentach Przetargowych.

Ceny poszczeg6lnych pozycji zamieszczonych w ,Wycenionym wykazie elementéw
rozliczeniowych” beda uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Cena poszczegdblnych elementéw rozliczeniowych bedzie obejmowac:
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*  robocizne bezposrednia,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy)

*  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikébw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

*  Kkoszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

» ustawienie tablic informacyjnych,

»  zyskkalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpic w czasie realizacji Robdét w okresie
gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Warto$¢ zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w ,Wycenionym
wykazie elementéw rozliczeniowych” jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjs.

Wartosci podane w ,Wycenionym wykazie elementéw rozliczeniowych” powinny
zatem zawiera¢ wszystkie koszty robot przypisane okreslonym pozycjom, tgcznie z
wszystkimi kosztami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z
wykonaniem robét budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty umowne na podstawie, ktérych sformutowano
oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia rob6t, zysku i
wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone proporcjonalnie na
poszczegodlne elementy rozliczeniowe.

Ptatno$¢ przy cenie umownej ryczattowej

Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robot
ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
oraz fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robét, a regulowane bedg w terminie od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowg
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ro6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/,
aprobaty techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz
30 dni przed datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z ustawg Prawo
Budowlane, Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
ponizszych ustaw i przepisow:

Akty prawne — ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych
e Ustawa z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury
*  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci
e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
*  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
*  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
*  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze
*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Akty prawne — rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic
po przeprowadzeniu przez wkasciwy organ obowigzkowej kontroli
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-01

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ,
ROBOTY MONTAZOWE

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 |Ktadzenie rurociggéw

45231111-6 |Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekdéw

45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég

45233142-6 |Roboty w zakresie naprawy drég (odtworzenia nawierzchni)

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45231000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej (ST-01) sg wymagania
dotyczgce wykonania, odbioru i zabezpieczenia robét budowlanych, ktére wykonane
zostang w ramach umowy:
,Budowa kanalizacji sanitarnej dla obstugi nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul. Sanatoryjnej (od nr 9a — 34), ul. Kwiatowej oraz Sportowej 2 i 5 w
miejscowosci Krosnice”

Inwestycja usytuowana jest na dziatkach:
* nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Krosnice
numer dziatki ewidencyjnej: 530/2, 507/5, 529/1, 506/22, 508/148, 506/106,
506/107, 508/48, 506/90, 506/27, 506/53, 506/43, 508/64, 508/65, 508/15,
508/107, 508/112, 508/142, 508/49, 508/25, 508/51, 508/52, 508/46, 508/44,
508/30, 508/43, 506/30, 506/32, 506/87, 506/93, 506/92, 506/99, 506/98,
506/52, 506/47, 506/97,506/100, 506/122, 506/127, 506/124, 506/94, 506/116,
506/121, 506/54, 506/57, 506/83, 506/96, 506/84, 506/86, 506/34, 506/129,
506/81, 430, 118/2, 429/1, 815

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét w ramach inwestyciji. Specyfikacje Techniczng (ST-01) nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich rob6t wchodzacych w sktad
niniejszej umowy.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
rob6t polegajgcych na montazu:

 kanalizacji sanitarnej z PVC-U oraz rurociggu ttocznego z PE
oraz obiektéw i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce ujetych w punkcie 1.3.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wymienionych wyzej
sg: wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopow na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie poditoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
podsypki, obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy
kanalizacji sanitarnej oraz jej inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robét jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgcg realizacje
inwestycji i obejmuije.

* wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggéw i lokalizacji obiektdw,

* inwentaryzacja geodezyjna istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej,

* wykonanie kamerowania istniejgcych kanatéw w celu zinwentaryzowania nienaniesionych na
mape kanatéw sanitarnych,

* inwentaryzacja (przekopy, pomiary, wywiad wsrod wtascicieli, itp.) przytagczy sanitarnych,
® ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
¢ zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,
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* demontaz nawierzchni jezdni i chodnikow,

* opracowanie i uzgodnienie projektu odtworzenia z gestorami drég,

* wykonanie wykopow pod projektowane sieci,

® umocnienie scian wykopéw i komor startowych oraz odbiorczych,

* odwodnienie wykopéw w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,

* odwodnienie wykopdw w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,

* zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw,
* wykonanie rob6t demontazowych wraz z utylizacja,

* zaslepienie wpie¢ do istniejgcych studni likwidowanych kanatow,

* zakup, transport i skladowanie materiatéw,

* wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do rzednych
projektowanych,

* wymiana gruntu w przypadku gdy istniejgcego gruntu nie da sie zagesci¢ do wskaznikow
podanych w dokumentacji projektowej,

® zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikédw zgodnych z projektem wykonawczym i
specyfikacja, zgtoszenie zageszczenia do badan,

* montaz kanatéw grawitacyjnych,

* montaz kanatéw ttocznych,

* podigczenie wszystkich przykanalikédw sanitarnych

* wykonanie podtoza pod studzienki rewizyjne i inspekcyjne,

* budowa studni,

* wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,

* odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

® rozplantowanie humusu,

* wykonanie kamerowania wybudowanej kanalizacji,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa (sanitarna) — przewody kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdéw
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Oczyszczalnia sciekow — obiekt budowlany inzynierski wraz z wyposazeniem,
instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi, przeznaczony do oczyszczania sciekéw w
stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt inzynierski na sieci kanalizacyjnej lub na

przytaczu, przeznaczony do kontroli stanu przewodéw kanalizacyjnych i wykonania
prac eksploatacyjnych.
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Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Przeszkoda — obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych
przewoddw (rurociggdéw) kanalizacyjnych.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkodg terenowa.

Gilebokos¢ wykopu — odlegtosé miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone
w Kierunku pionowym.

Podtoze naturalne — poditoze z drobnoziarnistego gruntu istniejgce naturalnie w
wykopie.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatlu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gtowna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podioze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
polega na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Cisnienie robocze instalacji p.op, — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji, ktére dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie probne pprepne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, instrukcjami montazu producentéw rur, ST i poleceniami
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Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow:

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

2.1.1. Rury przewodowe

 rury i ksztattki dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SN12 lite. Rury i
ksztattki muszg posiadaé wydtuzony kielich. Uszczelka wykonana jest z materiatu
TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem
szklanym. Ponadto uszczelki powinny by¢ olejoodporne zgodne z normg PN-EN
681-2 WH. Scieralno$é rur kanalizacyjnych PC-U litych po 100 tys. cykli powinna
wynosi¢ min: 0,07 mm, a po 200 tys. cykli 0,150 mm, powyzsze dane musza by¢
potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.
Kazda rura powinna posiada¢c wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu
podczas inspekcji CCTV. Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢é cechowane
znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania
poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. W przypadku
uktadania rur zimg powinny one posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu #
€0 oznacza, ze mogg by¢ uktadane w temperaturach ponizej - 10°C wg PN-EN
1411. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie wodg w tescie stacjonarnym na
cisnienie 22 MPa (220 bar), natomiast ksztattki wtryskowe na cidnienie 18 MPa
(180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008

* rury i ksztattki dla rurociggu ttocznego PEHD PE100 SDR17 PN10 tgczone za
pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Dla rurociggdw PE nalezy wykonaé¢ potgczenia rur za pomocg zgrzewania
doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych. tuki, potgczenia i zawory powinny
by¢ odpowiednio utwierdzone.

Podczas robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych
producenta/dostawcy rur.

Przebieg projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i rurociggu ttocznego
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, natomiast uktad wysokosciowy,
rzedne, zagtebienia i spadki na profilach podtuznych.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych dla w/w odcinkéw
kanatéw, moze zaj$¢ potrzeba posadowienia rurociggéw na tawach betonowych, lub
koniecznos$¢ wykonania odcinkdéw kanatéw w technologii bezwykopowe;j.
Zestawienie dtugosci rurociggéw wg Dokumentacji Projektowe;j.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 miw odstepach 1 do
2 metréw. Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

* Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réownym podtozu na podkitadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

* Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na Srodkach
transportowych.

» Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (korki, wktadki itp.).

* Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposdb, przy ktérym mogtyby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

» Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podtozu.

» Zachowa¢ szczegblng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

» Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

o Ksztattki, ztgczki i inne materialty powinny by¢é skiadowane, w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

» Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

2.1.2. Studnie rewizyjne z elementow prefabrykowanych

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementéw
betonowych kl. C35/45 (wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢é ponizej 4%,
mrozoodpornos¢ D-50, klasa ekspozycji XA3) z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu
ciezkiego pokrytymi tworzywem sztucznym, zakonczone ptyta pokrywowa.
Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN681-1.

Dno studzienne powinno posiadaé fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna
powinna by¢ dostosowana do spadkow kanatéw. Studnie powinny posiadac kinete
zbiorczg z doptywem prawym i lewym.
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Studnie zaopatrzy¢ we wlazy kanatowe zeliwne @625mm z zawiasami z wkiadkg
wygtuszajaca klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykonac¢ przy pomocy pierscieni
wyréwnujgcych (dystansowych) o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, tagczonych
Zza pomocg zaprawy betonowej.

Rzedne poziomu wiazéw studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w terenie
zielonym, nalezy wynies¢ ponad teren zgodnie z norma.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.
0,1m.

Asortyment prefabrykowanych elementéw, ktére uzyte bedg do budowy studzienek
kanalizacyjnych sktada sie z nastepujgcych rodzajéw elementéw:

» Czes¢ dolna studzienki — podstawa studzienki, dno. Podstawa o $rednicy
DN1000mm wykonywana z reguty jako element betonowy. Element denny
wykonywany jest w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi
przejsciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu
ukierunkowania przeptywu Sciekow. Kineta wyprofilowana jest zwykle na
wysokosci 3/4 srednicy kanatu oraz wg zamowienia.

» Elementy pionowe — kregi, przeznaczone do budowy komory roboczej i komina
wiazowego studzienki. Kregi tgczone sg z elementami podstawy studzienki oraz
pomiedzy sobg za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. I). Wymaga sie aby kregi
posiadaty fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe wg zamdéwienia, a ponadto
aby zgodnie z zamowieniem, w kregach wykonane byty otwory z przejsciami
szczelnymi (pod kaskady).

» Zwezki studzienki kanalizacyjnej stuzgce do przykrycia studzienek, na ktérych
spoczywa wiaz kanatowy. W zwezkach muszg by¢ zamontowane fabrycznie
stopnie ztazowe.

 Ptyty pokrywowe z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o $rednicy
@d625mm. Otwory wtazowe muszg by¢é umieszczone osiowo nad stopniami
ztazowymi. Ptyty pokrywowe muszg byc¢ przystosowane do obcigzenia ruchem
kotowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obcigzenia".

» Plyty redukujace przeznaczone do redukcji sSrednicy komory roboczej studzienki
do srednicy komina wtazowego. Wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

» Pierscienie wyréwnujgce stuzace do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Wymagane sg pierscienie o srednicy
@625mm i wysokosciach: 60mm,80mm,100mm oraz 150 mm, tgczone za
pomocg zaprawy betonowe.

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych

» Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

* Pomiedzy poszczegoélnymi rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy
zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

» Prefabrykaty nalezy sktadowaé w spos6b zapewniajgcy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych.

» Kazdy rodzaj prefabrykatéw r6znigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

» Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.
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» W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny
one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

» Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci
1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone
przed przewréceniem.

Skladowanie wiazow

Wtazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wéd opadowych. Elementy zeliwne
powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.1.3. Rozprezenie sciekow

Przed studniami betonowymi DN1000 oznaczonymi na PZT jako S128 oraz S152
projektuje sie rure PVC-U o $rednicy @160mm i dtugosci ok. 1m, potaczong z
przewodem ttocznym redukcjg DN110/63 i nastepnie redukcjg DN160/110. Celem
zastosowania wiekszej srednicy przed wpieciem do studni jest rozprezenie sciekow i
wytracenie ich predkosci przed wlotem do studni, ktére sg studniami betonowymi o
Srednicy DN1000mm, witaz zeliwny klasy D400 o S$rednicy @625mm z filtrem
biologicznym - antyodorowym obnizajgcym ucigzliwos¢ odorowg. Wilot sciekéw do
studni z fabrycznie wykonanym krdé¢écem po stronie stycznej i kréécem wylotowym
centralnie usytuowanym na jednakowych rzednych wlotu i wylotu. Posadowienie studni
- na chudym betonem kl. C8/10.

2.1.4. Studnie niewtazowe

Studzienka matogabarytowa dla rury wznoszacej karbowanej DN425mm SN12 z kinetg
studni PP, wtaz zeliwny klasy D400 o srednicy @625mm.

2.3. Rura przewiertowa

Do wykonania przewiertu nalezy zastosowac rury stalowe DN350 (Dz355,0x8mm) w
izolacji 3LPE. Konce rur zamkng¢ za pomocg manszet elastomerowych.

2.4. Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody

Miejsca w ktéry kanat przechodzi¢ bedzie przez przegrode ($ciane budynku) nalezy
uszczelni¢ za pomocag tancucha uszczelniajgcego. tancuch skfada sie z pojedynczych
elementédw elastomerowych wzajemnie zazebiajgcych sie. Wykonany jest ze stali
ocynkowanej 1.4307, 1.4404 oraz ptytek dociskowych z poliamidu i stali ocynkowanej
1.4307. Materiat elastomeru EDPM, NBR, SILIKON.

2.5. Materiat do podsypki, obsypki i zasypki
Jako materiat do podsypki i obsypki nalezy stosowac piasek zgodnie z PN-B-03020.
Grunt w wykopie nalezy wymieni¢ w 100%. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt

piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:1986. Przed dostawg piasku nalezy
przekazac Inspektorowi nadzoru dokumenty skad piasek pochodzi (odpowiednie kwity
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WZ, badz faktury) wraz z krzywg uziarnienia w celu weryfikacji zageszczalnosci piasku
(wskaznik zageszczenia).

Do zasypki dopusci sie zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze zostanie
zageszczony do parametréw podanych w projekcie i spetnia parametry podane w
specyfikacji drogowej. Nalezy dopuszczenie zastosowania gruntu rodzimego uzgodnié
z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

2.6. Pospotka — wymagania jak w PN-EN 13242.
2.7. Inne materiaty:

» Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01 100.
» Materiaty do umocnienia $cian wykopow stalowe i drewniane.

» Ksztattki PE (tuleje kotnierzowe, trojniki, mufy elektrooporowe).

» Smar do kielichéw i tgcznikow odpowiedni dla kazdego rodzaju rur.

» Smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek.

» Smar do uszczelek studzienek tworzywowych.

* Drewno na podktady.

* Woda.

» Beton klasy C25/C30, C20/25, C12/15, C8/10.

Beton - wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania
(wedtug PN-88/B-06250):

» podtoze pod studzienki betonowe - beton o wytrzymatosci C8/10;
* nasigkliwos$c¢, ponizej 4%;

* stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W-8;

 stopien mrozoodpornosci co najmniej F-50.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.1. Sprzet do robo6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

. pite do ciecia asfaltu i betonu,

. frezarke drogowa,

. pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

. zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
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- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,

. spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,

. sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,
ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

. specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

. i innych niezbednych do wykonania zadania.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

. samochdd skrzyniowy do 5 t,
. samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
. samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

. zurawie samochodowe do4t,0o0d 5do6t,0od 7 do 10t,
. wciggarke reczng od 3 do 51,

. zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,

. frezarka do ciecia nawierzchni asfaltowe;,

. wibrator powierzchniowy, ubijak,

. mtot pneumatyczny,

. spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

. zespdt pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

. kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
«  pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

. gietarke do pretdw mechaniczna,

. nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

3.3. Sprzet do robot zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t zabezpieczajacych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
. szalunkéw, obudéw zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajgcych
wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
10248- 2:1999, PN-EN 10249- 1:2000, PN-EN 10249-2:2000;
. ptotkéw, barierek, ktadek.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdédw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Uzyte srodki transportu muszg by¢é sprawne technicznie. Transport materiatéw
powinien odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentow.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

* jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

» podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport kregéw betonowych

Transport kregdw betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
$rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny zdrewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdéw na
srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregow nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Witazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i fgczy¢ tasma stalowa.
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4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktre
nie spowodujg: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.8. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatow, w miare postepu roboét.

4.9. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego
geodete.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dla zapewnienia witasciwego utozenia
przewodow, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciggnac¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowaé za pomocag niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowac¢ poza strefg montazowg. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang
osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

5.2. Roboty ziemne

Znaczny odcinek sieci kanalizacyjnej wykonany zostanie za pomocg wykopu
otwartego. Rury beda uktadane pod ziemig na gtebokosci minimum 1,1 m (przykrycie
rury) w wykopach otwartych o szerokosci okoto 1,5m. Szeroko$¢ wykopdw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru celem weryfikacji z kosztorysem i wprowadzenia
ewentualnych zmian obmiarowych. Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie
zasypywa¢ zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-
10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy jednoczesnym
starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

Projektuje sie cztery odcinki wykonane przewiertem sterowanym: dz. nr 508/48 pod
istniejacymi schodami, odcinki przytgczy do istniejacych budynkéw mieszkalnych na
dz. nr 506/47 oraz 506/52 oraz odcinek przytgcza do dz. nr 506/84.
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Przed rozpoczeciem wykopdw w miejscach kolizji i zblizen projektowanych przewoddw
z istniejacymi drzewami nalezy wykonaé¢ nastepujace roboty:

» wycig¢ i wykarczowac;

* wywiez pnie, karpiny i gatezie;

» zasypac doty;

» zabezpieczy¢ pnie i korzenie drzew przed uszkodzeniem na placu budowy.

Wykopy dla przewoddéw nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 i
PN-B-10736:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na sktadowisko odpadéw. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.3. Przygotowanie podioza

Grunty nieplastyczne

Rurociggi nalezy utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m
utozonej na gruncie rodzimym. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do
wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora

Grunty plastyczne

Rurociagi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce ze zwiru sortowanego frakcji 8-
16mm na geowtdkninie

5.4. Roboty montazowe

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy zasuwy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Po
utozeniu przewodu przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng i
branzowa.

5.4.1. Rury

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania (peknigcia, uszkodzenia
wyktadziny zewnetrznej, wgtebienia oraz inne wady fabryczne) uniemozliwiajgcych
spetnienie wymagan odpowiednich norm. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowg. Rury opuszczac
do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkdw, wielokrgzkow lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
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oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie
odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd nalezy dostosowaé do srednicy i
rodzaju ztgczy. Rury PEHD powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201:2004.

Ponadto:

Przewody PEHD montowac i uktadac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+5°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Potaczenie rur wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. W procesie zgrzewania
czotowego nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie wspotosiowosci zgrzewanych
elementédw. Powierzchnia czotowa ksztattek produkowanych fabrycznie wymaga
oczyszczenia mechanicznego — usuniecia produktéw utleniania (biaty nalot). Dotykanie
i sprawdzanie powierzchni czotowej palcami jest niedopuszczalne. Usuniecie pytu
materiatowego z powierzchni czotowej nalezy wykonywacé przy pomocy pedzla. Ciecie
poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury.
Ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia czotowej powierzchni rury.
Obciete fabrycznie kohce rur wymagajg przygotowania jak dla ksztattek ze
szczegb6lnym uwzglednieniem odttuszczenia. Jakos¢ wykonania zgrzewéw nalezy
udokumentowacé protokotem wykonania zgrzewdw.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Odnosi sie to w szczegolnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych
materiatow.

Jezeli rury montowane bedg w nizszy temperaturach powinny posiada¢ cechowane
znakiem Kkrysztatu lodu # co oznacza, ze mogg by¢ uktadane w temperaturach ponizej
-10°C wg PN-EN 1411.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykona¢ w catosci z trwatych elementéw prefabrykowanych,
taczonych na uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-
10729 i PN-EN124:2000. Montaz studzienek wykonaé wg instrukcji producenta
prefabrykatéw.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na warstwie z betonu C8/10 gr.
10 cm.

Studzienki montowa¢ w suchym wykopie.

Do montazu elementéw prefabrykowanych nalezy uzyé smardw poslizgowych.
Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej
na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu
naktadanego na uszczelke.

Wigczenie kanatéw do studzienek wykonaé w miejscach fabrycznie osadzonych
systemowych kro¢cdéw dostudziennych.

Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego wykona z rury wznoszgcej
karbowanej PP oraz kinety studni z PP.

Wtaz kanatowy nalezy montowa¢ na zwezce redukcyjnej betonowej lub ptycie
pokrywowej, nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni i osiowo nad stopniami
witazowymi. Regulacje wtazéw do terenu wykonaé za pomoca pierscieni dystansowych.
Wtazy kanalizacyjne w terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przez
obetonowanie lub obrukowanie wokot na powierzchni o Srednicy 2 m.
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5.4.3. Przygotowanie weziéw — montaz uzbrojenia

W celu usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu
przygotowac petny zestaw ksztattek sktadajgcych sie na montaz poszczegdlnych
weztow. Wykonany uprzednio zestaw elementéw wezta moze by¢ wmontowany do
rurociggu montowanego na poboczu wykopu, jak tez do rurociggu utozonego juz na
dnie wykopu.

5.4.4. Proba szczelnosci
5.4.4.1. Kanalizacja sanitarna

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizaciji
grawitacyjne;j.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie prébne nie powinno
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

« 0,15 I/m? dla przewodow;

« 0,20 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

« 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5.4.4.2. Rurociagi kanalizacji ciSnieniowej

Dla kanalizacji cisnieniowej préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671:2001
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka;
» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka;
* nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczego6lnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°GC;

» napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 20°C;

» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢
go na 12 godzin w celu ustabilizowania;

» po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom;

» caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po
jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkéw;

* cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa;

» szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg normg. Po zakonhczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢
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cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewod powinien by¢ oprdzniony z
wody;

» wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
Inspektora nadzoru.

5.4.6. Poszukiwanie przytaczy

Przed przystgpieniem do robét, nalezy zweryfikowac projektowane rzedne z rzednymi
rzeczywistymi i dostosowa¢ do warunkéw istniejgcych. Dodatkowo nalezy
zweryfikowac wszystkie budynki pod wzgledem wszystkich wyjs¢ kanalizacji sanitarnej.
Przewody niezinwentaryzowane nalezy witaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac¢
zasypke wykopu. Grunt wykopany nalezy wywiezé w miejsce sktadowania np. na
sktadowisko odpadow. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty
zgodnie z normg PN-B-02480:1986.

Przed dostawa materiatéw nalezy przekazac¢ Inspektorowi nadzoru dokumenty
skad pochodza (odpowiednie kwity WZ, badz faktury) wraz z krzywa uziarnienia
w celu weryfikacji zageszczalnosci (wskaznik zageszczenia).

Przewiduje sie wykonanie 80% wymiany gruntu na catej trasie budowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

Do zasypki dopusci sie zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze zostanie
zageszczony do parametréw podanych w projekcie i spetnia parametry podane w
specyfikacji drogowej. Nalezy dopuszczenie zastosowania gruntu rodzimego uzgodnié
z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

Zasypka wykopu winna by¢ zageszczona do wskaznika podanego w projekcie.
Badania zageszczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205.

Zasypka przewodu w wykopie skfada sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm (wg wskazan w projekcie) ponad wierzch
przewodu;
» warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

W przypadku gruntéw plastycznych (np. ity) rury posadowione na dnie wykopu nalezy
zasypywac warstwowo zwirem sortowanym o frakcji 8-16 mm. Obsypke zageszczaé
reczni warstwami o grubosci 20cm.

Podsypke oraz obsypke nalezy umiesci¢ w geowtdkninie z zaktadem 30 cm w miejscu
taczen.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem
zageszczajgc go do wsk. 0,97 wg Proctora.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw
potgczen rur i armatury;
» etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan -
wykonanie warstwy ochronnej rurociggu w miejscach potgczen rurociggu;
» etap Ill - zasyp wykopu do powierzchni terenu.
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5.5. Roboty odwodnieniowe
5.5.1. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w wykopach odwodnionych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopdéw i
przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. Koszty robét
wynikajagcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania
wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw
wadd z wykopu. Zrddta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzac poza teren pasa
robot ziemnych.

W zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci obnizenia zwierciadta
wody mogg byc¢ stosowane trzy metody odwodnienia: metoda powierzchniowa, drenaz
poziomy, odwodnienie igtofiltrami.

Wykonawca przedstawi metode odwodnienia w projekcie organizacji robét. W
przypadku zastosowania innej niz opisana technologii odwadniania wykopdw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru zasady jej wykonania. Szczeg6lng uwage nalezy
zwraca¢ przy pracach odwodnieniowych wykopdéw, wykonywanych w terenie
zabudowanym. Na odcinkach odwadnianych z wykorzystaniem bariery igtofiltrow,
nalezy spodziewa¢ sie duzego leja depresji, co oznacza mozliwos¢ wystgpienia
pewnych reakcji podtoza gruntowego z chwilg rozpoczecia procesu odwadniania jak i z
chwilg jego zakonczenia. Reakcje podtoza budowlanego z gruntow sypkich takich jak
piaski srednie, zwiry, pospétki, czy piaski drobne bedg praktycznie nie zauwazalne,
bardziej zdecydowane wystgpig natomiast na tych odcinkach, ktére sg zbudowane z
gruntéw drobnoziarnistych i bardzo drobnoziarnistych. Mozna i powinno sie ograniczy¢
te reakcje do absolutnego minimum. W tym celu roboty ziemne nalezy prowadzi¢
krétkimi odcinkami, a proces obnizania zwierciadta wody gruntowej na terenie
zbudowanym przez ten rodzaj podatnych gruntéw, nalezy prowadzi¢ bardzo powoli,
podobnie jak proces powrotu zwierciadta wody gruntowej do pierwotnego potozenia.
Wzdtuz bariery igtofiltréw niezaleznie po obu stronach wykopu nalezy wykonaé otwory
obserwacyjne w przewidywanym zasiegu leja depresji w poblizu zabudowan. Zaleca
sie takze dokonanie wizji lokalnej obiektow budowlanych, potozonych wzdtuz
odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem okreslenia ich aktualnego stanu
technicznego, a zauwazone uszkodzenia itp. udokumentowac fotograficznie. Pozwoli
to na wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczenh odszkodowawczych po zakohczeniu
robaot.

Nalezy na biezagco kontrolowaé istniejgcy poziom wéd gruntowych oraz zgodnosc¢
budowy podtoza pod posadowienie obiekiow z dokumentacjg geotechniczng np.
poprzez wykonanie probnych wykopéw lub recznych odwiertow kontrolnych.

Prace ziemne przy wykopach gtebokich zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej, przy
niskim poziomie wdd gruntowych. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed wodami
opadowymi.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy
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5.6.

5.7.

5.8.

catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
uzbrojenie pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow. Kable energetyczne i teletechniczne
w miejscu skrzyzowan z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac
przebiegu istniejacego uzbrojenia: kabli, sieci kanalizacyjnych, sieci gazowej i innych
oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.

Po wykonaniu odkrywek i geodezyjnym zamierzeniu, w przypadku koniecznosci, uktad
projektowanych kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowaé do stanu faktycznego.
Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i gestorem sieci.

Rury przewiertowe

Rury przewiertowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentaciji
Projektowej.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC-U do rury przewiertowej nalezy
wykona¢ za pomocg ptdz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustalié
konieczng ilos¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu,
konce pierécieni wsungc¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owing¢ tasmg EVO lub inng rownowazng. Pierscienie ptozy zacisngc
symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw pt6z nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptdz na rurociggu nalezy
ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Przy koncach rury ochronnej nalezy zamontowac pierscienie podwdjne.

Dla zamkniecia otworéw wlotowych do rur ochronnych zastosowa¢ manszety
elastomerowe.

Odcinek rury przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddaé
probie szczelnosci na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

Metoda bezwykopowa zabudowy rur ochronnych

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej w zasadniczej cze$ci wykonane zostang
metodg rozkopowg za wyjatkiem przejscia sieci pod isthiejacymi schodami na dz. nr
508/48 oraz na przytagczach do budynkéw zlokalizowanych na dz. nr 506/47, 506/52,
506/84, ktére wykonane zostang metodg przecisku hydraulicznego sterowanego.
Dla metody przecisku hydraulicznego sterowanego wykonane zostang komory:
startowa i odbiorcza - minimalne wymiary komory startowej dla przewiertéw wynosi
2x3m. W pierwszym etapie robo6t przewidziano wiercenie pilotowe wierttem
Slimakowym przy jednoczesnym przecisku hydraulicznym stalowg rurg ostonowa:
DN350 stal (9355x8mm) w izolacji 3LPE. Kierunek przecisku bedzie regulowany za
pomocg wiertta slimakowego. W kolejnym etapie zostanie wykonany przecisk rur
przewodowych. Na przewodach w rurze przeciskowej nalezy zamontowac ptozy
dystansowe (co 1,5m), a konce rury ochronnej zamkngé za pomocg manszet
elastomerowych.
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Po wykonaniu budowy sieci i przytgczy, rozebrana w miejscach wykopdéw nawierzchnia
zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

5.9. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét

Po zakonczeniu prac, teren rob6t nalezy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W przypadku, gdy roboty zwigzane z budowag kanalizacji sanitarnej
realizowane sg w pasie drogowym odbudowe nawierzchni prowadzi¢ zgodnie z
rozwigzaniami i wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST
dotyczacych wykonania robét drogowych. Powyzsze prace muszg zosta¢ wczesniej
poprzedzone wykonaniem zasypki wykopow oraz dokonaniem odbioru technicznego.
Zasypke wykopu wykonaé do spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W
przypadku, gdy roboty budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wykraczajg
poza zakres objety opracowaniem drogowym, nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie ze
stanem pierwotnym uzytkowania powierzchni terenu. Potwierdzeniem rodzaju
nawierzchni do odbudowy jest protokét podpisany przez Wtasciciela drogi oraz
Wykonawce robét. Rozebrang nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego
uzytkowania, po wczesniejszym zasypaniu wykopdw zageszczonymi piaskami do
poziomu warstw konstrukcyjnych drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:

» sprawdzenie warunkow gruntowych z dokumentacjg geologiczng i projektem, aw

przypadku rozbieznosci zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru,

» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

 okreslenie stanu terenu,

* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

« ustalenie metod wykonywania wykopow,

« ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

» inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej kanalizaciji,

» wykonanie kamerowania istniejgcych kanatow,

+ zlokalizowanie wszystkich niezinwentaryzowanych przytgczy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

» badanie odchylenia osi rurociggu,

» sprawdzenie jako$ci wykonania zgrzewow,
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sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow z dokumentacjg projektowa,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
sprawdzenie zasypania przewodu wraz z oznakowaniem trasy tasmag
lokalizacyjna,

szczelnosci przewodu,

sprawdzenie atestow i aprobat technicznych na wbudowang armature, rurociggi i
ksztattki.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wymagania i badania przy odbiorach technicznych przewoddéw kanalizacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-B—10725:1997 oraz PN-EN
1610:2015-10, a w szczegdlnosci:

odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 0,1 m,

odchylenia spadku od przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ w
zadnym jego punkcie 0,01 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +0,03 m,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +0,05 m,
odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
+0,05m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Jednostkg obmiaru jest:

1m> (1 metr szescienny) - wykonanie wykopéw

1m® (1 metr szescienny) - wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, transport,
1m® (1 metr szescienny) - zasypka wykopu wraz z wymiang gruntu, wywéz
gruntu,

szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, urzgadzen, armatury,
studzienek,

kpl.: dla kompletnej instalacji,

mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

préba: préba szczelnosci instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST-00 i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg, pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (odbior czesciowy)

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» Wytyczenie trasy i szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete.

» Wykonanie podsypki.

» Utozenie przewodu z udokumentowaniem zgrzewdw, ocena jakosci zgrzewow.

» Sprawdzeniu prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegOlnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczen zmian kierunku.

» Pomiar powykonawczy geodezyjny wraz ze szkicami wykonanych weztow.

» Odbiér wykonanych blokéw oporowych.

» Proba cisnienia odcinkow sieci i catosci zadania.

» Ocena wykonania weztow montazowych.

» Badania laboratoryjne wody.

» Uzyskanie zgody panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego na
zastosowane materiaty do budowy sieci.

» Protokot wigczenia realizowanej sieci do sieci istniejgce;j.

» Odbidr zasypki ochronnej oraz odbidr utozenia tasmy lokalizacyjne;.

* Odbiér zasypania wykopow z badaniem zageszczenia gruntu.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw.

» Przeprowadzenie proby szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy, wymagane dokumenty

Gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ pisemnie, co najmniej 10 dni przed
przewidywanym terminem odbioru. Podstawowym dokumentem do wykonania
odbioru koncowego robo6t jest protokédt odbioru koncowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Fakt zakonczenia robét winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych zgodnie z
umowa.

Uwagi:

1. W przypadku wytgczenia z eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé
pomiaru miejsc rozpiecia sieci i ujawni¢ na mapie zasadniczej, a odcinki sieci
zdemontowane usungé z mapy zasadniczej. Informacje o wytgczeniu sieci z
eksploatacji nalezy przekaza¢ do osrodka geodezyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci w lokalizacji infrastruktury podziemnej w
obszarze robét (wykop) z informacjg wynikajacg z mapy nalezy pomierzy¢ stan
faktyczny i zgtosi¢ do o$rodka geodezyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Cena wykonania sieci obejmuije:

* wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociggdw i lokalizacji obiektéw,

* inwentaryzacja geodezyjna istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej,
* wykonanie kamerowania istniejgcych kanatdw w celu zinwentaryzowania
nienaniesionych na mape kanatéw sanitarnych,
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10.

inwentaryzacja (przekopy, pomiary, wywiad wsrod wtascicieli, itp.) przytaczy
sanitarnych,

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

demontaz nawierzchni jezdni i chodnikéw,

opracowanie i uzgodnienie projektu odtworzenia z gestorami drdg,

wykonanie wykopow pod projektowane sieci,

umochienie scian wykopow i komér startowych oraz odbiorczych,

odwodnienie wykopéw w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,
odwodnienie wykopdw w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,
wykonanie rob6t demontazowych wraz z utylizacja,

zaslepienie wpieé¢ do istniejgcych studni likwidowanych kanatow,

zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

wyréwnanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do
rzednych projektowanych,

wymiana gruntu w przypadku gdy istniejgcego gruntu nie da sie zagesci¢ do
wskaznikdédw podanych w dokumentaciji projektowe;,

zageszczenie obsypki i zasypki do wskaznikbw zgodnych z projektem
wykonawczym i specyfikacjg, zgtoszenie zageszczenia do badan,

montaz kanatéw grawitacyjnych,

montaz kanatéw ttocznych,

podtaczenie wszystkich przykanalikéw sanitarnych
wykonanie podtoza pod studzienki rewizyjne i inspekcyjne,
budowa studni,

wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,
odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

rozplantowanie humusu,

wykonanie kamerowania wybudowanej kanalizaciji,
przeprowadzenie badan i pomiaréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

e Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

» Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

» Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

» Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

» Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
1983.

» Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979.

*  Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Ustaw z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie.

PN-B-12095:1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie
zat. 1. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-81/B-03020 Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13244 System przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

PN-EN 12201 System przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 13789:2005 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okres$lenia
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PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrobke skrawania i odchytki masy

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe. /34/ PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy
typu ciezkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
(DROGOWE)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 |Ktadzenie rurociggéw

45231111-6 |Podnoszenie i poziomowanie rurociaggow

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232410-9 |Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekdéw

45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég

45233142-6 |Roboty w zakresie naprawy drég (odtworzenia nawierzchni)

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45231000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45232423-3 |Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

48




1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej (ST-02) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych, ktére wykonane zostang w ramach
umowy:

,Budowa kanalizacji sanitarnej dla obstugi nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul. Sanatoryjnej (od nr 9a — 34), ul. Kwiatowej oraz Sportowej 2 i 5 w
miejscowosci Krosnice”

Inwestycja usytuowana jest na dziatkach:
* nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Krosnice
numer dziatki ewidencyjnej: 530/2, 507/5, 529/1, 506/22, 508/148, 506/106,
506/107, 508/48, 506/90, 506/27, 506/53, 506/43, 508/64, 508/65, 508/15,
508/107, 508/112, 508/142, 508/49, 508/25, 508/51, 508/52, 508/46, 508/44,
508/30, 508/43, 506/30, 506/32, 506/87, 506/93, 506/92, 506/99, 506/98,
506/52, 506/47, 506/97,506/100, 506/122, 506/127, 506/124, 506/94, 506/116,
506/121, 506/54, 506/57, 506/83, 506/96, 506/84, 506/86, 506/34, 506/129,
506/81, 430, 118/2, 429/1, 815

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe, przebudowe i odtworzenie (naprawe) drég, placéw,
chodnikéw i wjazdow do posesji w ramach realizacji przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.3.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

* Roboty rozbiérkowe

- rozbiérka reczna nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych;

- rozbiérka reczna nawierzchni gruntowej;

- rozbiérka reczna kostki betonowej i kamiennej;

- rozbidrka reczna nawierzchni podbudowy z kruszywa kamiennego;

- wywdz odpadow/kruszywa pochodzacego z rozbidrki na sktadowisko we
witasnym zakresie Wykonawcy (przekazanie Inspektorowi nadzoru Kart
Przekazania odpadow).

» Odtworzenie drég, chodnikéw, wjazdow:

- profilowanie i zageszczenie poditoza pod drogi;

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego;

- nawierzchnia z kostki betonowej;

- nawierzchnia gruntowa (zgodnie z uzgodnieniem wtasciciela drogi).

Charakterystyka przekrojoéw konstrukcyjnych:

/1/ Odtworzenie nawierzchni ulic, chodnikéw i wjazddw:
/a/ Chodniki z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych

- kostka betonowa lub ptyty chodnikowe

- podsypka piaskowa, grub. 20 cm

/b/ Drogi z kostki betonowej/kamiennej i trylinki
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1.4.

- kostka betonowa/kamienna lub trylinka

- podsypka z piasku stabilizowanego cementem 1:3, grub. 3cm

- kruszywo tamane frakcji 0-31,5cm Cggy3, grub. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa, grub. 20cm

/c/ Nawierzchnie drég

drogi (wfasciciel gmina i prywatni) o nawierzchni gruntowej/ziemnej, ttuczniowej i masy
mineralno-bitumicznej, chodnik i wjazdy kostka betonowa. Odcinki jezdni, w ktérych
zostanie umieszczona kanalizacja sanitarna nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie
nowych warstw konstrukcji, stosownie do rodzaju nawierzchni w stanie przed realizacjg
inwestycji: warstwy Scieralnej z masy bitumicznej grubosci 4 cm lub masy betonowej o
ustalonej grubosci lub mieszanki ttuczniowej o ustalonej grubosci z inspektorem
nadzoru oraz wtascicielami drogi.

/d/ Nawierzchnie asfaltowe drogi — zgodnie z wydanymi warunkami w decyzjach.

/el Krawezniki i obrzeza

- krawezniki betonowe na fawie betonowe]

- obrzeza betonowe 6x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej, grub. 5 cm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacija
Projektowg oraz ST-00.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klihca kamiennego.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z
kostek kamiennych lub betonowych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

50



Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
piasek srednio lub gruboziarnisty, pospétka, cement portlandzki zwykty bez dodatkéw
klasy ,35" - beton B10, B25, kruszywo naturalne z kruszywa tamanego, miat kamienny,
grysowa.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Materiaty te bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, jezeli wyniki badan wykazg zgodno$¢ cech materiatdw z
wymaganiami zawartymi powyzej.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow drég z ich odtworzeniem bedg wykonywane
mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

* mioty pneumatyczne,

* pita do ciecia asfaltu,

» koparka, spycharka,

» zageszczarki, wzglednie wibratory powierzchniowe i wgtebne,

» walec statyczny samojezdny, tadowarka, samochod ciezarowy 5 - 10 t,

* rozktadarka mas bitumicznych.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Materiaty uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu, zaakceptowanymi przy Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Rozbiérke warstw nawierzchni i podbudéw nalezy wykonac przy pomocy pity do ciecia
asfaltu i mtotéw pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbidrki warstwy bitumicznej
nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania z
innymi materiatami rozbiérkowymi.

Geometrie nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejgcych drog pod wzgledem
sytuacyjnym i wysokosciowym. Wykonujgc nawierzchnie uwzgledni¢ wymagania
zarzadcdw drég gminnych, powiatowych i krajowych.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym:

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca robo6t. Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z
~Projektem organizacji ruchu", ktéry przygotuje Wykonawca.

Zakres wykonywanych robét:
Wyznaczenie elementdw drdg, ulic, chodnikéw i wjazddw przeznaczonych do rozbidrki
i odtworzenia nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-00.
7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.

Jednostkami obmiaru rob6t rozbiérkowych dla poszczegdinych rodzajow robét sa:
m?® — dla gruzu z rozbiorki

m? — dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* koryta,
» podbudowy,
* podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Ptatno$c¢ za jednostke obmiarowg poszczegdlnych rodzajéw robdt wedtug pkt. 7 nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét i oceng, jakosci
wykonania robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

* wyznaczenie miejsc rozbidrek,

» oznakowanie robot,

* rozebranie poszczegd6lnych asortymentow,

 zatadunek i odtransportowanie materiatdéw z rozbiorek na sktadowisko,

« wykonanie podbudow,

» wykonanie nawierzchni bitumicznych,
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» wykonanie nawierzchni z kostki, ptyt, trylinki.

W sktad ceny wliczy¢ zakup i transport materiatbw oraz niezbedne prace geodezyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-0100 Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.
BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospotka.

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02205 Drogi samochodowe -roboty ziemne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, Okreslenia

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni Drogowych.

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétszlachetnych Nawierzchni Ulic
—IBDIM Warszawa 1997r.
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