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1 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

1.1 Roboty ziemne

1 KNNR 5 701-2 20.800 m3

Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III

2 KNNR 5 702-2 15.600 m3

Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III

3 KNNR 5 706-1 130.000 m

Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m

4 KNNR 5 705-1 2.000 m

Ułożenie rur HDPE110 w rowie kablowym

5 KNNR 5 705-1 7.000 m

Ułożenie rur HDPE50 w rowie kablowym

1.2 Montaż złącza ZKP

6 KNNR 005-0401-02-00 MRRiB 1.000 kpl

Montaż złącza kablowego ZK1-1PP z wyposażeniem

7 KNNR 5 605-8 6.000 m

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III

8 KNNR 5 605-5 20.000 m

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m, kat.gruntu III
FeZn 25x4

9 KNNR 5 611-1 1.000 szt

Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

10 KNNR 5 1304-1 1.000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

11 KNNR 009-0202-08-00 MRRiB 3.000 szt

Demontaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie ponad 50 do 150 kg

1.3 Układanie kabli

12 KNNR 5 707-1 137.000 m

Demontaż istniejących kabli

13 KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 43.000 m

Układanie kabla YAKXS 4x50 w rowach kablowych

14 KNNR 005-0713-04-00 MRRiB 2.000 m

Układanie kabli YAKXS 4x50 w rurach

15 KNNR 005-0714-05-00 MRRiB 5.000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, bez mocowania - YAKXS 4x50

16 KNNR 005-0726-11-00 MRRiB 2.000 szt

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla
o przekroju żył: ponad  50 do 120 mm2

17 KNNR 5 707-1 47.000 m

Układanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych

18 KNNR 005-0713-01-00 MRRiB 12.000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5

19 KNNR 5 707-1 40.000 m

Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych

20 KNNR 5 707-1 47.000 m

Układanie kabla 2YSLCYK-JB  4x2,5 w rowach kablowych

21 KNNR 5 707-1 47.000 m

Układanie kabla YKSLYekw 5x1 w rowach kablowych

22 KNNR 005-0713-01-00 MRRiB 10.000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YKSLY 16x1
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23 KNNR 005-1302-02-00 MRRiB 4.000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy

24 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 3.000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

25 KNNR 005-1302-05-00 MRRiB 2.000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny

26 KNNR 005-1302-07-00 MRRiB 1.000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy sygnalizacyjny

2 INSTALACJE W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM

2.4 Konstrukcje wsporcze w budynku

27 KNNR 5 1201-4 60.000 szt

Osadzanie kołków kotwiących M10 w ścianie do mocowania konstrukcji wsporczych korytek

28 KNNR 5 1101-4 30.000 szt

Konstrukcje wsporcze korytek kablowych przykręcane o masie do 2 kg, 2 mocowania

29 KNNR 5 1105-7 10.000 m

Korytka o szer. 200 mm, h60,  stalowe ocynk., z pokrywą przykręcane do gotowych otworów

30 KNNR 5 1105-7 10.000 m

Korytka o szer. 100 mm, h60,  z pokrywą przykręcane do gotowych otworów

31 KNNR 5 1105-7 10.000 m

Korytka o szer. 50 mm, h60,  z pokrywą przykręcane do gotowych otworów

32 KNNR 5 103-2 10.000 m

Rura o średnicy 22 mm, (zejścia do osprzętu)

33 KNNR 5 705-1 2.000 m

Ułożenie rur oslonowych HDPE50 przed zalaniem podłoża

34 KNNR 005-0111-03-00 MRRiB 8.000 m

Montaż kanałów instalacyjnych z PVC o szerokości podstawy ponad 60 do 130 mm, do podłoża: betonowego

2.5 Montaż rozdzielnic

35 KNNR 009-0202-08-00 MRRiB 3.000 szt

Demontaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie ponad 50 do 150 kg

36 KNNR 5 405-9 1.000 szt

Montaż rozdzielnicy RG

37 KNNR 5 405-9 1.000 szt

Montaż rozdzielnicy technologicznej RT

38 KNNR 5 405-9 1.000 szt

Montaż szafy automatyki SA

39 KNNR 5 401-1 1.000 kpl

Montaż zestawu gniazd ZG

40 KNNR 5 1304-1 1.000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

41 KNNR 5 1304-2 2.000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar

2.6 Układanie przewodów

42 KNR 403-1116-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200.000 m

Demontaż przewodów

43 KNNR 5 209-4 10.000 m

Przewody YDY 2x1 układane w gotowych korytkach

44 KNNR 5 209-4 16.000 m

Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych korytkach

45 KNNR 5 209-4 22.000 m

Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych korytkach
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46 KNNR 5 209-4 20.000 m

Przewody 2YSLCY-JB 4x2,5 układane w gotowych korytkach

47 KNNR 5 209-4 10.000 m

Przewody 2YSLCY-JB 4x4 układane w gotowych korytkach

48 KNNR 5 209-4 20.000 m

Przewody YDY 4x2,5 układane w gotowych korytkach

49 KNNR 5 209-4 20.000 m

Przewody YDY 5x2,5 układane w gotowych korytkach

50 KNNR 5 209-4 6.000 m

Przewody YDY 5x6 układane w gotowych korytkach

51 KNNR 5 209-4 5.000 m

Przewody YDY 5x10 układane w gotowych korytkach

52 KNNR 5 209-4 66.000 m

Przewody LiYCY 3x1 układane w gotowych korytkach

53 KNNR 5 209-4 36.000 m

Przewody LiYCY 5x1 układane w gotowych korytkach

54 KNNR 5 209-4 10.000 m

Przewody LiYCY 10x1 układane w gotowych korytkach

55 KNNR 5 209-4 230.000 m

Przewody YStY 3x1 układane w gotowych korytkach

56 KNNR 5 209-4 13.000 m

Przewody YStY 5x1 układane w gotowych korytkach

57 KNNR 5 209-4 36.000 m

Przewody YStY 7x1 układane w gotowych korytkach

58 KNNR 5 209-4 5.000 m

Przewody YStYekw 27x0,5 układane w gotowych korytkach

59 KNNR 5 209-4 10.000 m

Przewody YStYekw 48x0,5 układane w gotowych korytkach

60 KNNR 5 209-4 10.000 m

Przewody BUS 1x2x0,64 układane w gotowych korytkach

61 KNNR 5 1301-1 7.000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie

62 KNNR 5 1301-2 8.000 pomiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach

63 KNNR 5 1302-5 34.000 odcinek

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 żyłach

64 KNNR 005-1302-06-00 MRRiB 1.000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-żyłowy sygnalizacyjny

65 KNNR 005-1302-09-00 MRRiB 5.000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 24-żyłowy sygnalizacyjny

2.7 Montaż osprzętu

66 KNNR 5 308-5 1.000 szt

Gniazda instalacyjne wtyczkowe n/t ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, pojedyncze

67 KNNR 5 405-6 1.000 szt

Montaż przycisku sterowniczego wyłacznika P.Poż.

68 KNNR 5 1304-5 1.000 szt

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

69 KNNR 5 1304-6 15.000 szt

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar

70 KNNR 5 1305-1 1.000 próba

Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego
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71 KNNR 5 1305-2 4.000 próba

Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

2.8 Instalacja wyrównawcza

72 KNNR 5 602-2 25.000 m

Przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 25x4

73 KNNR 5 613-2 5.000 szt

Uchwyt uziemiający skręcany

74 KNNR 5 203-3 12.000 m

Przewód LgY 16 układany luzem

75 KNNR 5 203-3 4.000 m

Przewód LgY 25 układany luzem

76 KNNR 5 612-6 12.000 szt

Wykonanie połączenia śrubowego do szyny wyrównawczej

77 KNNR 5 726-1 24.000 szt

Zarobienie na sucho końca przewodu LgY 16

78 KNNR 5 1304-1 1.000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

79 KNNR 5 1304-2 1.000 szt

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar

2.9 Instalacja alarmowa

80 KNNR 5 209-4 40.000 m

Przewody YTKSYekw 4x2x0,5 układane w gotowych korytkach

81 KNNR 5 727-3 4.000 szt

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 8

82 KNNR 5 406-1 2.000 szt

Montaż czujki dualnej

83 KNNR 5 406-1 1.000 szt

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego

84 KNNR 5 406-1 1.000 szt

Montaż manipulatora LCD

85 KNNR 5 406-2 1.000 szt

Montaż centralki alarmowej

86 KNNR 5 1302-5 4.000 odcinek

Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 żyłach

3 AUTOMATYKA, MONITORING I WIZUALIZACJA

87 Analiza Własna 1.000 kpl

Oprogramowanie sterownika i panela operatorskiego wraz z uruchomieniem systemu powiadamiania GSM

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


