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SPIS DAAOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LAZ-001-001 KOBRA wer. 9.4

Roboty elektryczne i| AKPIA

Budowa: Przebudowa Stagi Uzdatniania Wody w tazach Matych gm. Krosnice
Obiekt: SUWtazy Mate

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1
Lp. [ Kod CPV Opis dzialu
1 INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.1 Roboty ziemne
12 Montaz Ztacza ZKP
13 Uktadanie kabli
2 INSTALACJE W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
24 Konstrukgje wsporcze w budynku
25 Montaz rozdzielnic
26 Uktadanie przewodow
27 Montaz osprzetu
28 Instalacja wyrwnawcza
29 Instalacja alammowa
3 AUTOMATYKA, MONITORING | WIZUALIZACJA

--- Koniecwydruku  ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar
Termat nr : LAZ-001-001 KOBRA vier. 9.4
Roboty elektryczne i AKPIA
Budowa: Przebudowa Stagji Uzdatniania Wody w tazach Matych gm. Krosnice
Obiekt: SUWkazy Mate
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGii llosé Jedn. miary
1| INSTALACJE ZEVWNETRZNE
1.1 | Roboty ziemne
1| KNNR5701-2 20.800 | m3
Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat. Il
2| KNNR 5 702-2 15.600 | m3
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat. Il
3| KNNR 5 706-1 130.000| m
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m
4| KNNR 5 705-1 2000| m
UtoZenie rur HDPE110 w rowie kablowym
5| KNNR 5 7051 7.000| m
Utazenie rur HDPESO w rowie kablowym
1.2 | Montaz zlacza ZKP
6 | KNNR 005-0401-02-00 MRRiB 1.000| kpl
Montaz ztgcza kablowego ZK1-1PP z wyposazeniem
7| KNNR 56058 6.000| m
Mechaniczne pograzenie uziomdw pionowych pretowych, kat.gruntu [l
8| KNNR 5 605-5 20.000| m
Montaz uziomdw poziomych wwykopie o gtebokosci do 0,80 m, kat.gruntu 1l
FeZn 25x4
9| KNNR5611-1 1.000| szt
Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
10| KNNR 5 1304-1 1.000| szt
Uziemienie ochronne |ub robocze, pomiar pierwszy
11| KNNR 009-0202-08-00 MRRIB 3.000 | szt
Demontaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie ponad 50 do 150 kg
1.3 | Uktadanie kabli
12| KNNR 5 707-1 137.000| m
Demontaz istniejgcych kabli
13 | KNNR 005-0707-05-00 MRRIB 43,000 m
Uktadanie kabla YAKXS 4x50 w rowach kablowych
14| KNNR 005-0713-04-00 MRRIB 2000| m
Uktadanie kabli YAKXS 4x50 w rurach
15 | KNNR 005-0714-05-00 MRRIB 5000| m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, bez mocowania - YAKXS 4x50
16 | KNNR 005-0726-11-00 MRRIB 2000 | szt
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolagji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla
0 przekroju zyt: ponad 50 do 120 mm2
17 | KNNR 5 707-1 47.000| m
Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych
18 | KNNR 005-0713-01-00 MRRIB 12.000| m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5
19| KNNR 5 707-1 40.000| m
Uktadanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych
20 | KNNR 5 707-1 47.000| m
Uktadanie kabla 2YSLCYK-JB 4x2,5 w rowach kablowych
21| KNNR 5 707-1 47.000| m
Uktadanie kabla YKSLYekw 5x1 w rowach kablowych
22| KNNR 005-0713-01-00 MRRIB 10.000 | m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, YKSLY 16x1




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : LAZ-001-001 KOBRA wer. 9.4
Roboty elektryczne i AKPIA
1. INSTALACJE ZEAWNETRZNE
1.3. Uktadanie kabli
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
23 | KNNR 005-1302-02-00 MRRIB 4.000| odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zylowy
24 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 3.000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
25 | KNNR 005-1302-05-00 MRRIB 2000 | odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy sygnalizacyjny
26 | KNNR 005-1302-07-00 MRRIB 1.000 | odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy sygnalizacyjny
2| INSTALACJE W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
2.4 | Konstrukcje wsporcze w budynku
27 | KNNR5 12014 60.000 | szt
Osadzanie kotkéw kotwigcych M10 w Scianie do mocowania konstrukgji wsporczych korytek
28| KNNR5 11014 30.000 | szt
Konstrukgje wsporcze korytek kablowych przykrecane o masie do 2 kg, 2 mocowania
29| KNNR5 11057 10.000| m
Korytka o szer. 200 mm, h60, stalowe ocynk., z pokrywa przykrecane do gotowych otworow
30 | KNNR5 11057 10.000| m
Korytka o szer. 100 mm, h60, z pokrywg przykrecane do gotowych otworow
31| KNNR 5 11057 10.000| m
Korytka o szer. 50 mm h60, z pokrywa przykrecane do gotowych otwordw
32| KNNR5 1032 10.000| m
Rura o $rednicy 22 mm, (zejscia do osprzetu)
33| KNNR 5 7051 2000\ m
UtaZenie rur oslonowych HDPESO przed zalaniem podtoza
34 | KNNR 005-0111-03-00 MRRIB 8.000| m
Montaz kanatéw instalacyjnych z PVC o szerokosci podstawy ponad 60 do 130 mm, do podtoza: betonowego
2.5 | Montaz rozdzielnic
35 | KNNR 009-0202-08-00 MRRiB 3.000 | szt
Demontaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie ponad 50 do 150 kg
36 | KNNR5405-9 1.000 | szt
Montaz rozdzielnicy RG
37 | KNNR 54059 1.000 | szt
Montaz rozdzielnicy technologicznej RT
38 | KNNR5405-9 1.000 | szt
Montaz szafy automatyki SA
39| KNNR5401-1 1.000| kpl
Montaz zestawu gniazd ZG
40 | KNNR 5 13041 1.000 | szt
Uziemienie ochronne |ub robocze, pomiar pierwszy
41| KNNR 5 1304-2 2.000| szt
Uziemienie ochronne |ub robocze, kazdy nastepny pomiar
2.6 | Uktadanie przewodow
42 | KNR 403-1116-04-00 IZOEPB ORGBUD W-wa 200.000| m
Demontaz przewoddw
43| KNNR 52094 10.000| m
Przewody YDY 2x1 uktadane w gotowych korytkach
441 KNNR 5 2094 16.000| m
Przewody YDY 3x1,5 ukfadane w gotowych korytkach
45| KNNR 5 2094 22.000| m
Przewody YDY 3x2,5 ukfadane w gotowych korytkach




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : LAZ-001-001 KOBRA wer. 9.4
Roboty elektryczne i AKPIA
2. INSTALACJE WBUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
26. Uktadanie przewoddw
Str: 3
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozydii llose Jedn. miary
46 | KNNR 5 2094 20.000| m
Przewody 2YSLCY-JB 4x2,5 uktadane w gotowych korytkach
47 | KNNR 52094 10.000| m
Przewody 2YSLCY-JB 4x4 uktadane w gotowych korytkach
48| KNNR 5 2094 20.000| m
Przewody YDY 4x2,5 ukfadane w gotowych korytkach
49| KNNR 52094 20.000| m
Przewody YDY 5x2,5 ukiadane w gotowych korytkach
50 | KNNR 5 2094 6.000| m
Przewody YDY 5x6 uktadane w gotowych korytkach
51| KNNR 5 2094 5.000| m
Przewody YDY 5x10 uktadane w gotowych korytkach
52| KNNR 52094 66.000| m
Przewody LiYCY 3x1 uktadane w gotowych korytkach
53 | KNNR 5 2094 36.000 | m
Przewody LiYCY 5x1 uktadane w gotowych korytkach
54| KNNR 5 2094 10.000| m
Przewody LiYCY 10x1 ukiadane w gotowych korytkach
55| KNNR 5 2094 230.000| m
Przewody YStY 3x1 uktadane w gotowych korytkach
56 | KNNR 5 2094 13.000| m
Przewody YStY 5x1 ukiadane w gotowych korytkach
57 | KNNR 5 2094 36.000 | m
Przewody YStY 7x1 ukladane w gotowych korytkach
58 | KNNR 5 2094 5.000| m
Przewody YStYekw 27x0,5 uktadane w gotowych korytkach
59 | KNNR 5 2094 10.000| m
Przewody YStYekw 48x0,5 uktadane w gotowych korytkach
60 | KNNR 5 2094 10.000| m
Przewody BUS 1x2x0,64 uktadane w gotowych korytkach
61| KNNR 5 1301-1 7.000 | pomiar
Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napiedia o 1 fazie
62 | KNNR 5 1301-2 8.000 | pomiar
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia o 3 fazach
63 | KNNR 5 1302-5 34.000 | odcinek
Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 0 7 zytach
64 | KNNR 005-1302-06-00 MRRiB 1.000 | odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-zytowy sygnalizacyjny
65 | KNNR 005-1302-09-00 MRRiB 5.000| odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 24-zytowy sygnalizacyjny
2.7 | Montaz osprzetu
66 | KNNR 5 308-5 1.000 | szt
Gniazda instalacyjne wtyczkowe vt ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, pojedyncze
67 | KNNR 54056 1.000 | szt
Montaz przycisku sterowniczego wytacznika P.Poz.
68 | KNNR 5 1304-5 1.000 | szt
Skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
69 | KNNR 5 1304-6 15.000 | szt
Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar
70 | KNNR 5 1305-1 1.000 | préba
Préba pierwsza dziatania wytgcznika réznicowopradowego




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : LAZ-001-001 KOBRA wer. 9.4
Roboty elektryczne i AKPIA
2. INSTALACJE WBUDYNKU TECHNOLOGICZNYM
2.7. Montaz osprzetu Sr4
Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary

71| KNNR 5 13052 4,000 | préba

Nastepna proba dziatania wytacznika réznicowopradowego
28| Instalacja wyrownawcza

72| KNNR 5 602-2 25000 m
Przewdd mocowany na wspomikach sciennych na podtozu innym niz drewno FeZn 25x4

73| KNNR5613-2 5.000| szt
Uchwyt uziemiajacy skrecany

74 KNNR 5 203-3 12.000| m
Przewdd LgY 16 uktadany luzem

75| KNNR 5 203-3 4,000 m
Przewdd LgY 25 uktadany luzem

76 | KNNR 5 612-6 12.000| szt
VWykonanie potgczenia Srubowego do szyny wyrdwnawcze)

77 | KNNR 5 726-1 24.000 | szt
Zarobienie na sucho koca przewodu LgY 16

78 | KNNR 5 1304-1 1.000 | szt
Uziemienie ochronne |ub robocze, pomiar pierwszy

79| KNNR 5 1304-2 1.000 | szt
Uziemienie ochronne |ub robocze, kazdy nastepny pomiar

2.9 | Instalacja alarmowa

80 | KNNR 5 2094 40.000| m
Przewody YTKSYekw 4x2x0,5 uktadane w gotowych korytkach

81| KNNR5 727-3 4,000 | szt
Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych oilosci zyt do 8

82| KNNR 5406-1 2.000| szt
MontaZ czujki dualnej

83 | KNNR 5 406-1 1.000 | szt
Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego

84| KNNR 54061 1.000 | szt
Montaz manipulatora LCD

85| KNNR 5406-2 1.000 | szt
Montaz centralki alarmowej

86 | KNNR 5 1302-5 4.000 | odcinek
Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel 0 7 zytach

3| AUTOMATYKA, MONITORING | WIZUALIZACJA

87 | Analiza Wasna 1.000 | kpl

Oprogramowanie sterownika i panela operatorskiego wraz z uruchomieniem systemu powiadamiania GSM

- Koniec wydruku  ---




