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1. Czesc ogdlna

Nazwa zadania: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku basenu na
przedszkole w Krosnicach

Obiekt: Basen w Krosnicach

Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Inwestor: Gmina Kro$nice

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki otworowej w zakresie zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku basenu na przedszkole w Krosnicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
Zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
stolarki otworowej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w dokumentacji zadania
" PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BASENU
NA PRZEDSZKOLE W KROSNICACH":

w sekdji rysunkowej poz. W4 STOLARKA,

w sekdji rysunkowej poz. W4a ZESTAWIENIE STOLARKI,
w dokumentacji projektowej,

w przedmiarze robét budowlanych.

Zakres robdt podany w powyzszej dokumentacji zostat opracowany z takg doktadnoscig, jakg mozna
byto osiggna¢ w wyniku ogledzin, bez czeSciowego demontazu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-B-00 - " Wymagania ogolne".

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisdéw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdine".

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne.

Do wykonania w/wym. robot mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie uzyte materiaty muszg odpowiada¢ polskim normom lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.2. Materiaty podstawowe:

a) Drzwi wewnetrzne petne, plytowe, jednoskrzydtowe, oklejone oktadzing HPL, oscieznica
obejmujgca mury, dwa zawiasy, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem,

b) Drzwi wewnetrzne tazienkowe petne, ptytowe, jednoskrzydtowe, oklejone oktadzing HPL, oscieznica
obejmujaca mury, dwa zawiasy, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem, wentylowane,

c) Okna aluminiowe, czesciowo uchylne, szkto bezpieczne, wspdtczynnik przenikania ciepta
U<0,9W/m2*K, kolor zewnetrzny ram dopasowac do istniejgcej stolarki

2.3. Materiaty pomocnicze.

- Jako kotwy do mocowania stolarki nalezy zastosowac kotki rozporowe metalowe ocynkowane: 8 x
110 mm do okien oraz 10 x 130 mm do drzwi. Dopuszcza sie kofki rozporowe ,do ram” z
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polipropylenu lub poliamidu, np. firmy Koelner,

- Do izolacji szczelin po zamontowaniu oscieznicy a przed obrobieniem zaprawg nalezy uzy¢ ptynnej
pianki izolacyjnej poliuretanowej, np. firmy Pluimers.

- Do pofaczenia tynku z oscieznicg / ramg okienng zaleca sie uzy¢:
tasmy uszczelniajgcej przyokiennej o szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepnej piankowej, np.
firmy Izohan lub listwy uszczelniajgce przyokienne o szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepne,
PVC + warstwa pianki, np. firmy Ecorock.

- Do uszczelnienia potagczenia rama okienna — podokiennik oraz, w miare potrzeby, do innych
szczelin nalezy uzy¢ masy uszczelniajgcej akrylowe;j.

- Inne materiaty — uzy¢ w miare potrzeb.

2.3. Zmiany w doborze stolarki.

Dopuszcza sie zmiany w doborze stolarki okiennej, drzwiowej, parapetéw i bram w stosunku do
wymienionych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Stolarke nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Podokienniki, zaprawe i akcesoria do montazu stolarki nalezy sktadowaé w zamknietych
pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach,

Cegte nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach na oryginalnych paletach.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Elementy stolarki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania stolarki wg punktu 2.4.
Transport pozostatych materiatdw oraz wywdz zdemontowanej stolarki — dowolnym $rodkiem
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z
wymagdaniami podanymi w tabeli ponizej.

. . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) L|czb’a zamocowaI:i
punktow —

wysokos¢ szerokos$c zamocowan w n::l;n;gzu ! na stojaku
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osSciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a ramg piankg poliuretanowg. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oScieza nalezy wyrownac
zaprawg tynkarska. Miedzy rame i zaprawe tynkarskg nalezy wstawi¢ tasme / listwe uszczelniajaca,
piankowa, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice nalezy mocowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu postepujac podobnie jak w
przypadku okna.

Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osSciezem a oscieznicg piankg poliuretanowa. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy
wyrownac zaprawg tynkarska. Miedzy oscieznice i zaprawe tynkarskg nalezy wstawi¢ tasme / listwe
uszczelniajgca, piankowa, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu skrzydet drzwiowych nalezy drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

.. , Wartosc luzu i odchytek [mm]
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 4 )
oscieznica

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-B0O ,,Wymagania ogdine".

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
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zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola materiatéw - stolarki okiennej i drzwiowe;.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych dopuszczajgcych ich do stosowania w
budownictwie. Cze$¢ wymagan podano w punkcie 2. niniejszej specyfikacji.

6.2.2.Kontrola robot ulegajgcych zakryciu.

Nalezy dokonywac na biezgco kontroli wszystkich robdt ulegajacych zakryciu a w szczegélnosci:

- przygotowania osciezy okiennych,

- przygotowania osciezy drzwiowych,

- wylanego spadku pod podokienniki zewnetrzne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakonczeniu kontroli robdt
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.3. Kontrola ostateczna.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wykonane roboty, dokona¢ ich oceny zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
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6.2.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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6.2.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
" uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
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i wpisuje do rejestru obmiardw..

[3] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakoSc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt podane sg w przedmiarze robot, w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbioér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robdt.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokotéw odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Praca zbiorowa koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo

Praca zbiorowa Dashofer, 2008
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Praca zbiorowa

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-
2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 14600:2005 (U)

Drzwi, bramy i otwieralne okna z whasciwosciami dotyczacymi odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12758:2005

Szklo w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych.
Opisy wyrobu oraz okre$lenie wiasciwosci.

PN-EN 1279-1:2005

Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke
ukfadu.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

Opracowano w lutym 2022.

Opracowat: mgr inz. Waldemar Niedbata

Zatwierdzit — Zamawiajacy




