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1. Część ogólna 

 

Nazwa zadania:  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu na 

przedszkole w Krośnicach 

Obiekt:  Basen w Krośnicach 

Adres:   ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, 

dz. nr 831, obręb 0009 Krośnice, gmina Krośnice 

Inwestor:  Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w zakresie zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części budynku basenu na przedszkole w Krośnicach”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w poz.1.1.  

 

Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 

wymaganego standardu i jakości tych robót.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

rozbiórkowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1 i są zawarte w dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarowej zadania "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU BASENU NA PRZEDSZKOLE W KROŚNICACH":  

 

Zakres robót podany w powyższych dokumentacjach został opracowany z taką dokładnością, jaką 

można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w ST B-00 "Wymagania ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

 
Dla robót rozbiórkowych przedstawionych w dokumentacji. materiały podstawowe nie występują. 

Potrzebę użycia i rodzaj materiałów do wykonania zagospodarowania terenu budowy oraz 
pomocniczych pozostawia się uznaniu Wykonawcy.  

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

 

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się dowolnym środkiem transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją ST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

Z uwagi na to, że roboty rozbiórkowe należą do najbardziej niebezpiecznych robót budowlanych na 

Wykonawcę nakłada się obowiązek dokonywania uzgodnień z Inspektorem  w zakresie potrzebnych 

zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót. 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 

istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, a w 

szczególności użytkowników basenu mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, 

zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych  nie 

dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.  

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać: 

a) młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące 

konstrukcje, 

b) usuwanie gruzu należ wykonać za pomocą zsypu budowlanego,  

c) wywóz gruzu oraz papy do utylizacji – samochodem samowyładowczym. 
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6. Kontrola jakości 

Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty powinny się 

jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i zasadami sztuki 

budowlanej. 

 

7.  Obmiar robót 

         

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podane są w przedmiarze robót, w przypadku 

ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności.  

 

8. Odbiór robót. 

 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 

Odbiór robót obejmuje cały zakres prac wyszczególniony w dokumentacji. Po zakończeniu robót gruz i 

materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady płatności reguluje umowa o wykonanie robót 

budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane i informacje 

 

Praca zbiorowa 
Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008 

Praca zbiorowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wydawnictwo Dashofer, 2008 

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

 

Opracowano w lutym 20222 r. 

Opracował: mgr inż. Waldemar Niedbała 

Zatwierdził – Zamawiający   


