
 

DANE OGÓLNE  

 

NAZWA:   Rozbiórka ścian działowych oraz pozostałych elementów niekonstrukcyjnych 

na poddaszu nieużytkowym w budynku pałacu w Krośnicach  

 

INWESTOR:  Gmina Krośnice  

   ul. Sportowa 4  

56-320 Krośnice  

    

ADRES: Krośnice, ul. Sportowa 4,  

 dz. nr 508/135 AM-1, obręb Krośnice [0009]  

 

STAN ISTNIEJĄCY:  

Budynek pałacu wybudowany w 1785 r., usytuowany przy ulicy Sportowej 4 w Krośnicach. Budynek 

podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, na rzucie prostokąta, nakryty 

czterospadowym dachem krytym ceramiczną dachówką, o połaciach rozczłonkowanych lukarnami. 

Od strony głównego wejścia ryzalit, poprzedzony tarasem i schodami. Podobne rozwiązanie w 

elewacji ogrodowej – ryzalit poprzedzony portykiem kolumnowo – filarowym, zwieńczony balkonem. 

Ściany murowane, tynkowane.  

Działka objęta opracowaniem znajduje się w ewidencji zabytków oraz w strefie „A” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  

 

Wykonanie prac związanych z rozbiórkami i odkrywkami (podłoga) jest konieczne aby w dalszym 

etapie prawidłowo wykonać dokumentację projektową oraz prace związane z remontem dachu. Na 

wykonanie dalszych prac remontu dachu Gmina Krośnice otrzymała dotację w ramach Rządowego 

Programu Odbudowy zabytków Polski Ład.  

 

ZAKRES  ZADANIA:  

 

1. Oczyszczenie z pozostałości (tj. trocin itp.) części sufitu nad lukarnami,  

2. Demontaż istniejącego poszycia sufitów (na poddaszu nieużytkowym) z płyty pilśniowej w celu 

uzyskania dostępu do połaci oraz belek konstrukcyjnych,  

3. Rozbiórka ścian wewnętrznych (niekonstrukcyjnych) z cegły dziurawki oraz polepy  - 

pozostawienie w pom. 8 ścian osłonowych,  

4. Rozbiórka poszycia lukarn z polepy,  

5. Rozbiórka istniejącego poszycia podłogi z desek celem określenia stanu istniejącej konstrukcji 

drewnianej stropu. Po odkryciu należy poinformować projektanta, a następnie ponownie 

zadeskować brakujący fragment – deska gr. 28 mm,  

6. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,  



7. Wykonanie remontu ścian osłonowych (ściana do pozostawienia) poprzez skucie odpadających 

tynków oraz nałożenie nowych tynków cementowo – wapiennych,  

 

Podstawowe parametry budynku (stan istniejący, bez zmian):  

 

 Liczba kondygnacji (nadziemnych)   - 2 (poddasze nieużytkowe),  

 Powierzchnia zabudowy     - 534,00 m2 

 Długość całkowita      - 14,00 m  

 Szerokość       - 37,22 m  

 

Uwaga: Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do celów administracyjnych (zgłoszenie 

projektowanych robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie 

zgody tego organu na wykonanie proj. robót). Nie może być ono podstawą wykonywania robót 

budowlanych – należy je wykonać na podstawie projektu wykonawczego.  

 

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT 

ROZBIÓRKOWYCH ORAZ SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI  

I MIENIA  

 

Opis przyjętej technologii robót rozbiórkowych:  

Ze względu na usytuowanie planowanych prac i zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie 

wykonywania robót rozbiórkowych należy realizować je pod nadzorem osoby upoważnionej oraz z 

zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Prace rozbiórkowe będą prowadzone przez 

wykwalifikowanych pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz innymi obowiązującymi 

przepisami tym opisem i sposobem zabezpieczenia ludzi i mienia. Prace rozbiórkowe prowadzone 

będą mechanicznie oraz ręcznie, a powstałe z rozbiórki elementy wywiezione i zutylizowane w 

miejscu do tego przeznaczonym.  Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym, które 

znajdują się w budynku poprzez tablice informacyjne o robotach rozbiórkowych oraz całkowitym 

wyłączeniu poddasza nieużytkowego – brak możliwości przejścia. Roboty wykonywać jedynie w 

porze dziennej.  

 

Przygotowanie rozbiórki:  

1. Uzyskać opinię Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków – dokumenty 

formalne,  

2. Uzyskać brak sprzeciwu do zgłoszenia rozbiórki,  

3. Wyznaczyć kierownika robót rozbiórkowych, który posiada właściwe uprawnienia budowlane 

i należy do izby zawodowej,  

4. Odłączyć zasilanie gazu, wody, prądu elektrycznego za zgodą i wiedzą dostawców (jeżeli 

występuje),  



 

5. Zapewnić odbiór materiałów z rozbiórki przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają 

uprawnienia do przewozu materiałów budowlanych z rozbiórki, ich gromadzenia i utylizacji 

(popisać umowy z odbiorcami materiałów budowlanych z rozbiórki),  

6. Zamknąć i oznakować teren rozbiórki i strefy bezpieczeństwa,  

7. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników rozbiórki.  

 

Roboty rozbiórkowe:  

Roboty rozbiórkowe odbywać się będą na terenie działki Inwestora dz. nr 508/135 AM-1 na poddaszu 

nieużytkowym budynku Urzędu Gminy w Krośnicach. Należy wyznaczyć strefy bezpieczeństwa – tj. 

wyłączyć z ruchu schody prowadzące na poddasze budynku. Roboty rozbiórkowe odbywać się będą 

głównie ręcznie z częściowym wykorzystaniem elektronarzędzie (np. młotowiertarki). Należy 

przygotować rynnę do spuszczania gruzu na ziemie. Ustawić rynnę na stanowisku roboczym.   

 

Kolejność prac rozbiórkowych:  

1. Oczyszczenie z pozostałości (tj. trocin itp.) części sufitu nad lukarnami,  

2. Demontaż istniejącego poszycia sufitów (na poddaszu nieużytkowym) z płyty pilśniowej w 

celu uzyskania dostępu do połaci oraz belek konstrukcyjnych,  

3. Rozbiórka ścian wewnętrznych (niekonstrukcyjnych) z cegły dziurawki oraz polepy - 

pozostawienie w pom. 8 ścian osłonowych,  

4. Rozbiórka poszycia lukarn z polepy,  

5. Rozbiórka istniejącego poszycia podłogi z desek celem określenia stanu istniejącej konstrukcji 

drewnianej stropu. Po odkryciu należy poinformować projektanta, a następnie ponownie 

zadeskować brakujący fragment – deska gr. 28 mm,  

6. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,  

 

Roboty wykończeniowe i porządkowe: 

Uporządkowanie terenu rozbiórki, wywiezienie wszystkich materiałów, sprzętu.  


