DANE OGOLNE

NAZWA: Rozbiorka $cian dziatowych oraz pozostalych elementow niekonstrukcyjnych

na poddaszu nieuzytkowym w budynku patacu w Krosnicach

INWESTOR: Gmina Kro$nice
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

ADRES: Kroénice, ul. Sportowa 4,
dz. nr 508/135 AM-1, obr¢b Krosnice [0009]

STAN ISTNIEJACY:
Budynek patacu wybudowany w 1785 r., usytuowany przy ulicy Sportowej 4 w Kro$nicach. Budynek

podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nicuzytkowym, na rzucie prostokata, nakryty
czterospadowym dachem krytym ceramiczng dachowka, o potaciach rozczlonkowanych lukarnami.
Od strony gldownego wejscia ryzalit, poprzedzony tarasem i schodami. Podobne rozwigzanie w
elewacji ogrodowej — ryzalit poprzedzony portykiem kolumnowo — filarowym, zwienczony balkonem.
Sciany murowane, tynkowane.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ w ewidencji zabytkow oraz w strefie ,,A” $cistej ochrony

konserwatorskiej oraz w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Wykonanie prac zwigzanych z rozbiorkami i odkrywkami (podloga) jest konieczne aby w dalszym
etapie prawidlowo wykona¢ dokumentacj¢ projektowa oraz prace zwigzane z remontem dachu. Na
wykonanie dalszych prac remontu dachu Gmina Kroénice otrzymata dotacj¢ w ramach Rzadowego

Programu Odbudowy zabytkoéw Polski Lad.

ZAKRES ZADANIA:

1. Oczyszczenie z pozostalosci (tj. trocin itp.) czesci sufitu nad lukarnami,

2. Demontaz istniejacego poszycia sufitow (na poddaszu nieuzytkowym) z plyty pilsniowej w celu
uzyskania dostepu do potaci oraz belek konstrukcyjnych,

3. Rozbiorka $cian wewnetrznych (niekonstrukcyjnych) z cegly dziurawki oraz polepy -
pozostawienie w pom. 8 $cian ostlonowych,

4. Rozbidrka poszycia lukarn z polepy,

5. Rozbiodrka istniejgcego poszycia podlogi z desek celem okreslenia stanu istniejacej konstrukcji
drewnianej stropu. Po odkryciu nalezy poinformowaé projektanta, a nastepnie ponownie
zadeskowac¢ brakujacy fragment — deska gr. 28 mm,

6. Wywoz i utylizacja materialow rozbiorkowych,



7. Wykonanie remontu $cian ostonowych (Sciana do pozostawienia) poprzez skucie odpadajacych

tynkow oraz natozenie nowych tynkéw cementowo — wapiennych,

Podstawowe parametry budynku (stan istniejacy, bez zmian):

e Liczba kondygnacji (nadziemnych) - 2 (poddasze nieuzytkowe),
e Powierzchnia zabudowy - 534,00 m?

e Dlugosc¢ catkowita - 14,00 m

e  Szeroko$é - 37,22 m

Uwaga: Niniejsze opracowanie stuzy wylqgcznie do celow administracyjnych (zgloszenie
projektowanych robot budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie
zgody tego organu na wykonanie proj. robot). Nie moze by¢ ono podstawq wykonywania robot

budowlanych — nalezy je wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego.

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH ORAZ SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI
I MIENIA

Opis przyjetej technologii robot rozbiérkowych:

Ze wzgledu na usytuowanie planowanych prac i zagrozenia jakie mogg wystapic w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych nalezy realizowa¢ je pod nadzorem osoby upowaznionej oraz z
zachowaniem pelnego  bezpieczenstwa. Prace rozbiorkowe Dbeda prowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z przepisami BHP oraz innymi obowigzujacymi
przepisami tym opisem i sposobem zabezpieczenia ludzi i mienia. Prace rozbidorkowe prowadzone
beda mechanicznie oraz r¢cznie, a powstale z rozbiorki elementy wywiezione i zutylizowane w
miejscu do tego przeznaczonym. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym, ktore
znajdujg si¢ w budynku poprzez tablice informacyjne o robotach rozbiorkowych oraz calkowitym
wylaczeniu poddasza nieuzytkowego — brak mozliwo$ci przejscia. Roboty wykonywaé jedynie w

porze dzienne;j.

Przygotowanie rozbiorki:
1. Uzyska¢ opini¢ Wojewoddzkiego Dolno$laskiego Konserwatora Zabytkéw — dokumenty
formalne,
2. Uzyskac brak sprzeciwu do zgloszenia rozbiorki,
3. Wyznaczy¢ kierownika robot rozbiérkowych, ktory posiada wlasciwe uprawnienia budowlane
i nalezy do izby zawodowe;j,

4. Odfaczy¢ zasilanie gazu, wody, pradu elektrycznego za zgoda i wiedza dostawcow (jezeli

wystepuje),



Zapewni¢ odbior materiatdw z rozbiorki przez wyspecjalizowane firmy, ktére posiadajg
uprawnienia do przewozu materiatow budowlanych z rozbidrki, ich gromadzenia i utylizacji
(popisa¢ umowy z odbiorcami materiatdw budowlanych z rozbiorki),

Zamkna¢ 1 oznakowac¢ teren rozbiorki i strefy bezpieczenstwa,

Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikdéw rozbiorki.

Roboty rozbiorkowe:

Roboty rozbiorkowe odbywac si¢ beda na terenie dziatki Inwestora dz. nr 508/135 AM-1 na poddaszu

nieuzytkowym budynku Urzedu Gminy w Krosnicach. Nalezy wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa — t;.

wylaczy¢ z ruchu schody prowadzace na poddasze budynku. Roboty rozbiorkowe odbywac sie beda

glownie rgcznie z czgsciowym wykorzystaniem elektronarzedzie (np. mlotowiertarki). Nalezy

przygotowac rynn¢ do spuszczania gruzu na ziemie. Ustawi¢ rynng¢ na stanowisku roboczym.

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

1.
2.

Oczyszczenie z pozostatosci (tj. trocin itp.) czesci sufitu nad lukarnami,

Demontaz istniejacego poszycia sufitow (na poddaszu nieuzytkowym) z plyty pilsniowej w
celu uzyskania dostepu do potaci oraz belek konstrukcyjnych,

Rozbidrka $cian wewnetrznych (niekonstrukcyjnych) z cegly dziurawki oraz polepy -
pozostawienie w pom. 8 $cian ostlonowych,

Rozbidrka poszycia lukarn z polepy,

Rozbidrka istniejacego poszycia podlogi z desek celem okreslenia stanu istniejgcej konstrukeji
drewnianej stropu. Po odkryciu nalezy poinformowac projektanta, a nastepnie ponownie
zadeskowac¢ brakujacy fragment — deska gr. 28 mm,

Wywoz i utylizacja materialdw rozbidrkowych,

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe:

Uporzadkowanie terenu rozbiorki, wywiezienie wszystkich materialow, sprzgtu.



