
Krośnice, dnia 25 września 2013 roku 

RGPOŚiI.271.19.2.2013 
  

  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  

  

  

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.19.2013 z dnia 13 września 
2013 r., pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
basenu w ramach Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w 
Krośnicach” 

  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania: 
  
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty na realizację 
inwestycji oznaczonej nr RGPOŚil.271.19.2013 przynajmniej o 10 dni. Prośbę 
swoją motywujemy koniecznością sporządzenia przedmiarów robót, gdyż 
przedmiary zamieszczone przez Państwa są W małym stopniu szczegółowe, a 
dokumentacja nie zawiera stosownych zestawień materiałowych (kanały i kształtki 
instalacji wentylacyjnej). Konieczność załączenia do oferty kosztorysów ofertowych 
wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym 
również znacznie wydłuża okres przygotowania oferty. 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert, który upływa w 
dniu 30 wrześnie 2013 roku o godz. 12:00 

Ponadto informuję, że załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem 
pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. 
Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest 
opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie 
zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu 
kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 
  
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się Z prośbą o zmianę SIWZ W zakresie warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia w kwestii obniżenia wartości wybudowanego obiektu do kwoty 11 
987 000,00 zł brutto. Prośbę swą motywujemy posiadaniem referencji na budowę 
basenu o w/w wartości, która nieznacznie odbiega od wartości wskazanej przez 
Zamawiającego.  
Posiadając więc doświadczenie w budowie basenu o wartości 11 987 000,00 zł, 
dodatkowo w systemie zaprojektuj i wybuduj, jesteśmy w stanie podołać 



planowanemu przedsięwzięciu. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ. 
Odpowiedź nr 2: 
Zgodnie z zapisem ppkt. 2) pkt. 1 rozdziału 4 SIWZ Wykonawcy na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są udokumentować 
posiadanie wiedzy i doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach 
konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego 
podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 6 do SIWZ, które obejmuje budowę 
co najmniej jednego basenu o wartości minimum 12.000.000 zł brutto 
zrealizowanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
  
Pytanie nr 3 

W związku z niemożliwością pobrania z Państwa strony internetowej plików z 
dokumentacją oraz STWiOR na wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie basenu w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w 
Krośnicach, a także z przynajmniej 14-o dniowym okresem oczekiwania na 
zapytania ofertowe prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni. 
Odpowiedź nr 3: 
Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowiące załącznik do SIWZ są dostępne 
pod adresem http://krosnice.pl/pliki/RGPOSiI-271-19-2013/ 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert, który upływa w 
dniu 30 września 2013 roku o godz. 12:00 
  

Pytanie nr 4: 
Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaki zakres wyposażenia leży po stronie 
Wykonawcy 

Odpowiedź nr 4: 
Zakres wyposażenie winien być zgody z opisem zawartym w odpowiednich 
pozycjach w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowy stanowiącym 
załącznik nr 11 do SIWZ.  
  
Pytanie nr 5: 
Prosimy o przekazanie wyników z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu w 
ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach. (dotyczy 
postępowania unieważnionego) 
Odpowiedź nr 5: 
Udostępnienie wyników unieważnianego postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu w ramach 
Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach może się odbyć 
wyłącznie w trybie dostępu do informacji publicznej. Wobec faktu, że nie byliście 
Państwo uczestnikami postępowania udzielenie żądanej informacji może nastąpić 
po złożeniu stosownego wniosku w trybie ustawy jak wyżej. 
  
Pytanie nr 6: 
Na rys. nr.208001,11,0001,01,00,2,009 widnieją min. przegrody pionowe - ściany 
zewnętrzne. 
Przy ścianach SC-3, SC-4, SC-5, SC-6, SC-8 izolacje przeciwwodne pionowe jest 
odniesienie do projektu konstrukcji, natomiast w tymże projekcie nie ma 

http://krosnice.pl/pliki/RGPOSiI-271-19-2013/


pokazanych izolacji. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź nr 6: 
Sposób izolowania ścian fundamentowych do izolacji poziomej zwieńczającej tę 
ścianę jest podany w opisie części konstrukcyjnej, izolowanie ścian powyżej jest 
opisane na rys. przekrojów części architektonicznej. 
  
Pytanie nr 7: 
Prosimy o podanie kolorystyki ogrodzenia oraz podanie średnicy drutu z jakiego ma 
być wykonane 4 czy 5mm 

Odpowiedź nr 7: 
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie ogrodzenie o kolorystyce RAL 6005 
wykonane z drutu ocynk o śr. 4,80mm. 
  
Pytanie nr 8: 
W przedmiarze robót poz. 53 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - 1164,00m2. Prosimy o 
podanie rodzaju styropianu jakiego należy użyć do ocieplenia 

Odpowiedź nr 8: 
Wykonawca winien przyjąć styropian zgodnie z opisem PT na rysunku (przekroju) 
tj. styrodur gr. 15 cm 

  
Pytanie nr 9: 
Prosimy o potwierdzenie możliwości uwzględnienia w ofercie i tym samym 
późniejszego zastosowania równoważnych filtrów basenowych innego producenta 
niż wskazanego W dokumentacji projektowej (firmy Culligan). 
Odpowiedź nr 9: 
Wykonawca można zastosować filtry o takich samych parametrach technicznych 
jak filtry firmy Culligan to jest rozwiązanie równoważne nie gorsze niż 
zaproponowane w projekcie 

  
Pytanie nr 10: 
Zgodnie z projektem wszystkie kanały wentylacyjne montowane do stropów 
konstrukcyjnych zaprojektowano jako aluminiowe. W praktyce nie spotyka się 
natomiast aluminiowych profili kołnierzowych służących do wykonywania połączeń 
kanałowych (ramek). Również “uchwyty systemowe” do mocowania kanałów do 
elementów konstrukcyjnych nie występują W wykonaniu z aluminium. 
Jednocześnie przy połączeniu aluminium z elementami stalowymi (również 
ocynkowanymi) może dochodzić do zjawiska korozji kontaktowej. Prosimy o 
określenie przewidzianej w projekcie technologii zabezpieczenia instalacji 
wentylacyjnej wykonanej z blachy aluminiowej przed tym niekorzystnym 
zjawiskiem. W projekcie brak rozwiązania tego problemu. 
Odpowiedź nr 10: 
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie kanały wentylacyjne prowadzone nad 
niecką basenową (wywiew) wykonane z aluminium. Aluminiowe profile do 
spawanych kanałów aluminiowych są wykonywane jako standardowe. Miejsca 
połączeń kanałów aluminiowych ze stalowymi należy wykonać poprzez 
tworzywowe złączki, np. elastyczne. 
  
Pytanie nr 11: 



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykonawcom na stronie 
internetowej Zamawiającego załączników do SIWZ, które wykonawcy składając 
ofertę powinni wypełnić i przedłożyć Zamawiającemu, w formacie umożliwiającym 
ich edycję, tj. w formacie DOC (Word). 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej tj. w formacie 
DOC (Word) 
  
Pytanie nr 12: 
Z uwagi na brak jednoznacznych zapisów w SIWZ i umowie dot. możliwych 
przypadków zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu 
do umowy. 
Odpowiedź nr 12: 
Zamawiający dodaje pkt. 9 rozdział XV SIWZ w brzmieniu jak niżej:  
„Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w szczególności: 
1)    W razie zwiększenia stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany treści umowy celem uwzględnienia nowej stawki VAT i odpowiedniego 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

2)    W razie zmniejszenia stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany treści umowy celem uwzględnienia nowej stawki VAT i odpowiedniego 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.” 

  
Pytanie nr 13 

Dot. § 14  projektu umowy.  
Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne kary umowne naliczone za niedochowanie 
terminów pośrednich będą anulowane pod warunkiem dochowania terminu 
końcowego.  
Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie umowy o limit kar 
umownych. Proponujemy limit na poziomie maksymalnie 5% wartości 
wynagrodzenia.    
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający nie dokona anulowania kar umownych naliczonych za niedochowanie 
terminów pośrednich opisanych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – 
finansowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje 
ustalenia limitu kar umownych. 
  
Pytanie nr 14 

Dot. kosztorysu ofertowego. 
Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy, który winien być załączony do 
oferty winien odpowiadać poziomowi szczegółowości harmonogramu rzeczowo –
terminowo- finansowego, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ?  
Odpowiedź nr 14: 
Kosztorys ofertowy winien odpowiadać szczegółowości harmonogramu rzeczowo – 
terminowo – finansowego, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.  
  
Pytanie nr 15 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1858&dok_id=3971
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Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ oraz wzoru umowy w zakresie wymogów 
dot. należytego wykonania umowy. Zgodnie z Rozdz. 14 punktem 1 SIWZ, kwota 
zabezpieczenia wynosi 10 % ceny brutto oferty, natomiast w Par. 13 punkcie 1 
Wzoru Umowy, kwota zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego. 
Odpowiedź 15: 
Zamawiający modyfikuje § 13 pkt. 1 Projektu umowy nadając mu następujące 
brzmienie: 
„Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 
% wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotę: ……………… zł (słownie).…… 
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:……………” 

  
Pytanie nr 16: 
Prosimy o poprawienie załącznika nr 11 do SIWZ - harmonogram rzeczowo - 
terminowo – finansowy. Punkt C „ŁĄCZNIK stan surowy zamknięty z wydzieloną 
komunikacją (z wykończeniem)” powinien znajdować się przed punktem B 
„ŁĄCZNIK wykończenie z wyposażeniem bez komunikacji” 
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający udostępnia poprawiony załącznik nr 11 do SIWZ – harmonogram 
rzeczowo – terminowo – finansowy. 
  

Pytanie nr 17: 
Prosimy o potwierdzenie, iż przedstawione na rysunkach 
208001_11_0001_01_01_00_2_032 i 208001_11_0001_01_01_00_2_033 
wyposażenie poniższych pomieszczeń wraz z armaturą sanitarną oraz białym 
montażem na całym obiekcie, leży po stronie Inwestora bądź późniejszych 
najemców pomieszczeń: 
- 0/45 Fitness 
- 0/50 Solarium 
- 0/49 Opalanie natryskowe 
- 0/48 Pomieszczenie socjalne 
- Punkt kasowy obok pomieszczenia 0/44 WC dla niepełnosprawnych 
- 0/47 Pomieszczenie socjalne 
-0/53 Recepcja solarium 
-0/51 Solarium 
-0/52 Solarium stojące 
-0/55 Kosmetyka 
-0/56 Pomieszczenie socjalne 
-0/39 Natryski męskie 
-0/40 Natryski damskie 
-0/37 Sauny z zapleczem 
-0/33 Ratownik i pierwsza pomoc 
-0/35 Szatnia z WC 
-0/7 Sklep 
-0/6 Pomieszczenie socjalne 
-0/5 Administracja 
-0/4 Kierownik 
-0/3 Szatnia/ portier 
-0/2 Hall 
-0/14 Kasy 
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-0/16 Pomieszczenie socjalne 
-0/19 Zmiana wózków 
-0/30 Pokój matki z dzieckiem 
-0/23 Pomieszczenie gospodarcze 
-0/26 Natryski męskie 
-0/27 Natryski damskie 
-1/21 Siłownia 
-1/22 Pomieszczenie socjalne 
-1/23 Pomieszczenie gospodarcze 
-1/16 WC męskie + natrysk 
-1/17 Szatnia męska 
-1/20 Przedsionek 
-1/30 Pomieszczenie socjalne 
-1/27 Kręgielnia bilard 
-1/7 Bar 
-1/10 Pomieszczenie socjalne 
-1/4 Pomieszczenie techniczne 
Odpowiedź nr 17: 
Wykonawca winien wycenić włącznie armaturę sanitarną i biały montaż w 
wszystkich pomieszczeniach opisanych na w/w rysunkach. Pozostałe wyposażenie 
oznaczone na rysunkach kolorem czarnym pozostaje po stronie przyszłego 
najemcy a elementy oznaczone kolorem czerwonym zastaną zakupione przez 
Zamawiającego w drodze o odrębnego postępowania przetargowego.  
Pytanie nr 18: 
W przedmiarze dołączonym do dokumentacji umieszczono w pozycjach 905 oraz 
906 odpowiednio „Dostawa i montaż sauny  (infraned, fińkiej, parowej) (wg oferty)” 
oraz „Dostawa i montaż kręgielni z wyposażeniem (wg oferty)” – brak danych 
technicznych do tych pozycji umożliwiających wycenę. Jeżeli w/w pozycje należy 
wycenić i uwzględnić w ofercie prosimy o sprecyzowanie  parametrów technicznych 
w/w urządzeń. 
Odpowiedź nr 18: 
Zamawiający rezygnuje z wyposażenia pomieszczeń sauny i kręgielni, który to 
elementy będą stanowiły przedmiot odrębnego postępowania przetargowego. Tym 
sam modyfikacji ulegają odpowiednie pozycje harmonogramu rzeczowo – 
terminowo - finansowego i przedmiaru robót 
Pytanie nr 19: 
Prosimy o informację czy dostawa szafek ubraniowych wchodzi w zakres 
postępowania przetargowego? Jeżeli tak, prosimy o podanie danych 
umożliwiających wycenę. 
Odpowiedź nr 19: 
Dostawa szafek ubraniowych nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania 
przetargowego. 
  
Pytanie nr 20: 
W Pkt. 8 rozdziału 2 SIWZ w części pt. „Przedmiot zamówienia obejmuje również 
inne obowiązkowe prace związane z” jest napisane: „Zobowiązaniem do 
zapewnienia w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Etapu I tj. budowy hali 
basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu obsługi serwisowej 
stacji uzdatniania wody (w tym również Wykonawca winien uwzględnić koszt 



materiałów eksploatacyjnych) przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części obiektu tj. hali basenowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i montażem/instalacją ruchomego 
dna zrealizowanymi w ramach etapu I i etapu II.” 
Jakiego zakresu dokładnie dotyczy serwis wraz z dostawą materiałów 
eksploatacyjnych?  
Czy dotyczy zakresu: 
a.     zawartego w projekcie „technologia uzdatniania wody część technologiczna”  
b.     zawartego w projekcie „technologia uzdatniania wody część elektryczna i 

automatyka”, 
c.     zawartego w projekcie „atrakcje basenowe” 
d.     zawartego w projektach innych branży instalacji sanitarnych (np. wentylacja, 

klimatyzacja, c.o. itp.), 
e.     branży budowlanej, 
f.      branży elektrycznej, 
g.     ruchomego dna i ruchomego pomostu. 
Odpowiedź nr 20: 
Usługa serwisowa określona na okres co najmniej 24 miesięcy dotyczy wyłączenie 
stacji uzdatniania wody opisanej w części dotyczącej technologii uzdatniania wody 
w szczególności w części technologicznej, elektrycznej i automatyki. 
Pytanie nr 21: 
Przedmiar robót nie zawiera: 
a.     automatyki sterowania ogrzewaniem podłogowym 
b.     zaworów równoważących instalacji c.o., 
c.     izolacji instalacji wodnych oraz grzewczych , 
d.     elementów montażowych ogrzewania podłogowego tj: płyt systemowych taśmy 
dylatacyjnej itp., 
e.     zestawów mieszająco-pompujących na rozdzielaczach do ogrzewania 
podłogowego. 
f.      Rur Uponor o średnicach 25,32,40,50mm zawartych w części opisowej 
projektów instalacji c.o. na stronie 22 w tabeli 1. 
W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ww. pozycje. 
Odpowiedź nr 21: 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie zakres rzeczowy, o którym mowa w pytaniu 
od a. do f. w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym w pozycji pn. 
Roboty inne nie wymienione w harmonogramie a niezbędne dla wykonania obiektu 

Pytanie nr 22: 
Z uwagi na wprowadzone przez Zamawiającego modyfikacje do SIWZ, załączników 
do SIWZ oraz projektu umowy prosimy o udostępnienie ujednoliconych treści ww. 
dokumentów, uwzględniających dokonane zmiany. 
Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający z uwagi na dużo ilość zapytań i krótki czas jaki pozostał do otwarcia 
ofert nie jest w stanie na tym etapie ujednolicić tekstów SIWZ wraz z załącznikami i 
projektu umowy. 
  
Pytanie nr 23: 
W związku z uprawnieniem wykonawcy do zastosowania materiałów i urządzeń 
równoważnych, potwierdzonym również przez zamawiającego w treści SIWZ oraz 
w celu jednoznacznego określenia parametrów równoważności dot.  „ruchomego 



dna i pomostu” w związku z tym, że na rynku dostępnych jest więcej funkcjonalnie 
podobnych systemów, niniejszym zwracam się z wnioskiem o jednoznaczne 
wskazanie parametrów ww. systemu,  które winny być spełnione prze inne 
urządzenie/system aby zostało uznane przez zamawiającego jako równoważne 
względem przyjętego w treści dokumentacji projektowej rozwiązania systemowego. 
Odpowiedź nr 23: 
Rozwiązania równoważne powinno spełniać wszystkie parametry techniczne i 
użytkowe ruchomego dna i pomostu opisane w projekcie wykonawczym w części 
wytyczne dla zjeżdżalni basenowych oraz ruchomego dna i ruchomego pomostu. 
  
Pytanie nr 24: 
Dot. załącznika nr 7 do SIWZ. 
W treści załącznika nr 7 zamawiający jednoznacznie sprecyzował jakiego zakresu 
informacji oczekuje od oferenta w zakresie informacji o podwykonawstwie. 
Jednocześnie w Rozdziale 4 pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ Zamawiający zażądał innego 
zakresu informacji w ww. zakresie. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, iż 
w zakresie instrukcji uzupełnienia Załącznika nr 7 dot. informacji o 
podwykonawstwie z uwagi na swój szczególny charakter wiążąca dla oferentów 
jest wyłącznie treść załącznika  nr 7. 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do SIWZ nadając mu następujące 
brzmienie o treści jak w załączniku 

  
Pytanie nr 25: 
W poz. 34 i 39 przedmiaru robót  - Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie 
elementu do 250 kg – 41,221 t. Prosimy o szczegółowe rysunki tych konstrukcji 
wraz z zestawieniami stali.  
Odpowiedź nr 25: 
Rysunki konstrukcji i zestawienie stali do poz. nr 31 i 39 przedmiaru robót zostały 
przestawione w na rysunkach nr: 208001.11.0001.01.02.00.2.047; 
208001.11.0001.01.02.00.2.018; 208001.11.0001.01.02.00.2.059 

  
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.19.2013 z dnia 13 września 2013 roku i są wiążące dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1858&dok_id=3969

