

Krośnice, dnia 28 sierpnia 2012 roku

RGPOŚil.271.15.1.2012

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.: „**Budowa systemu szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie Gminy Krośnice**” - inwestycja typu „**Zaprojektuj i wybuduj**”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

Załącznik nr 7 do SIWZ w zakresie § 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Płatność nastąpi jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego robót.
3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót Podwykonawców, załącznikiem do faktur będą oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy:
.....
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, z płatnością faktury końcowej – w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregośkolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku i jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.