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Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót 

45000000-7 - Roboty 
budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie 
terenu pod budowę 

45111200-0 - Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45120000-4 - Próbne wiercenia i 
wykopy 

45111250-5 - Badanie gruntu 

45111230-9 - Roboty w zakresie 
stabilizacji gruntu 

45112500-0 - Usuwanie gleby 

45262210-6 - Fundamentowanie 

45262300-4 - Betonowanie 

45262310-7 - Zbrojenie 

45262321-7 - Wyrównywanie 
podłóg 

45262400-5 - Wnoszenie 
konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej 

45213221-8 - Roboty 
budowlane w zakresie budowy 
magazynów 

45223100-7 - Montaż 
konstrukcji metalowych 

45223110-0 - Instalowanie 
konstrukcji metalowych 

45223210-1 - Roboty 
konstrukcyjne z wyk. stali 

45223220-4 - Roboty 
zadaszeniowe 

45223500-1 - Konstrukcje z 
betonu zbrojonego 

45261100-5 - Wykonywanie 
konstrukcji dachowych 

45261210-9 - Wykonywanie 
pokryć dachowych 

45261300-7 - Kładzenie 
zaprawy i rynien 

45261410-1 - Izolowanie dachu 

45261420-4 - Uszczelnianie 
dachu 

45262100-2 - Roboty przy 
wznoszeniu rusztowań 

45262610-0 - Kominy 
przemysłowe 

45311000-0 - Roboty w 
zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych 

45312100-8 - Instalowanie 
przeciwpożarowych systemów 
alarmowych 

45316100-6 - Instalowanie 
urządzeń oświetlenia 
zewnętrznego 

45317100-3 - Instalowanie 
elektrycznych urządzeń 
pompowych 

45317200-4 - Instalowanie 
transformatorów elektrycznych 

45317300-5 - Elektryczne 
elektrycznych urządzeń 
rozdzielczych 

45317400-6 - Instalowanie 
urządzeń filtrujących 

45331000-6 - Instalowanie 
urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

45332000-3 - Roboty 
instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne 

45342000-6 - Wznoszenie 
ogrodzeń 

45343200-5 - Instalowanie 
sprzętu gaśniczego 

45400000-1 - Roboty 
wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

71220000-6 - Usługi 
projektowania 
architektonicznego 

71247000-1 - Nadzór nad 
robotami budowlanymi 

71248000-8 - Nadzór nad 
projektem i dokumentacją 

71242000-6 - Przygotowanie 
przedsięwzięcia i projektu, 
oszacowanie kosztów 

71244000-0 - Kalkulacja 
kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 - Plany 
zatwierdzające, rysunki robocze 
i specyfikacje 

42164000-6 - Układy 
pomocnicze do kotłów 
grzewczych 

42160000-8 - Układy kotłów 
grzewczych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

W ramach termomodernizacji zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach należy 

zaprojektować i wybudować kotłownię wodną, opalaną zrębkami drzewnymi białymi bez 

zanieczyszczeń podściółką i glebą na terenie Gminy Krośnice, zamieniając konwencjonalne 

źródło ciepła na źródło niekonwencjonalne. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres Zamówienia 

1.1.1. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowości Krośnice, na działkach : 123/3, 

429/1, 429/2, 430, 506/81, 506/88, 506/87, 506/32, 506/30, obręb Krośnice 0009. 

1.1.2. Zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem 

uzgodnień i pozwoleń oraz budowa, w oparciu o wykonaną dokumentację, nowego źródła 

ciepła wraz z przyłączem cieplnym do zespołu budynków szkolno-przedszkolnych 

w Krośnicach z uwzględnieniem następujących podstawowych elementów: 

1. budowa kotłowni opalanej biomasa wraz z magazynem paliwa, 

2. budowy nowego przyłącza cieplnego, 

3. budowy przyłącza energetycznego w obrębie działki oczyszczalni ścieków, 

4. budowa oświetlenia terenu, 

4. budowa przyłącza wod-kan,  

5. budowa niezbędnych dróg i placów oraz wymaganego ogrodzenia terenu. 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności: 

− wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz, / w tym geologicznych/, 

− wykonanie branżowych projektów budowlanych i wykonawczych: 

− kotłowni opalanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi 

części architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej i elektrycznej, 

− przyłącza cieplnego, 

− przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem terenu, 
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− przyłącza wod-kan, 

− dróg i placów, 

− wykonanie projektu AKPiA dla całości inwestycji, 

− opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− budowa nowej kotłowni opalanej zrębkami drzewnymi na działce oczyszczalni ścieków 

w Krośnicach, zgodnie z dokumentacja projektową zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, 

− budowa przyłącza cieplnego, 

− budowa komina wolnostojącego, stalowego, izolowanego termicznie,  

− budowa niezbędnych dróg i placów wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem wód 

deszczowych, 

− wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, 

biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

− pełnienie nadzoru nad pracami przez osoby uprawnione, 

− pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, 

− uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie 

i eksploatacje systemu, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie kotłowni, sieci, 

− wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 

− dokonanie przeszkolenia personelu użytkownika wybudowanych instalacji, 

− w okresie gwarancyjnym przeglądy i usługi serwisowe zgodnie z wymaganiami 

producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. Wymagany czas reakcji na zgłoszoną 

awarię -8 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca będzie zobowiązany do podania 

formy zgłoszenia i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób 

odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów 

i poczty elektronicznej (e-mail). Wykonawca musi mieć uprawnienia do serwisowania 

zamontowanych urządzeń. 

− sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 



                                                                  KOTŁY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.o. 

 

Program Funkcjonalno Użytkowy termomodernizacji  zespołu budynków szkolno -przedszkolnych  8 

 

− wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na kwotę nie mniejszą niż 1,0 mln zł 

obejmującą budowę i serwisowanie kotłowni. 

Przewiduje się realizację całego zadania do 30.01.2015, pozwolenie na użytkowanie do 

30.03.2015 roku. W tym okresie przewiduje się rozstrzygnięcie przetargu oraz wykonanie 

dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, realizację źródła 

ciepła oraz nowego, projektowanego przyłącza cieplnego.  

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.3.1 Opis stanu istniejącego 

Eksploatacja istniejącego źródła ciepła jest bardzo kosztowna i uciążliwa dla mieszkańców 

oraz stanowi obciążenie dla środowiska. 

Obecnie zespół szkolno- przedszkolny zasilany jest w ciepło i ciepłą wodę użytkową z kotłowni 

kontenerowej zlokalizowanej na terenie Gminy Krośnice. 

Zapotrzebowanie na ciepło zespołu szkolno - przedszkolnego wynosi obecnie 4966 GJ/rok. 

 

Istniejąca kotłownia kontenerowa wyposażona jest w dwa kotły wodne niskoparametrowe 

90/70°C (z możliwością podniesienia temperatury wyjściowej do 100°C) firmy Viessmann 

VITOPLEX 100 PV1 o mocy 250kW wyposażone w palniki olejowe firmy Riello RL. Kotły pracują 

w układzie kaskadowym dostarczając do węzła czynnik o stałych, ustawionych na pulpicie 

parametrach.  

Każdy z kotłów wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa SYR oraz czujnik poziomu wody w 

kotle zabezpieczający przed pracą kotła na sucho. 

W kontenerze zamontowano również naczynie przeponowe Reflex N 400 oraz stację 

uzdatniania wody o wydajności 1,5m3/h. 

Spaliny 2 kotłów usuwane są do atmosfery dwoma kominami dwuściennymi Ø 200 o 

wysokości h=6m, montowanymi na konstrukcji stalowej.  

Olej na cele opałowe magazynowany jest w dwóch zbiornikach plastikowych o pojemności 

2000dm3 każdy. 
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Kotłownia wraz z magazynem paliwa zlokalizowana jest w prefabrykowanym kontenerze 

stalowym o wymiarach 606x298x250 cm. 

Średnie zużycie oleju z ostatnich lat – 58 000.00 litrów na rok. Brakującą ilość ciepła Inwestor 

dokupuje z zewnętrznej kotłowni gazowej. 

1.1.3.2. Opis stanu projektowanego 

Przedsięwzięcie ma na celu generalną zmianę zaopatrzenia w ciepło budynków zespołu 

szkolno-przedszkolnego, eksploatowanych przez Zespół Szkół i Przedszkoli w Krośnicach. 

Przebudowa systemu powinna zapewnić osiągniecie następujących efektów: 

− obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

− obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez zastosowanie 

kotłów opalanych biomasą, 

− znaczne obniżenie całkowitych kosztów wytwarzania ciepła i zapewnienie 

długoterminowej ich kontroli poprzez elastycznie dobrane urządzenia wytwórcze, 

− optymalizację wytwarzania ciepła i eksploatacji systemu poprzez centralizację 

wytwarzania i zarządzania, 

− stworzenie bazy dla promocji oraz edukacji o metodach i zaletach wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i 

młodzieży,  

− stworzenie nowych miejsc pracy związanych z pozyskiwaniem biomasy z kompleksu 

lasów milickich, na których to terenie zlokalizowana będzie kotłownia.  

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewidziano: 

− budowę na będącym własnością gminy terenie oczyszczalni ścieków budynku kotłowni 

opalanej biomasą.  

W budynku zamontowane zostaną:  

− 2 kotły opalane biomasą o mocy 950 kW każdy, wyposażone w instalację odpylania 

spalin, 

− sprężarkownia dostarczająca sprężone powietrze do instalacji czyszczenia kotłów, 

− pompownia wraz z rozdzielaczami i układem stabilizacji ciśnienia w instalacji, 
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− węzeł sanitarny z szatnią, 

− sterownia, 

− magazyn opału, 

− magazyn odpadów z procesu spalania. 

1.2. Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1.2.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz oraz dokumentacji 

przygotowawczej 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej kotłowni opalanej biomasą, przyłącza 

cieplnego oraz uzyskania pozwoleń na wykonanie w/w instalacji, należy wykonać wszelkie 

niezbędne i wymagane opracowania, inwentaryzacje oraz ekspertyzy /w tym badanie 

geotechniczne/. 

1.2.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji kotłowni na biomasę 

Projekt zawierać powinien informacje na temat sposobu montażu 2 kotłów opalanych 

biomasą o mocy 950 kW każdy, wraz z rozwiązaniem sposobu zasilania ich paliwami, głównym 

i alternatywnym, odpylania spalin, usuwania odpadów z procesu spalania oraz okresowego, 

automatycznego czyszczenia kotła. Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora głównym paliwem 

spalanym w kotłach będą zrębki o wilgotności maksymalnej 45%. W przypadku chwilowego 

braku zrębek kocioł posiadać musi dopuszczenie do spalania ekogroszku lub miału o wartości 

opałowej 24000 MJ/kg, klasa 23/15/06, sortyment M II, typ 31.2 : 32.1, zawartość popiołu 

15±1%, zawartość siarki poniżej 0,6%, temperatura spiekania popiołu >1000 oC, temperatura 

mięknięcia popiołu 1250oC. 

Pomieszczenie kotłowni wyposażone będzie w następujące instalacje: 

− instalację elektryczną oświetleniową, 

− instalację elektryczną zasilającą odbiorniki siłowe,  

− instalację połączeń wyrównawczych,  

− instalację odgromową, 
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− instalację AKPiA, 

− instalację wod-kan i cwu,  

− instalację c.o. /w pomieszczeniach socjalnych/, 

− instalacje wentylacji grawitacyjnej, 

− instalację wentylacji mechanicznej,  

− instalację technologiczną. 

Kotły – wymagane parametry techniczne: 

− kocioł wodny o mocy nie mniejszej niż 950 kW i nie większej niż 999 kW, 

− ciśnienie pracy 6 bar , 

− temperatury pracy 110/80 oC, 

− minimalna moc pracy kotła 290 kW, 

− wymiennik ciepła  4 – ciągowy,  

− ruszt schodkowy dopuszczony do spalania węgla / wymagana zawartość cr/, 

− spalanie paliw o wilgotności 40% (max. dopuszczalna 45%), 

− kocioł wyposażony w instalacje oczyszczania płomieniówek sprężonym powietrzem, 

− sonda lambda na wlocie spalin,  

− sprawność dla paliwa o wilgotności 35% - 86%, 

− sprawność dla paliwa 40-45% - min. 82%, 

− wymagany załadunek: 

− automatyczny przy zrębkach i węglu,/ miał węglowy min 24000MJ/kg, zawartość 

popiołu max 15%, zawartość siarki max 0,6 % /, 

− ręczny przy innych paliwach i „ gabarytach”, 

− załadunek mechaniczny ze zbiornika pośredniego min 1,5 m3 połączonego z kotłem 

podajnikiem ślimakowym lub tłokowym,  

− pobór mocy elektrycznej przez ruszt schodkowy, wentylator podmuchu, wentylator 

powietrza wtórnego nie może przekraczać 0,4% mocy kotła, 

− kocioł wyposażony w zapłon automatyczny, 

− sterowanie w trybie automatycznym z wykorzystaniem sterownika swobodnie 

programowalnego, 
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− automatyka posiadać musi funkcję powiadamiania o wystąpieniu awarii urządzeń 

kotła. 

Po wykonaniu rozruchu technologicznego urządzeń, w ramach zawartej umowy na roboty 

budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, pomiarów emisji i sprawności 

instalacji kotłowej metodami referencyjnymi i dostarczenia protokołu potwierdzającego 

spełnienie w/w standardów emisji. Dobór mocy jednostek kotłowych nastąpił 

z uwzględnieniem następujących parametrów: 

- bilansu mocy z aktualnie zadeklarowanym zapotrzebowaniem na ciepło przez Inwestora, 

- pokrycia strat na przesyle. 

W przypadku użytkowania paliw, które nie zostaną pozbawione wilgoci i zostaną 

bezpośrednio skierowane do kotła, a będą miały większą niż 40% zawartość wilgoci, nastąpi 

spadek wydajności kotłów. W przypadku braku zrębek Inwestor ma do dyspozycji brykiet oraz 

miał lub ekogroszek (wykorzystanie węgla ma charakter incydentalny, awaryjny). 

Spełnienie w/w standardów instalacji będzie przez Zamawiającego bezwzględnie wymagane 

na etapie procedury odbioru robót. 

Podawanie paliwa: 

Układ przechowywania i transportu paliwa powinien składać się z następujących elementów: 

− magazynu paliwa ok. 6x8m H=4,5m dla każdego kotła i maksymalnej powierzchni ok. 

200m2, wyposażonego w nagarniacze piórowe o średnicy D=6m, w pomieszczeniu 

projektowanego magazynu paliwa składającego się minimum z 2 piór elastycznych 

nagarniających lub podłogi ruchomej oraz ślimaka doprowadzającego paliwo do kotła 

o przekroju kwadratowym 30x30cm i średnica ślimaka min 250mm. Zamawiający 

wymaga od systemu podawania paliwa poziomej pozycji ( na podłodze) ze względu na 

ograniczoną kubaturę pomieszczenia magazynu, 

− podajnika wznośnego w pomieszczeniu projektowanej kotłowni doprowadzającego do 

kotła, 

− podajniki powinny mieć moc napędów dobrane do przepustowości i rodzaju 

dobranego paliwa oraz posiadać zabezpieczenia przeciążeniowe z powiadomieniem 

automatyki kotła, 
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− układ podawania paliwa powinien mieć system zabezpieczenia p. poż. poprzez 

niezależne zbiorniki wody gaszące, podajnik w 2 punktach oraz przy przejściu przez 

ścianę magazynu właściwego (ściana REI 120). 

Układ podawania paliwa do magazynu: 

− układ załadunku paliwa głównego – zrębki/pellet drzewny umieszczony w kanale o 

głębokości 80cm, przykryty klapą, pokrytą blachą ryflowaną ze spadkiem min 3%. 

Układ z możliwością podawania do magazynu zrębek o wielkości do 8 cm i przekroju 5 

cm2  wydajności nie niższej niż 0.6m3/min, 

− wanny załadowczej z możliwością zasypu z otwartej przyczepy o szerokości min 2,4m 

ale nie większy po obrysie niż 4,4m, 

− ślimaka ładującego do właściwego magazynu umożliwiającego załadunek optymalnie 

na długości magazynu, 

− wydajność układu załadunku min 0,6m3/min, 

− zabezpieczenie pracy podajnika (system bezpieczeństwa), 

− układ załadunku paliwa awaryjnego (miał węglowy). 

Układ wygarniania popiołu: 

− układ odprowadzenia popiołu do zasobnika 3000 dm3 za pomocą dwu niezależnych 

podajników z napędami umieszczonymi na zewnątrz bloku, poniżej układu wymiennika 

ciepła z zabezpieczeniem przeciążeniowym, połączonych z odżużlaczem ślimakowym 

wyprowadzonym poza halę kotłów,  

− wygarnianie popiołu z komory spalania ognioodpornym ślimakiem, 

− transport i załadunek popiołu w sposób ograniczający pylenie za pośrednictwem 

odżużlacza ślimakowego,  

− osobny układ odprowadzania popiołu z wymiennika ciepła i cyklonu odpylającego, 

− podajniki popiołu powinny mieć moc napędów dobrane do przepustowości i rodzaju 

dobranego paliwa oraz posiadać zabezpieczenia przeciążeniowe z powiadomieniem 

automatyki kotła. 
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Układ odprowadzenia spalin: 

− za pośrednictwem cyklonu spaliny odprowadzane będą do przewodów kominowych 

/odpylacz multicyklonowy/, 

− czopuchy powinny posiadać otwory umożliwiające dokonanie czynności czyszczenia 

i przeglądu, 

− czopuch należy projektować jako dwuścienny izolowany wełną mineralną. 

Komin: 

Wolnostojący, stalowy, izolowany termicznie o wysokości i konstrukcji wynikającej z obliczeń.  

Urządzenia technologiczne kotłowni opalanej biomasą powinny być objęte gwarancją 

producenta nie krótszą niż 36 miesięcy. Gwarancja powinna być wystawiona przez 

producenta i obejmować zakresem spalanie wszystkich rodzajów paliw, o których mowa 

powyżej. 

Kotłownia powinna być opomiarowana w zakresie: zużycia energii elektrycznej, ilości 

wyprodukowanej energii cieplnej, ilości zużywanej wody zimnej. 

1.2.3. Projekt architektoniczno – konstrukcyjny budynku kotłowni 

• Projekt zakłada budowę pomieszczeń kotłowni wraz z przyległym magazynem biomasy 

oraz magazynem popiołów.  

• Projekt zakłada załadunek z drogi dojazdowej oczyszczalni. 

• Ukształtowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Przewiduje się 

zaplanowanie w obrębie działki układu trawników, dróg wewnętrznych i placów. 

O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych zadań, 

Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z określonymi poniżej 

wymaganiami ogólnymi. Wszelkie nazwy własne, które mogłyby pojawić się w dokumentach  

Zamawiającego stanowią jedynie przykłady zastosowań i należy rozumieć je jak nazwy własne 

z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie 

wykończenia nie gorszym niż określone poniżej. Wszystkie materiały zastosowane w robotach 

powinny być nowe i najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe 

i wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny 
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zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących na placu 

budowy. Wszystkie materiały i elementy gotowe, powinny odpowiadać warunkom 

miejscowym i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom. 

1.2.3.1. Opis techniczny elementów budowlanych budynku kotłowni 

W opisie technicznym podane są rozwiązania przykładowe. W celu weryfikacji ich 

prawidłowego doboru należy przeprowadzić obliczenia statyczno – wytrzymałościowe. 

Fundamenty 

Przewidziano posadowienie budynku na ławie fundamentowej żelbetowej o szerokości 80cm i 

wysokości 35cm, wykonanej z betonu klasy min. C20/25 oraz zbrojonej stalą zbrojeniową 

34GS. Posadzkę  budynku kotłowni stanowić będzie płyta żelbetowa o grubości 25cm 

wykonana z betonu klasy min. C20/25 i zbrojona stalą zbrojeniową 34GS. Pod trzonami 

słupów konstrukcyjnych przewidziano pogrubienie płyty do grubości 50cm. Kotły ustawione 

na poziomie 15cm powyżej poziomu płyty na fundamencie w postaci pogrubionej do grubości 

50cm płyty. Kanał odżużlacza o głębokości 100cm oraz kanały przeznaczone na taśmociągi 

transportujące paliwo wykonać należy z betonu klasy min. C20/25 oraz stali zbrojeniowej 

34GS o grubości ścian oraz płyty dolnej 25cm. Przyjęto głębokość posadowienia ławy 

fundamentowej na poziomie 210cm poniżej poziomu terenu. Płyta posadzki wyniesiona 15cm 

powyżej poziomu terenu. Ściany fundamentowe o grubości 25cm wykonać należy z betonu 

klasy min. C20/25 zbrojonego stalą zbrojeniową 34GS. Ściana fundamentowa wzniesiona na 

wysokość 80cm powyżej poziomu terenu.  

Obiekt wykonany zostanie w wykopie szerokoprzestrzennym o głębokości 190cm z 

pogłębieniem w miejscu ławy fundamentowej do głębokości 220cm. Pogłębienie o szerokości 

150cm. Wykop o ścianach pionowych, zabezpieczonych deskowaniem ażurowym z deskami w 

odstępie 10cm. Odwodnienie wykopu wykonać należy przy pomocy igłofiltrów. Przed 

wykonaniem ławy fundamentowej oraz płyty należy wykonać warstwę podkładową z betonu 

klasy C12/15 o grubości 10cm i szerokości 90cm.   

Ze względu na niestabilność gruntu konieczna jest jego wymiana. Podsypka wykonana 

zostanie w zagęszczanych warstwach o miąższości 20-30cm z piasku drobnego o Id=0,70. 
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Bezpośrednio pod płytą wykonać należy podsypkę z kruszywa naturalnego łamanego o 

grubości 10cm. W trakcie wymiany gruntu należy uformować wnęki pod pogrubienia płyty w 

miejscu słupów konstrukcyjnych, kanału odżużlacza, kanałów transportowych oraz pod 

fundamenty kotłów.  

Izolację poziomą i pionową fundamentów, ścian fundamentowych, płyty, kanału odżużlacza 

oraz kanałów transportowych wykonać należy przy pomocy samoprzylepnych membran PE-

HD stosowanych z tolerującym wilgoć środkiem gruntującym (przykładowo maty Grace 

Bituthene 4000 oraz środek gruntujący Primer S2), zabezpieczonych w przypadku płyty 

posadzki warstwą podbetonu, natomiast ściany fundamentowe zabezpieczyć należy 

styrodurem grubości 4cm. Izolację na żelbetowej ścianie fundamentowej należy wyprowadzić 

20cm powyżej gruntu. 

Konstrukcja nośna 

Budynek kotłowni to jednokondygnacyjny, jednonawowy obiekt halowy o konstrukcji 

stalowej, o kubaturze ok. 1400m3. Konstrukcję stanowić będą stalowe słupy dwugałęziowe 

wykonane z ceowników UPN 260 o rozstawie zewnętrznym 290mm. Jako materiał 

konstrukcyjny wykorzystać należy stal klasy S275. Rozstaw słupów nośnych: 

• w osi podłużnej, 6m 

• w osi poprzecznej, 6m 

Gałęzie słupa połączone przewiązkami stalowymi wykonanymi z blachy o wymiarach 

150x240x12mm w rozstawie osiowym 80cm oraz przeponami wykonanymi z blachy 

270x20x280 również w rozstawie 80cm. Słupy zakończone przeponami skrajnymi w postaci 

głowicy z blachy stalowej o wymiarach 400x400x25mm z blachą centrującą i blachami 

ograniczającymi przesów oraz podstawy o wymiarach 400x400x15mm. Przewiązki skrajne 

stanowią blachy trapezowe o wymiarach, zarówno w przypadku głowicy jak i podstawy słupa, 

150x400x12mm. Podstawa słupa wykonana na podlewce cementowej o grubości 5cm, 

zakotwiona przy pomocy 4 kotew typu fajkowego długości 500mm.   

Na istniejących słupach wesprzeć dźwigary kratowe stalowe spawane składające się z 

następujących elementów: 
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• pas górny oraz dolny wykonany z połówek dwuteowników stalowych IPE600; pas 

górny ze spadkiem 5%, 

• słupki wykonane z kątowników stalowych 60x60mm, 

• krzyżulce wykonane z kątowników stalowych 60x60mm. 

Elementem łączącym kratownice będą blachy stalowe o grubości 18mm. Usztywnienie ścian 

budynku w postaci stężeń wykonanych z ceowników stalowych C100. W ścianach podłużnych 

projektowane belki oczepowe wykonane w poziomie głowic słupów z dwóch ceowników 

UPN180.  

Konstrukcja dachu 

Konstrukcja dachowa w postaci dźwigarów kratowych stalowych, którego pas dolny i górny 

wykonane są z połówek dwuteowników IPE600, natomiast krzyżulce i słupki z kątownika 

60x60x5mm. Na dźwigarach kratownicowych wsparte zostaną płatwie stalowe główne 

wykonane z kształtowników zimnogiętych typu Z150 (przykładowo Rukki LP-Z) o grubości 

3mm w rozstawie 200cm. Płatwie skrajne w zestawie dwóch ceowników stalowych UPN180, 

zespawanych stopami. Funkcję dodatkowego usztywnienia płatwi pełnić mają stężenia 

połaciowe w postaci kątowników 50x50x5mm w rozstawie 200cm.  

Pokrycie dachowe w postaci płyt warstwowych z połączeniem zakładkowym, rdzeniem z 

pianki PIR, o grubości 140/100mm (przykładowo płyty warstwowe Rukki SP2C PIR). 

Obudowa ścian zewnętrznych 

Przewiduje się wykonanie obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwowych, zamocowanych 

do belek oczepowych poziomych. Płyty warstwowe z ukrytym łącznikiem, z rdzeniem z pianki 

PIR o grubości 100mm. 

Posadzki 

Przewiduje się wykonanie posadzki z żywic epoksydowych o grubości 3mm (przykładowo 

posadzka z żywicy epoksydowej Bautech w systemie Indu System SR o lekko chropowatej 

strukturze) na warstwie spadkowej wykonanej z jastrychu. Pomiędzy warstwą betonu 
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spadkowego a płytą konstrukcyjną wykonać należy izolację przeciwwilgociową z folii PCV gr. 

0,3mm.  

Rynny i rury spustowe. 

Rynny o średnicy 150mm oraz rury spustowe o średnicy 100mm z blachy stalowej 

ocynkowanej. Rury spustowe zamontowane do obudowy ścian za pomocą uchwytów 

stalowych w odstępach max. 200cm. Rynny dachowe zamontować do konstrukcji dachowej za 

pomocą uchwytów rynnowych ze stali ocynkowanej w rostawie co 50cm (przykładowo 

rozwiązanie systemowe Kanion Stal z oferty firmy Wavin). 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Przewiduje się okna stalowe z szybami zespolonymi. Okna o wymiarach niestandardowych, 

4x115x110cm zamontować na elewacji zachodniej oraz wschodniej w dwóch rzędach, 

mocując je do belek oczepowych biegnących wzdłuż budynku.  

W ścianie frontowej przewiduje się dwie bramy segmentowe stalowe ocieplane o grubości 

80mm, z napędem (przykładowo Hörmann SPU F42) o wymiarach 320x250cm. W ścianie 

frontowej przewidziano również drzwi wejściowe stalowe 120cm (90+20cm) z bulajem oraz 

okno aluminiowe z szybami zespolonymi 115x110cm.  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji 

Zabezpieczenie konstrukcji nośnej hali kotłowni należy wykonać przy pomocy farb 

pęczniejących tworzących elastyczną, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody 

kondensacyjnej i atmosfery przemysłowej warstwę ochronną. Powierzchnia konstrukcji 

powinna być uprzednio pomalowana antykorozyjną farbą podkładową lub na przygotowane 

do tego powierzchnie ocynkowane (przykładowo system Carboline FLAME STAL Fire Proof 

Solvent lub podobne). 

Place i drogi dojazdowe 

Przewidziano wykonanie placu o powierzchni 450m2 z kostki brukowej betonowej 

prostokątnej 10x20cm i grubości 8cm na podsypce z kruszywa łamanego. Przed ułożeniem 
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kostki konieczne jest usunięcie gruntu rodzimego do głębokości ok. 90cm poniżej poziomu 

gruntu. Konieczne jest wykonanie warstwy odsączającej z piasku o frakcji do 2mm i grubości 

10cm. Podbudowa właściwa o grubości 50-60cm o frakcji ziaren od 30-60mm z kruszywa 

łamanego, uzupełniona kruszywem o frakcji 0-30mm. Podsypka wykonana z piasku z 

cementem grubości 10cm. Plac należy wykonać ze spadkiem w kierunku odwodnienia 

liniowego.  

1.2.3.2. Opis techniczny elementów budowlanych magazynu paliwa 

W opisie technicznym podane są rozwiązania przykładowe. W celu weryfikacji ich 

prawidłowego doboru należy przeprowadzić obliczenia statyczno – wytrzymałościowe. 

Fundamenty 

Przewidziano posadowienie hali magazynu na ławie fundamentowej żelbetowej o szerokości 

80cm i wysokości 35cm, wykonanej z betonu klasy min. C20/25 oraz zbrojonej stalą 

zbrojeniową 34GS. Posadzkę stanowić będzie płyta żelbetowa o grubości 25cm wykonana z 

betonu klasy min. C20/25 i zbrojona stalą zbrojeniową 34GS. Pod trzonami słupów 

konstrukcyjnych przewidziano pogrubienie płyty do grubości 50cm. Kanały przeznaczone na 

taśmociągi transportujące paliwo o głębokości 100cm wykonać należy z betonu klasy min. 

C20/25 oraz stali zbrojeniowej 34GS o grubości ścian oraz płyty dolnej 25cm.  

Przyjęto głębokość posadowienia ławy fundamentowej na poziomie 210cm poniżej poziomu 

terenu. Płyta posadzki wyniesiona 15cm powyżej poziomu terenu. Ściany fundamentowe o 

grubości 25cm wykonać należy z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego stalą zbrojeniową 

34GS. Należy przewidzieć wyprowadzenie zbrojenia w celu wykonania połączenia ściany 

fundamentowej ze ścianą oporową wykonaną z betonu klasy min. C20/25 zbrojonej stalą 

zbrojeniowa 34GS. Ściana oporowa wzniesiona na wysokość 215cm powyżej poziomu terenu 

(z trzech stron obiektu). Od frontu ścianę fundamentową należy wyprowadzić na wysokość 

50cm. 

Obiekt wykonany zostanie w wykopie szerokoprzestrzennym o głębokości 190cm z 

pogłębieniem w miejscu ławy fundamentowej do głębokości 220cm. Pogłębienie o szerokości 
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150cm. Wykop o ścianach pionowych, zabezpieczonych deskowaniem ażurowym z deskami w 

odstępie 10cm. Odwodnienie wykopu wykonać należy przy pomocy igłofiltrów. Przed 

wykonaniem ławy fundamentowej oraz płyty należy wykonać warstwę podkładową z betonu 

klasy C12/15 o grubości 10cm i szerokości 90cm.  

Ze względu na niestabilność gruntu konieczna jest jego wymiana. Podsypka wykonana 

zostanie w zagęszczanych warstwach o miąższości 20-30cm z piasku drobnego o Id=0,70. 

Bezpośrednio pod płytą wykonać należy podsypkę z kruszywa naturalnego łamanego o 

grubości 10cm. W trakcie wymiany gruntu należy uformować wnęki pod pogrubienia płyty w 

miejscu słupów konstrukcyjnych oraz pod kanały transportowe.  

Izolację poziomą i pionową fundamentów, ścian fundamentowych, płyty oraz kanałów 

transportowych wykonać należy przy pomocy samoprzylepnych membran PE-HD 

stosowanych z tolerującym wilgoć środkiem gruntującym (przykładowo maty Grace Bituthene 

4000 oraz środek gruntujący Primer S2), zabezpieczonych w przypadku płyty posadzki 

warstwą podbetonu, natomiast ściany fundamentowe zabezpieczyć należy styrodurem 

grubości 4cm. Izolację na żelbetowej ścianie fundamentowej należy wyprowadzić 20cm 

powyżej gruntu. 

Konstrukcja nośna 

Konstrukcja nośna hali magazynowej analogiczna do konstrukcji budynku kotłowni. 

Konstrukcja dachu 

Konstrukcja dachowa hali magazynu analogiczna do konstrukcji zadaszenia nad budynkiem 

kotłowni. Pokrycie ze stalowych blach trapezowych. 

Obudowa ścian zewnętrznych 

Ściany zewnętrzne z 3 stron budynku stanowić będą żelbetowe ściany oporowe. Powyżej ścian 

przewiduje się wykonanie obudowy ze stalowych blach trapezowych, zamocowanych do belek 

oczepowych poziomych (przykładowo Balex BTS18 z powłoką zabezpieczającą przed 

przebarwieniami EasyfilmTM). Na ścianie fundamentowej w przypadku elewacji frontowej 
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należy osadzić słupki stalowe, do których przymocowane zostaną panele ogrodzeniowe o 

wysokości 256cm. 

Posadzki 

Przewiduje się wykonanie posadzki betonowej monolitycznej utwardzanej powierzchniowo 

(przykładowo posadzka wykonana w systemie Bautech DST System). Posadzkę należy 

ukształtować ze spadkami w kierunku odwodnienia. Pomiędzy warstwą betonu spadkowego a 

płytą konstrukcyjną wykonać należy izolację przeciwwilgociową z folii PCV gr. 0,3mm. 

Przewiduje się zastosowanie odwodnienia liniowego z korytkami wykonanymi z 

polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkowanej (przykładowo ACO Self Euroline). 

Rynny i rury spustowe 

Rynny o średnicy 150mm oraz rury spustowe o średnicy 100mm z blachy stalowej 

ocynkowanej. Rury spustowe zamontowane do obudowy ścian za pomocą uchwytów 

stalowych w odstępach max. 200cm. Rynny dachowe zamontować należy do konstrukcji 

dachowej za pomocą uchwytów rynnowych ze stali ocynkowanej w rostawie co 50cm 

(przykładowo rozwiązanie systemowe Kanion Stal z oferty firmy Wavin). 

Stolarka okienna i drzwiowa 

W ścianie frontowej przewiduje się dwie bramy w postaci kraty rolowanej, z napędem 

(przykładowo Hörmann z aluminiową kurtyną krat rolowanych HG-A lub stalową HG-S) o 

wymiarach 320x300cm.  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji 

Zabezpieczenie konstrukcji nośnej hali magazynu należy wykonać przy pomocy farb 

pęczniejących tworzących elastyczną, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody 

kondensacyjnej i atmosfery przemysłowej warstwę ochronną. Powierzchnia konstrukcji 

powinna być uprzednio pomalowana antykorozyjną farbą podkładową lub na przygotowane 

do tego powierzchnie ocynkowane (przykładowo system Carboline FLAME STAL Fire Proof 

Solvent lub podobne). 
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1.2.4. Przyłącze ciepłownicze 

Przyłącze ciepłownicze należy prowadzić w miarę możliwości po trasie zaproponowanej w 

załączniku. Trasę przyłącza należy wytyczyć z maksymalnym uwzględnieniem przejścia przez 

tereny będące w gestii Gminy Krośnice.  

Do przesyłu ciepła z kotłowni należy zaprojektować: 

− przyłącze sieci  preizolowanej dwuprzewodowej o długości ok. 455m x2 

− zabudowę otworów odcinających, 

− wykonanie odwodnień i odpowietrzeń, 

− wykonanie instalacji alarmowej, sygnalizującej o nieszczelności sieci. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

1. Parametry pracy przyłącza sieci ciepłowniczej: 

− temperatury zimą – zmienne, szczytowo 110/80 oC, 

− temperatury latem– zmienne, szczytowo 80/50 oC, 

− ciśnienie robocze 0,5 MPa. 

2. Przyłącze  cieplne z rur preizolowanych: 

− rury przewodowe stalowe ze szwem ze stali St 37.0 zgodnie z normami: PN-EN 253, 

PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941, 

− rury osłonowe wykonać z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 253, 

− izolacja termiczna z pianki poliuretanowej, 

− zmiany kierunku rurociągu wykonywać za pomocą preizolowanych kształtek i kolan, 

− armatura – stosować preizolowane zawory kulowe, 

− kompensację wydłużeń cieplnych rurociągu wykonywać za pomocą: preizolowanych 

kolan, stosując układy „L”, „Z”, „U” – kształtowe, preizolowanych kompensatorów, 

− strefy kompensacyjne – do wykonywania stosować materiały miękkie, np. wełnę 

mineralną, miękką piankę PUR, spieniony polietylen, itp., 

− stosować prefabrykowane punkty stałe. 
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1.2.5. Instalacja elektryczna placu budowy  

Energia elektryczna zostanie udostępniona Wykonawcy w ramach możliwości technicznych 

opisanych poniżej i na zasadach odrębnej umowy.  

Wykonawca przedstawi projekt umowy oraz określi na 1 m-c przed wejściem na plac budowy 

niezbędną moc elektryczną potrzebną do wykonania prac. 

Wykonawca dostarczy odpowiednie szafy rozdzielcze wraz z opomiarowaniem do podłączenia 

zasilania przez Zamawiającego. 

Wykonawca wykona doświetlenie placu budowy we własnym zakresie po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Zasilanie obiektów Wykonawcy oraz sposób użytkowania energii elektrycznej na placu 

budowy uzgodniony zostanie z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac i będzie zgodny z 

przepisami BHP i p.poż. 

1.2.6. Instalacje elektryczne w budynku kotłowni 

Do pomieszczenia kotłowni doprowadzić należy instalację elektryczną dla potrzeb oświetlenia 

i gniazd wtykowych oraz dla potrzeb technologicznych dodatkowo według potrzeb. 

1.2.6.1. Układanie przewodów w budynku kotłowni 

Przewody w pomieszczeniach technologicznych układać bezpośrednio przy ścianach i pod 

sufitami w korytkach i rurach osłonowych, zaś w pomieszczeniach sanitarnych p/t w bruździe. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wynoszą dla rurociągów cieplnych 

izolowanych wodnych 0,5 m. Jeśli z uzasadnionych względów zachowanie tych odległości nie 

będzie możliwe, to kabel należy chronić od uszkodzeń mechanicznych za pomocą rur 

metalowych lub innych trwałych osłon na całej długości skrzyżowania lub zbliżenia. 

Przewody kabelkowe elektroenergetyczne o symbolu YDY, wielożyłowe, na napięcie 

znamionowe 0,5/0,75kV, o żyłach miedzianych, o izolacji i oponie poliwinylowej; 

przeznaczone do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w 

klimacie umiarkowanym. Mogą być stosowane w pomieszczeniach suchych i wilgotnych pod i 

na tynku. Przewody są przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od –40ºC do + 

70ºC. Największa dopuszczalna długotrwale temperatura żyły podczas pracy wynosi 70ºC. 



                                                                  KOTŁY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.o. 

 

Program Funkcjonalno Użytkowy termomodernizacji  zespołu budynków szkolno -przedszkolnych  24 

 

Najmniejszy dopuszczalny promień zginania przewodów wynosi 10 średnic zewnętrznych 

przewodu (norma ZN-92/MP-13-K12173). 

Przejścia przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń przegrody i stropy należy 

wykonywać w rurach osłonowych. 

1.2.6.2. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników na napięcie do 1 kV 

Aparaty i odbiorniki mocować należy indywidualnie, na wysokości ok. 1,4 m zgodnie ze 

wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy. 

Oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne 

i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi. Zaleca się, aby krańcowe położenia 

napędu znajdowały się na wysokości ok. 1,8 m. 

W przypadku wprowadzania przewodów do aparatów i odbiorników stałych zewnętrzne 

warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, 

które po połączeniu będą niedostępne. Przy połączeniu odbiornika lub aparatu z instalacją w 

rurze należy wykonać połączenie za pomocą króćca umożliwiającego demontaż aparatu bez  

demontowania rury. W przypadku, gdy aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy 

uszczelnić wprowadzenie przewodu przez dobór wielkości dławika do średnicy przewodu 

(kabla). 

1.2.6.3. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów l-fazowych, głównie gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych. 

Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy 

dostęp oraz zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w kotłowni na wysokości 1,4 m w sposób 

nie kolidujący z wyposażeniem danego pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu 

z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych (1,5 m). 
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Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 

było jednakowe. 

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 

aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

1.2.6.4. Układanie i mocowanie przewodów pod tynkiem 

Instalacje wtynkowe w pomieszczeniach biurowych i socjalnych należy wykonywać 

odpowiednim rodzajem przewodu. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych 

płaskich. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny N i ochronny PE powinien być nieco dłuższy niż 

przewody fazowe. 

Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 

wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klejenia lub klamerek. Mocowanie 

klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić 

izolacji żył przewodu. 

Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a 

puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

1.2.6.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 
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przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 

jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody 

są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 

powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie (ok. 10 

mm). 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami. 

1.2.6.6. Wymagania dla układu zasilania systemu sterowania instalacji i AKPiA 

Dla zasilania układów sterowania instalacji i AKPiA należy przyjąć UPS, który musi posiadać 

dwa niezależne zasilania napięciem przemiennym: podstawowe – zasilające wewnętrzny 

falownik i rezerwowe – zasilające wewnętrzny elektroniczny by-pass, jak również napięcie 

stałe 220 V. 

Zastosowany zasilacz bezprzerwowy powinien mieć wizualizowany stan pracy – szczegóły 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu podstawowego. Projekt powinien 

zawierać schematy, opisy i rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji 

elektrycznej i AKPiA. Zaprojektowany system zbierać musi informację z automatyki kotłów i 

umożliwiać transmisje przez projektowany monitoring pracy kotłowni. Awarie zgłaszane 

powinny być na 3 wybrane telefony komórkowe osób odpowiedzialnych za pracę kotłowni. 

Zaprojektowany układ AKPiA zbierać będzie informacje dotyczące parametrów czynnika 

grzejnego, przepływów masowych czynnika, ciśnień charakterystycznych, zawartość tlenów w 
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spalinach, temperatury spalin, ciśnień na wyjściu przyłącza cieplnego z budynku kotłowni, 

temperaturę zewnętrzną powietrza, stany pracy pomp kotłów oraz pozostałych urządzeń.  

AKPiA umożliwiać powinien ciągły podgląd licznika ciepła oraz licznika zużycia energii 

elektrycznej.  

Każdy kocioł wyposażony powinien być we własną szafę sterowniczą wyposażoną w sterownik 

z kompletem przekaźników i czujników.  

1.2.6.7. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych  

W projekcie należy przewidzieć oprawy hermetyczne z kloszem (IP54) mocowane 

bezpośrednio na stropie wys. ok. 5m. Na trasach komunikacyjnych w wybranych oprawach 

moduły awaryjne (3h). 

Kierunki ewakuacji wyznaczyć przy pomocy opraw zaopatrzonych również w moduły awaryjne 

(3h). Instalacja zasilająca natynkowa przewodami kabelkowymi prowadzona w metalowych 

korytkach. Podejścia do osprzętu w rurkach n/t.  

1.2.6.8. System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

Zgodnie z wymogami norm dla ochrony przed ewentualnym porażeniem elektrycznym w 

rozbudowanych obwodach instalacji należy stosować: 

− jako ochronę podstawową – (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) odpowiednią 

klasę izolacji lub umieszczenie instalacji poza zasięgiem dotyku, 

− jako ochronę dodatkową dla napięcia 04/0,23kV – system dostatecznie szybkiego 

wyłączenia uszkodzonego odcinka poprzez stosowanie odpowiednich łączników 

nadprądowych i wyłączników różnicowo-prądowych o wymaganej czułości. 

1.2.7. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacją. 



                                                                  KOTŁY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.o. 

 

Program Funkcjonalno Użytkowy termomodernizacji  zespołu budynków szkolno -przedszkolnych  28 

 

1.2.8. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

− budowę  pomieszczeń na kotłownię z  magazynem biomasy, 

− budowę przyłącza cieplnego z rur preizolowanych, 

− wykonanie przepustów w miejscach kolizji rurociągów, 

− zagospodarowanie terenu przy budowanej kotłowni oraz wykonanie niezbędnych dróg 

i placów. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

− montaż 2 kotłów na biomasę (awaryjnie węgiel), 

− montaż instalacji zbiorczej odprowadzającej produkty spalania (pył, żużel) do 

kontenera 3,0 m3 poza budynek kotłowni,  

− montaż wentylatorów podmuchu i powietrza wtórnego, 

− montaż multicyklonów oraz wentylatorów spalin, 

− montaż zbiorników pośrednich paliwa o pojemności min. 1,5m3 i połączenie ich z 

kotłem, 

− połączenie kotłów instalacją z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez 

spawanie, 

− montaż armatury odcinającej kulowej, kołnierzowej w tym zasuw sterowanych 

elektronicznie na kotłach, 

− montaż elektronicznych pomp obiegu wewnętrznego, 

− montaż armatury bezpieczeństwa,  

− montaż armatury pomiarowej miejscowej i zdalnej, 

− montaż stacji uzdatniania wody o wydajności min 2,5 m3/h, 

− montaż układu stabilizacji ciśnienia, składającego się ze zbiornika, pomp, zaworów 

upustowych, czujników ciśnienia, naczynia przeponowego, zespołu pomiaru poziomu, 

automatyki współpracującej z AKPiA, miernika wody uzdatnionej, 

− montaż pomp obiegowych (sieciowych), 

− montaż licznika ciepła ultradźwiękowego mierzącego ilość wyprodukowanego ciepła 

oraz przepływ na wyjściu i wejściu do kotłowni, 
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− montaż wodomierza rozbioru wody na cele technologiczne, 

− montaż wodomierza rozbioru wody na cele bytowe, 

− montaż instalacji c.o., wod-kan w pomieszczeniach socjalnych i sterowni, 

− montaż instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 

− montaż sprężarki i instalacji sprężonego powietrza P= 0,6 bar, 

− wykonanie instalacji p.pożarowej ogólnej i technologicznej, 

− wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji oświetlenia, 

− wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji zasilającej w energię elektryczną 

odbiory siłowe, 

− wykonanie instalacji p.porażeniowej oraz połączeń wyrównawczych, 

− wykonanie przyłącza na terenie działki łączącego rozdzielnię oczyszczalni z budowaną 

kotłownią, 

− montaż układu AKPiA i SCADA. 

Gotowe instalacje podziemne muszą zostać poddane niezbędnym próbom i odbiorom. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania pomiarów emisji, energetycznych, hałasu oraz 

innych wymaganych przepisami.  

1.3. Wymagania ogólne dotyczące prac 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

Wszelkie materiały jak również, wykonanie robót na podstawie zawartej umowy, muszą 

spełniać wymagania Polskich norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował się do zapisów 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 

759 z późniejszymi zmianami). 

Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie wolno zamawiać żadnych materiałów 

ani usług według zamiennych norm. 

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie 

zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w 
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dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na 

podwyżkę kosztów robót. 

1.3.1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie 

zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt, a także odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika robót budowlanych. Kierownik robót 

budowlanych będzie powiadamiał inspektora nadzoru o szczegółach wypadków tak szybko, 

jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 

informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni co najmniej: 

− środki pierwszej pomocy, 

− osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

− sprzęt monitorujący, 

− sprzęt ratowniczy, 

− sprzęt przeciw pożarowy, 

− łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policja. 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na placu 

budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na placu 

budowy i używane stosownie do potrzeb. 
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1.3.2. Wyposażenie przeciwpożarowe 

Wykonawca zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach. 

Gaśnice wyposażone będą w elastyczny wąż z rozszerzeniem na jego końcu, wykonany z nie 

przewodzącego materiału. Niezależnie od gaśnic obiekt zostanie wyposażony we wszelki inny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. 

Sprzęt p.poż. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez projekt i opatrzony 

będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach. Gaśnice pomalowane 

zostaną w kolorze “czerwieni ogniowej”. 

1.3.3. Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach Zamawiającego i w wykazach, 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w wymaganiach są 

rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach, niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

1.3.4. Pomiary geodezyjne 

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podkłady oraz inne dane 

geodezyjne niezbędne do celów projektowych. Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje 

poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona ich niwelacji. 

1.3.5. Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod kątem określenia wszystkich 

faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, 

prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody 

fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi 

wyniki tego sprawdzenia i oceny Inspektorowi nadzoru. W przypadku, jeżeli Wykonawca uzna, 
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że należy wykonać dodatkowe badania geologiczne to je wykona lub zleci Podwykonawcy w 

ramach zawartej Umowy. 

1.3.6. Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 

malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Pomieszczenia winny być 

wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie 

przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i 

odpadki regularnie usuwane. Plac budowy po zakończeniu pracy powinien zostać 

posprzątany, a śmieci złożone w kontenerze na odpady. 

1.3.8. Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp., które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem zawartej umowy na roboty budowlane i 

skoordynuje swoje roboty z tymi działaniami. Jeśli jest to wymagane, Wykonawca poda 

wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby zapewnić właściwe 

umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji, itp. i inne informacje 

niezbędne do przeprowadzania robót wynikających z innych kontraktów związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

1.3.9. Dane dotyczące Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca, przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi szczegółową inspekcję Placu Budowy i zapozna się z jej stanem w 

aspekcie ogólnego położenia, typu gleby, istniejących urządzeń i działania oraz wszelkich 
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innych czynników mogących mieć wpływ na projekt, budowę i metody wykonania robót. W 

rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki w sposób realny. 

W szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie 

ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie przeszkody, które może 

napotkać na terenie budowy, a które mogą przeszkadzać w wykonywaniu robót. 

Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizuje warunki drogowe w rejonie Placu Budowy i oszacuje 

potrzeby odnośnie dróg tymczasowych i objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada 

się, iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w cenie Wykonawcy. 

1.3.10. Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji placu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót lub na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną 

należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Placu Budowy, na które roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki należy przekazać Inspektorowi 

nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich robót na placu budowy. Jeśli 

nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na placu 

budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność swoich przedstawicieli i wszelkich innych zainteresowanych 

stron podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę maja być naprawione na koszt Wykonawcy przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora 

nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje. 
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1.3.11. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu uszkodzeniom 

nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów i podczas realizacji 

kontraktu jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowników. 

Tam, gdzie jakakolwiek cześć robót znajduje się w pobliżu, przecina lub przechodzi pod 

urządzeniami Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu Dróg bądź też innych 

jednostek, Wykonawca tymczasowo podeprze urządzenia. Bedzie pracował tak, aby je obejść 

pod lub obok nich w ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub innych 

niebezpieczeństw i tak, aby zapewnić nieprzerwaną prace. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika, Zarząd Dróg i dołoży 

wszelkich starań aby naprawić lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

1.3.12. Roboty tymczasowe i dostęp do Placu Budowy 

Stan nawierzchni dróg, ścieżek lub placów używanych lub przecinanych przez Wykonawcę w 

celu wykonania robót przewidzianych zawartą umową musi być utrzymywany w 

zadowalającym stanie podczas postępu robót, tj. co najmniej w takim, jak przed ich 

rozpoczęciem na koszt Wykonawcy, tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru, 

Użytkownika oraz instytucji dokonującej inspekcji. Wykonawca musi w ten sposób zarządzić 

swoimi środkami transportu, aby zapewnić, iż nie nastąpi żadne niepotrzebne zniszczenie 

dróg, tras lub posesji w rejonie przeprowadzania robót, zarówno jeśli chodzi o własność 

prywatną, jak i państwową. 

Wszelkie roboty tymczasowe konieczne do wykonania którejkolwiek części zawartej umowy 

na roboty budowlane (takie jak wykonanie bezpiecznych rusztowań, ogrodzenia, oświetlenia, 

platform i in. wraz z robocizną, urządzeniami, materiałami i robotami niezbędnymi do 

bezpiecznego, terminowego i jakościowego wykonania zakontraktowanych robót) uważa się 

za zawarte w cenie Wykonawcy i na ich rzecz nie będą dokonywane żadne kompensujące 

płatności. 
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1.3.13. Porządek na Placu Budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i robót. Materiały i 

urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, tak, 

aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji robót i były jak najmniej uciążliwe dla 

okolicznych mieszkańców. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy 

nie przenosiły błota i innych substancji na powierzchnie dróg i chodników, a jeśli 

zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z 

powierzchni dróg. 

1.3.14. Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas wykopów Wykonawca załaduje, przetransportuje i 

składuje na wysypisku śmieci wskazanym przez Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszystkie koszty związane z wywózką materiałów. Wykonawca oszacuje również odległość od 

wysypiska śmieci. 

1.3.15. Oczyszczenie dróg podczas robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, żwiru, piasku i innych 

obcych substancji, które znalazły się na drogach w wyniku robót budowlanych na zakończenie 

każdego dnia roboczego. Oczyszczanie ma obejmować płukanie wodą, czyszczenie 

mechaniczne i ręczne w takim stopniu, aby zapewnić jakość powierzchni drogi porównywalną 

z sąsiednimi drogami, a które nie ucierpiały na skutek robót. 

1.3.16. Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót Wykonawca usunie wszelkie odpady i 

nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, 

oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były 

użyte przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców do wykonania robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 
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Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas 

Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, oczyścić 

powierzchnie drogowe i chodniki i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich 

płatności należnych Wykonawcy z tytułu zawartej umowy na roboty budowlane, jednakże 

Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku na placu 

budowy. 

1.3.17. Istniejące uzbrojenie terenu 

Wykonawca skonsultuje się ze wszystkimi odpowiednimi władzami przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót ziemnych i upewni się, co do dokładnej pozycji istniejącego uzbrojenia 

terenu, które może mieć wpływ na przebieg robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, które mogą być wymagane przez 

zainteresowane władze odnośnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich wodociągów, 

rurociągów kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych i innego uzbrojenia 

terenu, które występować będzie na placu budowy i na własny koszt naprawi wszelkie 

uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami. 

W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi linię wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną lub 

telefoniczną, bez względu czy były one oznaczone czy nie, Wykonawca natychmiast 

zawiadomi o tym na piśmie użytkownika uzbrojenia terenu z kopią do Inspektora nadzoru. 

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawcę, Wykonawca 

naprawi i przywróci daną linię do stanu pierwotnego lub lepszego niż pierwotny na własny 

koszt. 

1.3.18. Tablica informacyjna projektu 

W ramach zawartej umowy na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych do czasu zakończenia robót. Tablice 

powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi doprowadzenia działań 

informacyjnych i promujących przedsięwzięcia finansowane przez Wykonawcę. 
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1.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.4.1.Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1.2 niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dokumentacja projektowa opracowana przez 

Wykonawcę musi spełniać warunki zgodne z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 

poz. 690, z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 1998 r. nr 126, poz. 839) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), 

• wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U.  z 2004 r. nr 204 

z poz. 2086 z późn. zm.), z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, sieci 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, naturalnych spadków terenu, a także istniejących 

cieków i obszarów spływu wód powierzchniowych. 

1.4.1.2 Forma dokumentacji technicznej 

Cała dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. Treść dokumentacji 

będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 

poz. 1133). 

Dokumentacja powinna mieć formę odpowiednio projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz w oddzielnym opracowaniu 
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rysunki i opis o poziomie szczegółowości uwzględniającym specyfikę przewidywanych robót i 

umożliwiającym ich realizację. Elementem projektu budowlanego powinna być informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest 

wymagane zgodnie z prawem budowlanym. 

Projekty powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz 

cześć opisową dotyczącą: 

• danego obiektu kubaturowego lub liniowego, 

• rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

• detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych, 

• instalacji i wyposażenia technicznego. 

Wszystkie wartości fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostaną podane w 

jednostkach zgodnych z układem SI. 

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich 

kolejne strony, będą jednoznacznie identyfikowalne za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia 

i daty jej sporządzenia. 

Edycja dokumentacji nastąpi w następującej ilości egzemplarzy: 

• projekt budowlany – 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, 

• projekty wykonawcze  – 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie, 

• dokumentacja powykonawcza – 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie 

CD. 

Ponadto Wykonawca musi przedstawić: 

• harmonogram rzeczowo – finansowy, 

• informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

1.4.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy 

Zamawiający, na podstawie otrzymanej od Wykonawcy, uzgodnionej dokumentacji, wystąpi 

z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa, będzie 

zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na użytkowanie po 
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zakończeniu realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji 

budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego 

wszystkich opracowań projektowych.  

1.4.1.4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

Każda dokumentacja projektowa i inna, sporządzona przez Wykonawcę, w tym rysunki, opisy, 

obliczenia, wykazy i dane komputerowe będą podlegały uzgodnieniu z Zamawiającym pod 

kątem zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca nie przystąpi do 

rzeczowej realizacji robót w oparciu o dokumentację, zanim nie zostanie ona uzgodniona z 

Zamawiającym lub upoważnioną przez niego firmę lub osobę i nie uzyska wszystkich 

wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 

Cała odpowiedzialność za dostawy i prace realizowane w oparciu o dokumentację nie 

uzgodnioną z Zamawiającym spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacja sporządzona w formie 

papierowej zostanie przekazana Zamawiającemu do uzgodnienia. 

Dokumentacja musi być kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie wymagane 

uzgodnienia i opinie. 

1.4.1.5. Instrukcje obsługi i konserwacji 

Instrukcje obsługi i konserwacji wykona Wykonawca w ramach zawartej umowy. Instrukcje 

obsługi i konserwacji wykonane zostaną w języku polskim. Wszystkie instrukcje dostarczone z 

urządzeniami w języku innym niż polski, Wykonawca przetłumaczy w ramach zawartej 

umowy. Instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) powinny zawierać wszelkie informacje 

niezbędne do obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych,  konserwowania 

(użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób oraz napraw i modyfikacji.  

1.4.2. Wymagania dotyczące materiałów 

1.4.2.1. Przechowywanie i zabezpieczenie urządzeń i materiałów 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Placu Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
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Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń, uważa się za 

zawarte w umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na 

plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie są zidentyfikowane i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 1.4.2.2. Cementy 

Cement stosowany w robotach ogólnobudowlanych powinien odpowiadać wyszczególnionym 

poniżej warunkom, chyba, że Inspektor nadzoru zadecyduje inaczej. 

Należy stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-S32,5R, 

42,5R lub hutniczy CEM III/A(B) 32,5 lub 42,5, spełniający normę PN –B-19701. Cement 

odporny na działanie siarczanów powinien być używany do produkcji betonu pozostającego w 

kontakcie ze ściekami, wodą gruntową oraz z wilgotnym powietrzem atmosferycznym, chyba, 

że Inspektor nadzoru zarządzi inaczej. Cement odporny na działanie siarczanów powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-19701. Zalecane jest stosowanie cementów siarczano - 

odpornych. Odpornymi na działanie siarczanów jest cement portlandzki (CEM I-HS) 

zawierający nie więcej niż 3% lub 5% C3A. 

Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów 

siarczanowych, ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów 

zawierających chlorek wapniowy. 

Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych workach oznaczonych nazwą 

producenta lub dostarczany luzem w obecności Inspektora nadzoru. 

1.4.2.3. Kruszywa 

Podział kruszywa na rodzaje odbywać się będzie na podstawie wartości granicznych podanych 

poniżej. Zwraca się uwagę Wykonawcy na fakt, iż może okazać się konieczne zmieszanie 

dwóch lub więcej rodzajów drobnego kruszywa lub usunięcie niektórych frakcji poprzez 

oddzielanie hydrauliczne tak, aby otrzymać odpowiedni rodzaj kruszywa. 

Podział grubego kruszywa na rodzaje, powinien odbywać się na podstawie wartości 

granicznych podanych w normie i Wykonawca na żądanie Inżyniera uzyska kruszywo 
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właściwego rodzaju poprzez zmieszanie kruszyw o jednorodnej wielkości w takich 

proporcjach, aby otrzymać odpowiedni rodzaj. 

Maksymalna wielkość kruszywa zwykle nie może przekraczać 40 mm. Kruszywo należy 

podzielić na co najmniej cztery osobne rodzaje pod względem wielkości jak następuje: 

• kruszywo drobne: 8 mm, 

• kruszywo grube, wielkość nominalna: 16mm, 

• kruszywo grube, wielkość nominalna: 32mm, 

• kruszywo grube, wielkość nominalna: 40 mm (Beton masywny). 

Każdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa należy przechowywać w osobnych skrzyniach lub 

w miejscach pokrytych stalowymi arkuszami, betonem lub na innych czystych i twardych 

powierzchniach, które są samo odwadniane i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez 

ziemię i inne szkodliwe substancje. 

Każdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa należy przechowywać w ten sposób, aby zapobiec 

ich zmieszaniu się. 

1.4.2.4. Betony 

Stosowane betony powinny spełniać normy PN-88/B-06250 „ Beton zwykły” oraz BN-78/6736 

„Beton zwykły. Beton towarowy”. 

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej 

mieszanki betonowej, wyniki badań materiałów użytych do produkcji oraz wyniki badań 

wymaganych cech betonu. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach 

na samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 

Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton, 

chyba że wyrazi na to zgodę Inspektor nadzoru. 

Klasy betonu, które mają być zastosowane w robotach budowlanych, należy przyjmować 

zgodnie z normą PN-B-03263. 

Jako beton konstrukcyjny, dla konstrukcji monolitycznych mających styczność z gruntem lub 

ze ściekami, będzie zastosowany beton hydrotechniczny klasy B20 zgodnie z normą PN-88/B-

06250, o stopniu wodoszczelności W-8 i mrozoodporności M-150 wg BN-62/6738-07. 
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1.4.2.5. Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki 

zbrojeniowej z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być 

gładka lub żebrowana zgodnie z normą PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215. 

Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, oraz prostoliniowość prętów w wiązkach. 

Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1m długości. 

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. 

Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami lub farbami. W 

przypadku wątpliwości, co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal 

poddać badaniom. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na 

średnice. Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 

1.4.2.6. Zawory, zawory zwrotne, odpowietrzające, zawory regulacyjne 

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa lub stali nierdzewnej. Należy zastosować zawory 

zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego reagowania. Zawory powinny 

być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez 

zastosowanie dociążanych, pokrytych brązem cynowo – cynkowo - ołowiowym zamknięć. 

Zamknięcia wyposażone zostaną w wymienne uszczelnienia.  Klapa zaworu powinna być 

odpowiednio dociążona zaś jej dźwignia powinna być przystosowana do pracy w warunkach 

wysokiego obciążenia, przewidziana na dodatkowe obciążenia, których zastosowanie może 

być wymagane w przyszłości. 

Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o 

ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory opatrzone będą symbolami 

identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. 

Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym 

otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na 

ciśnienie jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby 

dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki 
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zabezpieczające (pod warunkiem, że wymagania szczegółowe nie zawierają innych 

wytycznych). 

Zawory montowane na instalacji technologicznej na średnicach rur do DN 40 dopuszcza się 

jako kulowe na PN 20 powyżej DN 40 należy bezwzględnie montować już tylko przepustnice z 

napędem dźwigniowym PN 16 tmax. 110 oC. 

1.4.2.7. Rurociągi, oparcia rurociągów i armatury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 

uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych 

urządzeń. Należy zastosować połączenia z urządzeniami umożliwiające łatwy demontaż. 

Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy 

ich demontaż nie nastręczał problemów. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez 

ściany zastosowane zostaną tuleje. 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 

siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy 

i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania murarzu i towarzyszącej armatury 

we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia 

będą przymocowane niezależnie od rurociągów. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować 

połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne 

naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na 

ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach 

wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z 

elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. 
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Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN-EN 10216-1:2004. Rury te będą rurami bez 

szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco. 

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

1.4.2.8. Izolacja cieplna 

Armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie. Wykonywanie izolacji 

cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. Powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

1.4.2.9. Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 

zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca 

dostarczy także tabliczki ostrzegawcze, montowane na urządzeniach sterowanych 

automatycznie. 

1.4.2.10. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące. 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości 

zostaną ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i 

pomalowane. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego 
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materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej 

podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.  

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 

wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w 

innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nieprzebywające 

w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 

betonowych powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego, a długość każdej 

śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki cześć wystająca gwintu nie 

będzie dłuższa od połowy średnicy śruby.  

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

1.4.2.11. Kable  

Kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej w sieciach prądu przemiennego, 

stosowane w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych  (wilgotnym i suchym). 

Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. 

Największa dopuszczalna długotrwale temperatura żyły podczas pracy wynosi 70ºC. 

Największa dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.  

Kable o symbolu: YKY, YKSY. Kable energetyczne i sygnalizacyjne, na napięcie znamionowe 

0,6/1kV, o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce poliwinylowej, przeznaczone do 

energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych, a także do przesyłania 

energii elektrycznej. Mogą być układane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. 

Największą dopuszczalna długotrwale temperatura żyły podczas pracy wynosi 70ºC. 

Największą dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160ºC.  Najniższa 

dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi -5ºC. 

Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu wynosi 10 średnic 

zewnętrznych kabla (Norma PN-93/E-90403). 
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1.4.2.12. Rury ochronne 

Rury ochronne winidurowe: giętkie rury o konstrukcji dwuwarstwowej, z karbowaną ścianką 

zewnętrzną i gładką wewnętrzną. Przeznaczone są do budowy sieci elektroenergetycznej i 

telekomunikacyjnej w miejscach o małych obciążeniach gruntowych, np. pod chodnikami, 

terenami zielonymi. Dostarczane w krążkach z linką do wciągania kabla. Kolor niebieski. Rury 

ochronne winidurowe: rury o konstrukcji dwuwarstwowej, z karbowaną ścianką zewnętrzną i 

gładka wewnętrzną. Przeznaczone są do budowy sieci elektroenergetycznej i 

telekomunikacyjnej w miejscach o dużych obciążeniach gruntowych. Mogą być stosowane 

jako przepusty pod drogami, ulicami,  torowiskami.  Zamknięta konstrukcja ścianki zapewnia 

rurze wysoką sztywność. Każda rura jest dostarczana ze złączką typu M. Kolor czerwony. 

1.4.2.13. Oświetlenie terenu 

Cały teren (wraz z oczyszczalnią ścieków) wyposażyć w oprawy metalohalogenowe na 

słupach. Włączenie oświetlenia wyłącznikiem zewnętrznym oraz ręcznie. Obwód oświetlenia 

terenu wydzielić z rozdzielni kotłowni i zasilić sprzed wyłącznika głównego. 

1.4.2.14. Wymagania dotyczące szkolenia i obsługi 

Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego z zamontowanymi 

urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej 

eksploatacji i konserwacji. 

1.5. Wykonanie i odbiór robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót, a także 

poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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Kontrola jakości 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę jakości materiałów oraz wykonywanych robót 

budowlanych według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych. System kontroli zapewnić i przeprowadzać musi Wykonawca z częstotliwością 

umożliwiającą ocenę zgodności materiałów z wymaganiami Zamawiającego oraz 

oczekiwanymi parametrami, jednak nie rzadziej niż jest to określone w programie 

funkcjonalno - użytkowym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Inwestora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Niezależnie od Wykonawcy, w celach kontroli, przeprowadzanie badań oraz pobieranie 

próbek materiałów może dokonywać również na własny koszt Inwestor.  

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku o 

wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny 

lub elementy uzyskane w wyniku robót budowlanych w odniesieniu do zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

d) sposób wykonania robót budowlanych, ich dokładność oraz prawidłowość 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń i osprzętu w aspekcie zgodności ich wykonania 
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z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową, 

e) wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

W trakcie wykonywania robót mogą być stosowane wyroby budowlane i technologie 

wykonania spełniające wymagania polskich przepisów i posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub 

dokumentacją techniczną oraz przepisami, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w w/w punkcie. 

 Wykonawca posiadać musi dokumenty, o których mowa powyżej, dla każdej partii 

dostarczonej do robót. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. W/w dokumentację Wykonawca przedkładać powinien przed wbudowaniem 

materiałów, a najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.  

Przed odbiorem końcowym Wykonawca ma również obowiązek wykonać badania spełnienia 

norm dla poszczególnych instalacji i urządzeń. W przypadku instalacji c.o Wykonawca 

obowiązkowo dokona próby szczelności i przedstawi jako załącznik protokół z tych czynności, 

oraz dokona rozruchu próbnego kotłowni. 

W odniesieniu do instalacji elektrycznych Wykonawca obowiązkowo przeprowadzi badania i 

pomiary, załączając z tych czynności protokoły. 

Powyższe czynności wykonuje osoba posiadająca odpowiednie i ważne na dzień wykonywania 

prac uprawnienia. 

 Odbiory robót 

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do 

zarządzania umową, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej Inspektorem, przy 

udziale Wykonawcy. 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym, 

b) odbiór końcowy, polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości, wartości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. W przypadkach niewłaściwego wykonania 

wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego, 

c) odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

Rozruch kotłowni 

Rozruch kotłowni jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem eksploatacji, 

zaś jego przedmiotem są obiekty, urządzenia oraz instalacje technologiczne budowanej 

kotłowni. Musi być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: 

b) zakończenie robót budowlano - montażowych, 

c) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacja projektową i jej 

późniejszą aktualizacją oraz z uzgodnieniami dokumentacji projektowej z odpowiednimi 

służbami branżowymi, 

d) sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i 

braków przez komisję odbioru, 

e) usunięcie stwierdzonych usterek i ostateczne przygotowanie urządzeń do rozruchu, 
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f) sprawdzenie czy stan urządzenia i miejsce jego zamontowania odpowiadają warunkom 

technicznym, wymaganiom BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, 

g) przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

h) powołanie grupy rozruchowej, 

i) skompletowanie DTR od producentów poszczególnych urządzeń oraz zapoznanie się z 

nimi. 

Podczas rozruchu należy sprawdzić n/w elementy: 

a) stan pomieszczenia kotłowni, 

b) połączenia przewodów technologicznych w modernizowanych obiektach, 

c) stan techniczny urządzeń, armatury i aparatury wchodzącej w skład układu 

technologicznego kotłowni, 

d) prawidłowość montażu urządzeń, a w szczególności ustawienie ich na fundamentach, 

zamocowanie, wypoziomowanie oraz współosiowanie (np. pompy), a także napędy, 

e) działanie pracy urządzeń, 

f) szczelność i czystość kanałów spalinowych, 

g) drożność przewodów wentylacyjnych, 

h) poprawność działania układów sterowania i sygnalizacji, 

i) napełnienie zładu centralnego ogrzewania wodą. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji budowy. 

2. Protokoły pomiarów kontrolnych, badań oraz prób. 

3. Wypełniony dziennik budowy. 

4. Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i 

urządzeń. 

4. Instrukcje obsługi, karty gwarancyjne. 

5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Terminy wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Warunkiem odbioru ostatecznego jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli było ono 

wymagane w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów : 

- Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice 
- Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane.  
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót.  Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 

miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być 

zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.  W przypadku, gdy materiały i 

standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte 

w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym 

poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane 

na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach, a decyzja Inspektora w tym zakresie 

będzie ostateczna i obowiązująca.  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r.nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( D.z. U. 2003 nr 153 poz. 1504 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z dnia 11 lipca 2003 r.) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonana i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 

2072 z późn. zm.) 

Normy: 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.  

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

wytyczne I.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz 

sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. 

WTWO – H1 Roboty ziemne. CUGW 1966 r. 

WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień; CUGW 1966 r. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów .Żelbetowych –Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia i projektowanie. 

PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-ENV 206 Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 

Żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk 

BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne, Obciążenia budowli w obliczeniach 

statycznych. 

BN-62/6738 Beton hydrotechniczny 

WTWO-H5. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie. 

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych 

PN-85/H-83152 Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki 

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
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PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki 

techniczne dostawy 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegu do spawania 

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramu 

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm. 

Jakość powierzchni ciecia 

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych – Podział i 

wymagania 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki do 

spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - 

Przygotowanie brzegu do spawania 

PN-65/M-69017 Spawanie argonowe elektroda nietopliwa stali stopowych - Rowki do 

spawania 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym Ogólne wymagania i badania 

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości PN-74/M-69434 Elektrody otulone do 

spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach 

PN-64/M-69751 Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych 

PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych 

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyniki  

badań ultradźwiękowych 

PN-/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy 



                                                                  KOTŁY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.o. 

 

Program Funkcjonalno Użytkowy termomodernizacji  zespołu budynków szkolno -przedszkolnych  56 

 

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych 

metali wraz z objaśnieniami 

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomu 

jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

PN-85/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 

PN-85/M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 

PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania 

PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 

PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 

PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-ISO 5261:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN-ISO 5261/Ak Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady Użytkowania, 

konserwacji i napraw 

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i Żeliwnych. Wymagania i badania. 

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
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PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 

BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych Wymagania 

PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągu. Postanowienia ogólne 

PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągu. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozja 

stalowych konstrukcji budowlanych 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych . 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone smukłe. 

PN-82/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Słupy zespolone. 

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN- EN 12464-1: 2004  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN- EN 62305-1;2008  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

podstawowe. 

PN- 76/E- 05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN- HD 60364-1;2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 
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PN- IEC 60364-3: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

PN- HD 60364-4-41;2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

PN- HD 60364-4-42;2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN- HD 60364-4-443;2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

PN- HD 60364-4-444;2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

PN- HD 60364-5-51(5-52), (5-54);2011   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór montaż wyposażenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne. 

PN-HD 60364-4-41;2009 Instalacje elektryczne n.n Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN- IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN- EN 62305-1(2);2011 PN-IEC 6124-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady 

ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 

piorunochronnych. 

PN- E- 90401  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV 

PN- E- 06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

PN- E- 06305/00  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania 

PN- E- 05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe 

PN- E- 06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia 

PN- 76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na 

napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV 
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BN- 8872- 01  Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw sztucznych. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN- HD 60364-6;2008  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

 


