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Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii rob6t

45000000-7 - Roboty
budowlane

45100000-8 - Przygotowanie
terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45120000-4 - Probne wiercenia i
wykopy

45111250-5 - Badanie gruntu

45111230-9 - Roboty w zakresie
stabilizacji gruntu

45112500-0 - Usuwanie gleby
45262210-6 - Fundamentowanie
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie

45262321-7 - Wyréwnywanie
podtég

45262400-5 - Wnoszenie
konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

45213221-8 - Roboty
budowlane w zakresie budowy
magazynow

45223100-7 - Montaz
konstrukcji metalowych

45223110-0 - Instalowanie
konstrukcji metalowych

45223210-1 - Roboty
konstrukcyjne z wyk. stali

45223220-4 - Roboty
zadaszeniowe

45223500-1 - Konstrukcje z
betonu zbrojonego

45261100-5 - Wykonywanie
konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie
pokry¢ dachowych

45261300-7 - Ktadzenie
zaprawy i rynien

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261420-4 - Uszczelnianie
dachu

45262100-2 - Roboty przy
wznoszeniu rusztowan

45262610-0 - Kominy
przemystowe

45311000-0 - Roboty w
zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie
przeciwpozarowych systeméw
alarmowych

45316100-6 - Instalowanie
urzgdzen oswietlenia
zewnetrznego

45317100-3 - Instalowanie
elektrycznych urzadzen
pompowych

45317200-4 - Instalowanie
transformatoréw elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne
elektrycznych urzadzen
rozdzielczych

45317400-6 - Instalowanie
urzadzen filtrujgcych

45331000-6 - Instalowanie
urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty
instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie
ogrodzen

45343200-5 - Instalowanie
sprzetu gasniczego

45400000-1 - Roboty
wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

71220000-6 - Ustugi
projektowania
architektonicznego

71247000-1 - Nadzor nad
robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad
projektem i dokumentacjg

71242000-6 - Przygotowanie
przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztéw

71244000-0 - Kalkulacja
kosztédw, monitoring kosztéw

71245000-7 - Plany
zatwierdzajace, rysunki robocze
i specyfikacje

42164000-6 - Uktady
pomocnicze do kottow
grzewczych

42160000-8 - Uktady kottow
grzewczych
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

W ramach termomodernizacji zespotu budynkdéw szkolno-przedszkolnych w Krosnicach nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ kottownie wodng, opalang zrebkami drzewnymi biatymi bez
zanieczyszczen podscidtka i glebg na terenie Gminy Kro$nice, zamieniajgc konwencjonalne

zrodto ciepta na zrédto niekonwencjonalne.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres Zamdéwienia

1.1.1. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowosci Krosnice, na dziatkach : 123/3,

429/1,429/2, 430, 506/81, 506/88, 506/87, 506/32, 506/30, obreb Krosnice 0009.

1.1.2. Zakres zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem
uzgodnien i pozwolen oraz budowa, w oparciu o wykonang dokumentacje, nowego Zrddta
ciepta wraz z przytagczem cieplnym do zespotu budynkéw szkolno-przedszkolnych
w Krosnicach z uwzglednieniem nastepujacych podstawowych elementéw:
1. budowa kottowni opalanej biomasa wraz z magazynem paliwa,
2. budowy nowego przytgcza cieplnego,
3. budowy przytacza energetycznego w obrebie dziatki oczyszczalni sciekéw,
4. budowa oswietlenia terenu,
4. budowa przytgcza wod-kan,
5. budowa niezbednych drég i placéw oraz wymaganego ogrodzenia terenu.
W zakres przedmiotu zamdéwienia wchodzg w szczegdlnosci:
— wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz, / w tym geologicznych/,
— wykonanie branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych:
— kottowni opalanej biomasg wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi
czesci architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej i elektrycznej,
— przytacza cieplnego,

— przyfacza energetycznego wraz z oSwietleniem terenu,
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— przytacza wod-kan,

— drég i placéw,
wykonanie projektu AKPiA dla catosci inwestycji,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
budowa nowej kottowni opalanej zrebkami drzewnymi na dziatce oczyszczalni sciekéw
w Krosnicach, zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajgcego,
budowa przytacza cieplnego,
budowa komina wolnostojgcego, stalowego, izolowanego termicznie,
budowa niezbednych drég i placow wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem wadd
deszczowych,
wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy,
biura, zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu po pracach itp.),
petnienie nadzoru nad pracami przez osoby uprawnione,
petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdlnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie
i eksploatacje systemu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie kottowni, sieci,
wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji,
dokonanie przeszkolenia personelu uzytkownika wybudowanych instalacji,
w okresie gwarancyjnym przeglady i ustugi serwisowe zgodnie z wymaganiami
producenta, jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku. Wymagany czas reakcji na zgtoszong
awarie -8 godzin od momentu zgtoszenia. Wykonawca bedzie zobowigzany do podania
formy zgtoszenia i potwierdzenia przyjecia zgtoszenia z podaniem oséb
odpowiedzialnych za potwierdzenie zgtoszenia, ich numerdéw telefondw, fakséw
i poczty elektronicznej (e-mail). Wykonawca musi mieé¢ uprawnienia do serwisowania
zamontowanych urzadzen.

sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
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— wykonawca musi posiadaé¢ ubezpieczenie OC na kwote nie mniejszg niz 1,0 min zt
obejmujacg budowe i serwisowanie kottowni.
Przewiduje sie realizacje catego zadania do 30.01.2015, pozwolenie na uzytkowanie do
30.03.2015 roku. W tym okresie przewiduje sie rozstrzygniecie przetargu oraz wykonanie
dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, realizacje Zrddta

ciepta oraz nowego, projektowanego przytacza cieplnego.
1.1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.1.3.1 Opis stanu istniejgcego

Eksploatacja istniejgcego zrddta ciepta jest bardzo kosztowna i ucigzliwa dla mieszkancow
oraz stanowi obcigzenie dla $rodowiska.

Obecnie zespdt szkolno- przedszkolny zasilany jest w ciepto i cieptg wode uzytkowa z kottowni
kontenerowej zlokalizowanej na terenie Gminy Krosnice.

Zapotrzebowanie na ciepto zespotu szkolno - przedszkolnego wynosi obecnie 4966 GJ/rok.

Istniejgca kottownia kontenerowa wyposazona jest w dwa kotty wodne niskoparametrowe
90/70°C (z mozliwoscig podniesienia temperatury wyjsciowej do 100°C) firmy Viessmann
VITOPLEX 100 PV1 o mocy 250kW wyposazone w palniki olejowe firmy Riello RL. Kotty pracuja
w uktadzie kaskadowym dostarczajagc do wezta czynnik o statych, ustawionych na pulpicie
parametrach.

Kazdy z kottow wyposazony jest w zawodr bezpieczenstwa SYR oraz czujnik poziomu wody w
kotle zabezpieczajacy przed pracg kotta na sucho.

W kontenerze zamontowano rdwniez naczynie przeponowe Reflex N 400 oraz stacje
uzdatniania wody o wydajnosci 1,5m*/h.

Spaliny 2 kottdw usuwane sg do atmosfery dwoma kominami dwusciennymi @ 200 o
wysokosci h=6m, montowanymi na konstrukcji stalowej.

Olej na cele opatowe magazynowany jest w dwdch zbiornikach plastikowych o pojemnosci

2000dm? kazdy.
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Kottownia wraz z magazynem paliwa zlokalizowana jest w prefabrykowanym kontenerze

stalowym o wymiarach 606x298x250 cm.

Srednie zuzycie oleju z ostatnich lat — 58 000.00 litréw na rok. Brakujaca ilo$¢ ciepta Inwestor

dokupuje z zewnetrznej kottowni gazowe;j.

1.1.3.2. Opis stanu projektowanego

Przedsiewziecie ma na celu generalng zmiane zaopatrzenia w ciepto budynkéw zespotu

szkolno-przedszkolnego, eksploatowanych przez Zespot Szkét i Przedszkoli w Krosnicach.
Przebudowa systemu powinna zapewnic osiggniecie nastepujgcych efektéw:

— obnizenie poziomu emisji zanieczyszczen do atmosfery,

— obnizenie poziomu emisji gazow cieplarnianych do atmosfery przez zastosowanie

kottéw opalanych biomasg,

— znaczne obnizenie catkowitych kosztéw wytwarzania ciepta i zapewnienie
dtugoterminowej ich kontroli poprzez elastycznie dobrane urzadzenia wytworcze,

— optymalizacje wytwarzania ciepta i eksploatacji systemu poprzez centralizacje

wytwarzania i zarzadzania,

— stworzenie bazy dla promocji oraz edukacji o metodach i zaletach wykorzystania

odnawialnych Zrddet energii wsrdd mieszkancéw gminy, w szczegdlnosci dzieci i

mtodziezy,

— stworzenie nowych miejsc pracy zwigzanych z pozyskiwaniem biomasy z kompleksu

laséw milickich, na ktérych to terenie zlokalizowana bedzie kottownia.

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewidziano:

— budowe na bedacym wtasnoscig gminy terenie oczyszczalni $ciekéw budynku kottowni

opalanej biomasa.

W budynku zamontowane zostana:

— 2 kotty opalane biomasg o mocy 950 kW kazdy, wyposazone w instalacje odpylania

spalin,
— sprezarkownia dostarczajgca sprezone powietrze do instalacji czyszczenia kottéw,

— pompownia wraz z rozdzielaczami i uktadem stabilizacji cisnienia w instalacji,
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— wezet sanitarny z szatnia,
— sterownia,
— magazyn opatu,

— magazyn odpaddw z procesu spalania.

1.2. Opis wymagan stawianych przez Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

1.2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz oraz dokumentacji

przygotowawczej

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej kottowni opalanej biomasg, przytacza
cieplnego oraz uzyskania pozwolen na wykonanie w/w instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane opracowania, inwentaryzacje oraz ekspertyzy /w tym badanie

geotechniczne/.
1.2.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji kottowni na biomase

Projekt zawiera¢ powinien informacje na temat sposobu montazu 2 kottéw opalanych
biomasg o mocy 950 kW kazdy, wraz z rozwigzaniem sposobu zasilania ich paliwami, gtéwnym
i alternatywnym, odpylania spalin, usuwania odpaddw z procesu spalania oraz okresowego,
automatycznego czyszczenia kotta. Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora gtéwnym paliwem
spalanym w kottach beda zrebki o wilgotnosci maksymalnej 45%. W przypadku chwilowego
braku zrebek kociot posiada¢ musi dopuszczenie do spalania ekogroszku lub miatu o wartosci
opatowej 24000 MJ/kg, klasa 23/15/06, sortyment M I, typ 31.2 : 32.1, zawartos¢ popiotu
15+1%, zawartos¢ siarki ponizej 0,6%, temperatura spiekania popiotu >1000 °C, temperatura

miekniecia popiotu 1250°C.

Pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w nastepujace instalacje:

instalacje elektryczng oswietleniowa,

instalacje elektryczng zasilajgcg odbiorniki sitowe,

— instalacje potgczen wyréwnawczych,

instalacje odgromowg,
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instalacje AKPIA,

— instalacje wod-kan i cwu,

instalacje c.o. /w pomieszczeniach socjalnych/,

instalacje wentylacji grawitacyjnej,

instalacje wentylacji mechanicznej,

instalacje technologiczna.
Kotty — wymagane parametry techniczne:

— kociot wodny o mocy nie mniejszej niz 950 kW i nie wiekszej niz 999 kW,

ci$nienie pracy 6 bar,

temperatury pracy 110/80 °C,

minimalna moc pracy kotta 290 kW,

wymiennik ciepta 4 — ciggowy,

ruszt schodkowy dopuszczony do spalania wegla / wymagana zawartosc cr/,

— spalanie paliw o wilgotnosci 40% (max. dopuszczalna 45%),

kociot wyposazony w instalacje oczyszczania ptomienidwek sprezonym powietrzem,

sonda lambda na wlocie spalin,

sprawnos¢ dla paliwa o wilgotnosci 35% - 86%,

sprawnos¢ dla paliwa 40-45% - min. 82%,

— wymagany zatadunek:

— automatyczny przy zrebkach i weglu,/ miat weglowy min 24000MJ/kg, zawartos$¢
popiotu max 15%, zawartosc siarki max 0,6 % /,

— reczny przy innych paliwach i , gabarytach”,

zatadunek mechaniczny ze zbiornika posredniego min 1,5 m? potgczonego z kottem

podajnikiem slimakowym lub ttokowym,
— pobdr mocy elektrycznej przez ruszt schodkowy, wentylator podmuchu, wentylator

powietrza wtérnego nie moze przekraczac 0,4% mocy kotta,

kociot wyposazony w zapton automatyczny,
— sterowanie w trybie automatycznym z wykorzystaniem sterownika swobodnie

programowalnego,
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— automatyka posiada¢ musi funkcje powiadamiania o wystgpieniu awarii urzadzen
kotta.

Po wykonaniu rozruchu technologicznego urzadzen, w ramach zawartej umowy na roboty
budowlane, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, pomiardw emisji i sprawnosci
instalacji kottowej metodami referencyjnymi i dostarczenia protokotu potwierdzajacego
spetnienie  w/w standarddw emisji. Dobdér mocy jednostek kottowych nastgpit
z uwzglednieniem nastepujgcych parametréw:
- bilansu mocy z aktualnie zadeklarowanym zapotrzebowaniem na ciepto przez Inwestora,
- pokrycia strat na przesyle.
W przypadku uzytkowania paliw, ktdre nie zostang pozbawione wilgoci i zostang
bezposrednio skierowane do kotta, a bedg miaty wiekszg niz 40% zawarto$é wilgoci, nastapi
spadek wydajnosci kottéw. W przypadku braku zrebek Inwestor ma do dyspozycji brykiet oraz
miat lub ekogroszek (wykorzystanie wegla ma charakter incydentalny, awaryjny).
Spetnienie w/w standarddw instalacji bedzie przez Zamawiajgcego bezwzglednie wymagane

na etapie procedury odbioru robot.

Podawanie paliwa:
Uktad przechowywania i transportu paliwa powinien sktadac sie z nastepujacych elementow:
— magazynu paliwa ok. 6x8m H=4,5m dla kazdego kotta i maksymalnej powierzchni ok.
200m?, wyposazonego W nagarniacze piérowe o Srednicy D=6m, w pomieszczeniu
projektowanego magazynu paliwa sktadajgcego sie minimum z 2 pidr elastycznych
nagarniajacych lub podtogi ruchomej oraz slimaka doprowadzajgcego paliwo do kotta
o przekroju kwadratowym 30x30cm isrednica $limaka min 250mm. Zamawiajgcy
wymaga od systemu podawania paliwa poziomej pozycji ( na podtodze) ze wzgledu na
ograniczong kubature pomieszczenia magazynu,
— podajnika wznosnego w pomieszczeniu projektowane] kottowni doprowadzajgcego do
kotta,
— podajniki powinny mie¢ moc napeddw dobrane do przepustowosci i rodzaju
dobranego paliwa oraz posiada¢ zabezpieczenia przecigzeniowe z powiadomieniem

automatyki kotfa,
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uktad podawania paliwa powinien mieé¢ system zabezpieczenia p. poz. poprzez
niezalezne zbiorniki wody gaszace, podajnik w 2 punktach oraz przy przejsciu przez

Sciane magazynu wiasciwego ($ciana REI 120).

Uktad podawania paliwa do magazynu:

uktad zatadunku paliwa gtéwnego — zrebki/pellet drzewny umieszczony w kanale o
gtebokosci 80cm, przykryty klapa, pokrytg blachg ryflowang ze spadkiem min 3%.
Uktad z mozliwoscig podawania do magazynu zrebek o wielkosci do 8 cm i przekroju 5
cm? wydajnosci nie nizszej niz 0.6m>/min,

wanny zatadowczej z mozliwoscig zasypu z otwartej przyczepy o szerokosci min 2,4m
ale nie wiekszy po obrysie niz 4,4m,

Slimaka tadujgcego do witasciwego magazynu umozliwiajgcego zatadunek optymalnie
na dtugosci magazynu,

wydajnoé¢ uktadu zatadunku min 0,6m>/min,

zabezpieczenie pracy podajnika (system bezpieczenstwa),

uktad zatadunku paliwa awaryjnego (miat weglowy).

Uktad wygarniania popiotu:

uktad odprowadzenia popiotu do zasobnika 3000 dm> za pomoca dwu niezaleznych
podajnikdw z napedami umieszczonymi na zewnatrz bloku, ponizej uktadu wymiennika
ciepta z zabezpieczeniem przecigzeniowym, potgczonych z odzuzlaczem $limakowym
wyprowadzonym poza hale kottéw,

wygarnianie popiotu z komory spalania ognioodpornym slimakiem,

transport i zatadunek popiotu w sposéb ograniczajacy pylenie za posrednictwem
odzuzlacza slimakowego,

osobny uktad odprowadzania popiotu z wymiennika ciepfa i cyklonu odpylajgcego,
podajniki popiotu powinny mie¢ moc napeddéw dobrane do przepustowosci i rodzaju
dobranego paliwa oraz posiadaé zabezpieczenia przecigzeniowe z powiadomieniem

automatyki kotfa.
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Uktad odprowadzenia spalin:
— za posrednictwem cyklonu spaliny odprowadzane bedg do przewoddéw kominowych
/odpylacz multicyklonowy/,
— czopuchy powinny posiadaé¢ otwory umozliwiajgce dokonanie czynnosci czyszczenia
i przegladu,

— czopuch nalezy projektowac jako dwuscienny izolowany wetng mineralna.

Komin:

Wolnostojacy, stalowy, izolowany termicznie o wysokosci i konstrukcji wynikajgcej z obliczen.

Urzadzenia technologiczne kottowni opalanej biomasg powinny by¢ objete gwarancja
producenta nie krétsza niz 36 miesiecy. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez
producenta i obejmowad zakresem spalanie wszystkich rodzajéw paliw, o ktérych mowa
powyzej.

Kottownia powinna by¢ opomiarowana w zakresie: zuzycia energii elektrycznej, ilosci

wyprodukowanej energii cieplnej, ilosci zuzywanej wody zimne;j.
1.2.3. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku kottowni

e Projekt zaktada budowe pomieszczen kottowni wraz z przylegtym magazynem biomasy
oraz magazynem popiotow.

e Projekt zaktada zatadunek z drogi dojazdowej oczyszczalni.

e Uksztattowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Przewiduje sie

zaplanowanie w obrebie dziatki uktadu trawnikéw, drég wewnetrznych i placow.

O ile nie jest to okreslone inaczej w wymaganiach szczegétowych dla poszczegdlnych zadan,
Zamawiajgcy oczekuje wykonania i wykonczenia obiektéw zgodnie z okreslonymi ponizej
wymaganiami ogélnymi. Wszelkie nazwy wtasne, ktére mogtyby pojawic sie w dokumentach

Zamawiajgcego stanowig jedynie przyktady zastosowan i nalezy rozumie¢ je jak nazwy witasne
z dopiskiem ,lub réwnowazne”. Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie
wykonczenia nie gorszym niz okre$lone ponizej. Wszystkie materiaty zastosowane w robotach
powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci, najbardziej odpowiednie do petnione;j roli, dtugotrwate

i wymagajgce minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiaty i wykonczenia powinny
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zapewniaé¢ dtugotrwatg przydatnos¢ w warunkach klimatycznych panujacych na placu
budowy. Wszystkie materiaty i elementy gotowe, powinny odpowiada¢ warunkom

miejscowym i sSrodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom.
1.2.3.1. Opis techniczny elementéw budowlanych budynku kottowni

W opisie technicznym podane s3 rozwigzania przyktadowe. W celu weryfikacji ich
prawidtowego doboru nalezy przeprowadzié obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe.

Fundamenty

Przewidziano posadowienie budynku na tawie fundamentowej zelbetowej o szerokosci 80cm i
wysokosci 35cm, wykonanej z betonu klasy min. C20/25 oraz zbrojonej stalg zbrojeniowg
34GS. Posadzke budynku kottowni stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa o grubosci 25cm
wykonana z betonu klasy min. C20/25 i zbrojona stalg zbrojeniowg 34GS. Pod trzonami
stupéw konstrukcyjnych przewidziano pogrubienie ptyty do grubosci 50cm. Kotty ustawione
na poziomie 15cm powyzej poziomu ptyty na fundamencie w postaci pogrubionej do grubosci
50cm ptyty. Kanat odzuzlacza o gtebokosci 100cm oraz kanaty przeznaczone na tasmociagi
transportujgce paliwo wykona¢ nalezy z betonu klasy min. C20/25 oraz stali zbrojeniowe;j
34GS o grubosci Scian oraz ptyty dolnej 25cm. Przyjeto gtebokos¢ posadowienia tawy
fundamentowej na poziomie 210cm ponizej poziomu terenu. Ptyta posadzki wyniesiona 15cm
powyzej poziomu terenu. Sciany fundamentowe o grubosci 25cm wykonaé nalezy z betonu
klasy min. C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowa 34GS. Sciana fundamentowa wzniesiona na

wysokos¢ 80cm powyzej poziomu terenu.

Obiekt wykonany zostanie w wykopie szerokoprzestrzennym o gtebokosci 190cm z
pogtebieniem w miejscu fawy fundamentowe]j do gtebokosci 220cm. Pogtebienie o szerokosci
150cm. Wykop o $cianach pionowych, zabezpieczonych deskowaniem azurowym z deskami w
odstepie 10cm. Odwodnienie wykopu wykona¢ nalezy przy pomocy igtofiltréw. Przed
wykonaniem fawy fundamentowej oraz ptyty nalezy wykona¢ warstwe podktadowg z betonu

klasy C12/15 o grubosci 10cm i szerokosci 90cm.

Ze wzgledu na niestabilnos¢ gruntu konieczna jest jego wymiana. Podsypka wykonana

zostanie w zageszczanych warstwach o migzszosci 20-30cm z piasku drobnego o 14=0,70.
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Bezposrednio pod ptytg wykonac¢ nalezy podsypke z kruszywa naturalnego tamanego o
grubosci 10cm. W trakcie wymiany gruntu nalezy uformowac wneki pod pogrubienia ptyty w
miejscu stupdw konstrukcyjnych, kanatu odzuzlacza, kanatéw transportowych oraz pod

fundamenty kottéw.

Izolacje poziomg i pionowa fundamentéw, $cian fundamentowych, ptyty, kanatu odzuzlacza
oraz kanatéw transportowych wykonac¢ nalezy przy pomocy samoprzylepnych membran PE-
HD stosowanych z tolerujgcym wilgoé $rodkiem gruntujgcym (przyktadowo maty Grace
Bituthene 4000 oraz $Srodek gruntujgcy Primer S2), zabezpieczonych w przypadku ptyty
posadzki warstwg podbetonu, natomiast $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ nalezy
styrodurem grubosci 4cm. Izolacje na zelbetowej scianie fundamentowej nalezy wyprowadzic¢

20cm powyzej gruntu.
Konstrukcja nos$na

Budynek kottowni to jednokondygnacyjny, jednonawowy obiekt halowy o konstrukgji
stalowej, o kubaturze ok. 1400m>. Konstrukcje stanowi¢ beda stalowe stupy dwugateziowe
wykonane z ceownikbw UPN 260 o rozstawie zewnetrznym 290mm. Jako materiat

konstrukcyjny wykorzystaé nalezy stal klasy S275. Rozstaw stupédw nosnych:

e w osi podtuznej, 6m

® W 0Osi poprzecznej, bm
Gatezie stupa potgczone przewigzkami stalowymi wykonanymi z blachy o wymiarach
150x240x12mm w rozstawie osiowym 80cm oraz przeponami wykonanymi z blachy
270x20x280 réowniez w rozstawie 80cm. Stupy zakonczone przeponami skrajnymi w postaci
gtowicy z blachy stalowej o wymiarach 400x400x25mm z blachg centrujgcg i blachami
ograniczajacymi przeséw oraz podstawy o wymiarach 400x400x15mm. Przewigzki skrajne
stanowig blachy trapezowe o wymiarach, zaréwno w przypadku gtowicy jak i podstawy stupa,
150x400x12mm. Podstawa stupa wykonana na podlewce cementowej o grubosci 5cm,

zakotwiona przy pomocy 4 kotew typu fajkowego dtugosci 500mm.

Na istniejgcych stupach wesprze¢ diwigary kratowe stalowe spawane sktadajgce sie z

nastepujacych elementow:
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e pas gorny oraz dolny wykonany z potéwek dwuteownikéw stalowych IPE60O; pas
gorny ze spadkiem 5%,
e stupki wykonane z katownikéw stalowych 60x60mm,
e krzyzulce wykonane z katownikdéw stalowych 60x60mm.
Elementem taczacym kratownice bedg blachy stalowe o grubosci 18mm. Usztywnienie scian
budynku w postaci stezert wykonanych z ceownikéw stalowych C100. W $cianach podtuznych
projektowane belki oczepowe wykonane w poziomie gtowic stupéw z dwdch ceownikéw

UPN180.
Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachowa w postaci dzwigaréw kratowych stalowych, ktérego pas dolny i gérny
wykonane sg z potéwek dwuteownikéw IPE600, natomiast krzyzulce i stupki z katownika
60x60x5mm. Na dzwigarach kratownicowych wsparte zostang ptatwie stalowe gtéwne
wykonane z ksztattownikéw zimnogietych typu Z150 (przyktadowo Rukki LP-Z) o grubosci
3mm w rozstawie 200cm. Ptatwie skrajne w zestawie dwdch ceownikéw stalowych UPN180,
zespawanych stopami. Funkcje dodatkowego usztywnienia ptatwi petni¢ majg stezenia

potaciowe w postaci kgtownikéw 50x50x5mm w rozstawie 200cm.

Pokrycie dachowe w postaci ptyt warstwowych z potaczeniem zaktadkowym, rdzeniem z

pianki PIR, o grubosci 140/100mm (przyktadowo ptyty warstwowe Rukki SP2C PIR).
Obudowa $cian zewnetrznych

Przewiduje sie wykonanie obudowy s$cian zewnetrznych z ptyt warstwowych, zamocowanych
do belek oczepowych poziomych. Ptyty warstwowe z ukrytym tgcznikiem, z rdzeniem z pianki

PIR o grubosci 100mm.
Posadzki

Przewiduje sie wykonanie posadzki z zywic epoksydowych o grubosci 3mm (przyktadowo
posadzka z zywicy epoksydowej Bautech w systemie Indu System SR o lekko chropowatej

strukturze) na warstwie spadkowej wykonanej z jastrychu. Pomiedzy warstwg betonu
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spadkowego a ptytg konstrukcyjng wykonac nalezy izolacje przeciwwilgociowg z folii PCV gr.

0,3mm.
Rynny i rury spustowe.

Rynny o $rednicy 150mm oraz rury spustowe o S$rednicy 100mm z blachy stalowej
ocynkowanej. Rury spustowe zamontowane do obudowy $cian za pomocg uchwytéw
stalowych w odstepach max. 200cm. Rynny dachowe zamontowac¢ do konstrukcji dachowej za
pomocg uchwytéw rynnowych ze stali ocynkowanej w rostawie co 50cm (przyktadowo

rozwigzanie systemowe Kanion Stal z oferty firmy Wavin).
Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie okna stalowe z szybami zespolonymi. Okna o wymiarach niestandardowych,
4x115x110cm zamontowac¢ na elewacji zachodniej oraz wschodniej w dwéch rzedach,

mocujac je do belek oczepowych biegngcych wzdtuz budynku.

W S$cianie frontowej przewiduje sie dwie bramy segmentowe stalowe ocieplane o grubosci
80mm, z napedem (przyktadowo H6rmann SPU F42) o wymiarach 320x250cm. W S$cianie
frontowej przewidziano réwniez drzwi wejsciowe stalowe 120cm (90+20cm) z bulajem oraz

okno aluminiowe z szybami zespolonymi 115x110cm.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukgcji

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej hali kottowni nalezy wykona¢ przy pomocy farb
peczniejgcych tworzacych elastyczng, wytrzymatg mechanicznie, odporng na dziatanie wody
kondensacyjnej i atmosfery przemystowej warstwe ochronng. Powierzchnia konstrukcji
powinna by¢ uprzednio pomalowana antykorozyjng farbg podktadowg lub na przygotowane
do tego powierzchnie ocynkowane (przyktadowo system Carboline FLAME STAL Fire Proof

Solvent lub podobne).
Place i drogi dojazdowe

Przewidziano wykonanie placu o powierzchni 450m® z kostki brukowej betonowej

prostokatnej 10x20cm i grubosci 8cm na podsypce z kruszywa tamanego. Przed utozeniem
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kostki konieczne jest usuniecie gruntu rodzimego do gtebokosci ok. 90cm ponizej poziomu
gruntu. Konieczne jest wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o frakcji do 2mm i grubosci
10cm. Podbudowa wtasciwa o grubosci 50-60cm o frakcji ziaren od 30-60mm z kruszywa
tamanego, uzupetniona kruszywem o frakcji 0-30mm. Podsypka wykonana z piasku z
cementem grubosci 10cm. Plac nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia

liniowego.
1.2.3.2. Opis techniczny elementéw budowlanych magazynu paliwa

W opisie technicznym podane s3 rozwigzania przyktadowe. W celu weryfikacji ich

prawidtowego doboru nalezy przeprowadzié obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe.
Fundamenty

Przewidziano posadowienie hali magazynu na tawie fundamentowej zelbetowej o szerokosci
80cm i wysokosci 35cm, wykonanej z betonu klasy min. C20/25 oraz zbrojonej stalg
zbrojeniowg 34GS. Posadzke stanowié bedzie ptyta zelbetowa o grubosci 25cm wykonana z
betonu klasy min. C20/25 i zbrojona stalg zbrojeniowg 34GS. Pod trzonami stupow
konstrukcyjnych przewidziano pogrubienie ptyty do grubosci 50cm. Kanaty przeznaczone na
tasmociagi transportujgce paliwo o gtebokosci 100cm wykona¢ nalezy z betonu klasy min.

C20/25 oraz stali zbrojeniowej 34GS o grubosci Scian oraz ptyty dolnej 25cm.

Przyjeto gtebokosé posadowienia tawy fundamentowej na poziomie 210cm ponizej poziomu
terenu. Ptyta posadzki wyniesiona 15cm powyzej poziomu terenu. Sciany fundamentowe o
grubosci 25cm wykonac¢ nalezy z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowg
34GS. Nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie zbrojenia w celu wykonania potaczenia $ciany
fundamentowej ze $ciang oporowg wykonang z betonu klasy min. C20/25 zbrojonej stalg
zbrojeniowa 34GS. Sciana oporowa wzniesiona na wysoko$¢ 215cm powyzej poziomu terenu
(z trzech stron obiektu). Od frontu $ciane fundamentowg nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢

50cm.

Obiekt wykonany zostanie w wykopie szerokoprzestrzennym o gtebokosci 190cm z

pogtebieniem w miejscu fawy fundamentowe]j do gtebokosci 220cm. Pogtebienie o szerokosci
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150cm. Wykop o $cianach pionowych, zabezpieczonych deskowaniem azurowym z deskami w
odstepie 10cm. Odwodnienie wykopu wykona¢ nalezy przy pomocy igtofiltréw. Przed
wykonaniem tawy fundamentowej oraz ptyty nalezy wykonaé¢ warstwe podktadowg z betonu

klasy C12/15 o grubosci 10cm i szerokosci 90cm.

Ze wzgledu na niestabilnos¢ gruntu konieczna jest jego wymiana. Podsypka wykonana
zostanie w zageszczanych warstwach o migzszosci 20-30cm z piasku drobnego o 14=0,70.
Bezposrednio pod ptytg wykonac¢ nalezy podsypke z kruszywa naturalnego tamanego o
grubosci 10cm. W trakcie wymiany gruntu nalezy uformowac wneki pod pogrubienia ptyty w

miejscu stupow konstrukcyjnych oraz pod kanaty transportowe.

Izolacje poziomg i pionowg fundamentdéw, scian fundamentowych, ptyty oraz kanatéw
transportowych wykona¢ nalezy przy pomocy samoprzylepnych membran PE-HD
stosowanych z tolerujgcym wilgo¢ srodkiem gruntujgcym (przyktadowo maty Grace Bituthene
4000 oraz srodek gruntujgcy Primer S2), zabezpieczonych w przypadku ptyty posadzki
warstwg podbetonu, natomiast s$ciany fundamentowe zabezpieczy¢ nalezy styrodurem
grubosci 4cm. lzolacje na zelbetowej $cianie fundamentowe] nalezy wyprowadzi¢ 20cm

powyzej gruntu.

Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna hali magazynowej analogiczna do konstrukcji budynku kottowni.
Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachowa hali magazynu analogiczna do konstrukcji zadaszenia nad budynkiem

kottowni. Pokrycie ze stalowych blach trapezowych.
Obudowa $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne z 3 stron budynku stanowié¢ bedg zelbetowe $ciany oporowe. Powyzej $cian
przewiduje sie wykonanie obudowy ze stalowych blach trapezowych, zamocowanych do belek
oczepowych poziomych (przyktadowo Balex BTS18 z powtoky zabezpieczajacg przed

przebarwieniami Easyfilm™). Na $cianie fundamentowej w przypadku elewacji frontowej
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nalezy osadzi¢ stupki stalowe, do ktérych przymocowane zostang panele ogrodzeniowe o

wysokosci 256cm.
Posadzki

Przewiduje sie wykonanie posadzki betonowej monolitycznej utwardzanej powierzchniowo
(przyktadowo posadzka wykonana w systemie Bautech DST System). Posadzke nalezy
uksztattowad ze spadkami w kierunku odwodnienia. Pomiedzy warstwg betonu spadkowego a
ptytg konstrukcyjng wykonac¢ nalezy izolacje przeciwwilgociowg z folii PCV gr. 0,3mm.
Przewiduje sie zastosowanie odwodnienia liniowego 2z korytkami wykonanymi z

polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkowanej (przyktadowo ACO Self Euroline).
Rynny i rury spustowe

Rynny o $rednicy 150mm oraz rury spustowe o srednicy 100mm z blachy stalowej
ocynkowanej. Rury spustowe zamontowane do obudowy $cian za pomocg uchwytéw
stalowych w odstepach max. 200cm. Rynny dachowe zamontowaé nalezy do konstrukcji
dachowej za pomocg uchwytéw rynnowych ze stali ocynkowanej w rostawie co 50cm

(przyktadowo rozwigzanie systemowe Kanion Stal z oferty firmy Wavin).
Stolarka okienna i drzwiowa

W S$cianie frontowe] przewiduje sie dwie bramy w postaci kraty rolowanej, z napedem
(przyktadowo Hormann z aluminiowg kurtyng krat rolowanych HG-A lub stalowg HG-S) o

wymiarach 320x300cm.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej hali magazynu nalezy wykonaé¢ przy pomocy farb
peczniejgcych tworzacych elastyczng, wytrzymatg mechanicznie, odporng na dziatanie wody
kondensacyjnej i atmosfery przemystowej warstwe ochronng. Powierzchnia konstrukcji
powinna by¢ uprzednio pomalowana antykorozyjng farbg podktadowg lub na przygotowane
do tego powierzchnie ocynkowane (przyktadowo system Carboline FLAME STAL Fire Proof

Solvent lub podobne).
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1.2.4. Przyfacze cieptownicze

Przytacze cieptownicze nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po trasie zaproponowanej w

zatgczniku. Trase przytgcza nalezy wytyczy¢ z maksymalnym uwzglednieniem przejscia przez

tereny bedace w gestii Gminy Krosnice.

Do przesytu ciepta z kottowni nalezy zaprojektowac:

przytacze sieci preizolowanej dwuprzewodowej o dtugosci ok. 455m x2
zabudowe otwordw odcinajgcych,
wykonanie odwodnien i odpowietrzen,

wykonanie instalacji alarmowej, sygnalizujgcej o nieszczelnosci sieci.

Podstawowe wymagania techniczne:

1.

Program Funkcjonalno Uzytkowy termomodernizacji zespotu budynkdw szkolno -przedszkolnych

Parametry pracy przytgcza sieci cieptowniczej:

temperatury zimg — zmienne, szczytowo 110/80 °C,

temperatury latem— zmienne, szczytowo 80/50 °C,

ciSnienie robocze 0,5 MPa.

Przytgcze cieplne z rur preizolowanych:

rury przewodowe stalowe ze szwem ze stali St 37.0 zgodnie z normami: PN-EN 253,
PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941,

rury ostfonowe wykonac z polietylenu wysokiej gestosci PEHD zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 253,

izolacja termiczna z pianki poliuretanowe;j,

zmiany kierunku rurociggu wykonywaé za pomocg preizolowanych ksztattek i kolan,
armatura — stosowac preizolowane zawory kulowe,

kompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu wykonywaé za pomocga: preizolowanych
kolan, stosujac uktady ,L”, ,Z”, ,U” — ksztattowe, preizolowanych kompensatoréw,
strefy kompensacyjne — do wykonywania stosowa¢ materiaty miekkie, np. wetne
mineralng, miekka pianke PUR, spieniony polietylen, itp.,

stosowac prefabrykowane punkty state.

[\
\]
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1.2.5. Instalacja elektryczna placu budowy

Energia elektryczna zostanie udostepniona Wykonawcy w ramach mozliwosci technicznych
opisanych ponizej i na zasadach odrebnej umowy.

Wykonawca przedstawi projekt umowy oraz okresli na 1 m-c przed wejsciem na plac budowy
niezbedng moc elektryczng potrzebng do wykonania prac.

Wykonawca dostarczy odpowiednie szafy rozdzielcze wraz z opomiarowaniem do podtgczenia
zasilania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona doswietlenie placu budowy we wifasnym zakresie po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Zasilanie obiektéw Wykonawcy oraz sposéb uzytkowania energii elektrycznej na placu
budowy uzgodniony zostanie z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem prac i bedzie zgodny z

przepisami BHP i p.poz.
1.2.6. Instalacje elektryczne w budynku kottowni

Do pomieszczenia kottowni doprowadzié nalezy instalacje elektryczna dla potrzeb oswietlenia

i gniazd wtykowych oraz dla potrzeb technologicznych dodatkowo wedtug potrzeb.
1.2.6.1. Uktadanie przewodéw w budynku kottowni

Przewody w pomieszczeniach technologicznych ukftada¢ bezposrednio przy Scianach i pod
sufitami w korytkach i rurach ostonowych, zas w pomieszczeniach sanitarnych p/t w bruzdzie.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggédw wynoszg dla rurociggdw cieplnych
izolowanych wodnych 0,5 m. Jesli z uzasadnionych wzgledéw zachowanie tych odlegtosci nie
bedzie mozliwe, to kabel nalezy chroni¢ od uszkodze’n mechanicznych za pomoca rur
metalowych lub innych trwatych oston na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia.

Przewody kabelkowe elektroenergetyczne o symbolu YDY, wielozylowe, na napiecie
znamionowe 0,5/0,75kV, o zytach miedzianych, o izolacji i oponie poliwinylowej;
przeznaczone do uktadania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych pracujgcych w
klimacie umiarkowanym. Mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach suchych i wilgotnych pod i
na tynku. Przewody s3 przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od —40°C do +

70°C. Najwieksza dopuszczalna dtugotrwale temperatura zyty podczas pracy wynosi 70°C.
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Najmniejszy dopuszczalny promien zginania przewoddéw wynosi 10 srednic zewnetrznych
przewodu (norma ZN-92/MP-13-K12173).
Przejscia przewoddow przez wewnetrzne Sciany pomieszczen przegrody i stropy nalezy

wykonywac w rurach ostonowych.
1.2.6.2. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow na napiecie do 1 kV

Aparaty i odbiorniki mocowaé nalezy indywidualnie, na wysokosci ok. 1,4 m zgodnie ze
wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy.

O$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajgcej wygodne
i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi. Zaleca sie, aby krancowe potozenia
napedu znajdowaty sie na wysokosci ok. 1,8 m.

W przypadku wprowadzania przewodéw do aparatéow i odbiornikéw statych zewnetrzne
warstwy ochronne przytgczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktore po potaczeniu bedg niedostepne. Przy potgczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w
rurze nalezy wykonaé potaczenie za pomocg krééca umozliwiajgcego demontaz aparatu bez
demontowania rury. W przypadku, gdy aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy
uszczelni¢ wprowadzenie przewodu przez dobdr wielkosci dtawika do $rednicy przewodu

(kabla).
1.2.6.3. Instalacje elektryczne wnetrzowe o napieciu do 1 kV

Nalezy zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow I-fazowych, gtéwnie gniazd wtyczkowych i opraw oswietleniowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposdb, aby zapewnié tatwy
dostep oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w kottowni na wysokosci 1,4 m w sposéb
nie kolidujacy z wyposazeniem danego pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych (1,5 m).

Program Funkcjonalno Uzytkowy termomodernizacji zespotu budynkdw szkolno -przedszkolnych 24



milml.l KOTtY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.0.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposob, aby

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
1.2.6.4. Uktadanie i mocowanie przewodéw pod tynkiem

Instalacje wtynkowe w pomieszczeniach biurowych i socjalnych nalezy wykonywad
odpowiednim rodzajem przewodu. Dopuszcza sie stosowanie przewoddéw wielozytowych
ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny N i ochronny PE powinien by¢ nieco diuzszy niz
przewody fazowe.

Zagiecia i fuki w pfaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podifoza za pomocg klejenia lub klamerek. Mocowanie
klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzié¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej

podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
1.2.6.5. Przygotowanie koncow iyt i faczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W
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przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody
sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb
umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugo$¢é odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie (ok. 10
mm).

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami.
1.2.6.6. Wymagania dla uktadu zasilania systemu sterowania instalacji i AKPiA

Dla zasilania uktadéw sterowania instalacji i AKPiA nalezy przyja¢ UPS, ktéry musi posiadac
dwa niezalezne zasilania napieciem przemiennym: podstawowe — zasilajgce wewnetrzny
falownik i rezerwowe — zasilajgce wewnetrzny elektroniczny by-pass, jak réwniez napiecie
state 220 V.

Zastosowany zasilacz bezprzerwowy powinien mie¢ wizualizowany stan pracy — szczegoty
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu podstawowego. Projekt powinien
zawiera¢ schematy, opisy i rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji
elektrycznej i AKPiA. Zaprojektowany system zbiera¢ musi informacje z automatyki kottéw i
umozliwiaé transmisje przez projektowany monitoring pracy kottowni. Awarie zgtaszane
powinny by¢ na 3 wybrane telefony komérkowe oséb odpowiedzialnych za prace kottowni.
Zaprojektowany ukftad AKPiA zbieraé¢ bedzie informacje dotyczace parametréw czynnika

grzejnego, przeptywdédw masowych czynnika, cisnief charakterystycznych, zawartos¢ tlenéw w
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spalinach, temperatury spalin, ciSnien na wyjsciu przytacza cieplnego z budynku kottowni,
temperature zewnetrzng powietrza, stany pracy pomp kottdw oraz pozostatych urzadzen.
AKPiA umozliwia¢ powinien ciggty podglad licznika ciepta oraz licznika zuzycia energii
elektryczne;j.

Kazdy kociot wyposazony powinien byé we wtasng szafe sterowniczg wyposazong w sterownik

z kompletem przekaznikéw i czujnikow.
1.2.6.7. Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych

W projekcie nalezy przewidzie¢ oprawy hermetyczne z kloszem (IP54) mocowane
bezposrednio na stropie wys. ok. 5m. Na trasach komunikacyjnych w wybranych oprawach
moduty awaryjne (3h).

Kierunki ewakuacji wyznaczy¢ przy pomocy opraw zaopatrzonych réwniez w moduty awaryjne
(3h). Instalacja zasilajgca natynkowa przewodami kabelkowymi prowadzona w metalowych

korytkach. Podejscia do osprzetu w rurkach n/t.
1.2.6.8. System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z wymogami norm dla ochrony przed ewentualnym porazeniem elektrycznym w
rozbudowanych obwodach instalacji nalezy stosowac:
— jako ochrone podstawowg — (ochrona przed dotykiem bezposrednim) odpowiednig
klase izolacji lub umieszczenie instalacji poza zasiegiem dotyku,
— jako ochrone dodatkowa dla napiecia 04/0,23kV — system dostatecznie szybkiego
wyltgczenia uszkodzonego odcinka poprzez stosowanie odpowiednich tgcznikdéw

nadpradowych i wytgcznikdw réznicowo-prgdowych o wymaganej czutosci.
1.2.7. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem

pozwolenia w celu przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacja.
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1.2.8. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych

Zakres robét budowlanych obejmuje:

budowe pomieszczen na kottownie z magazynem biomasy,

budowe przytacza cieplnego z rur preizolowanych,

wykonanie przepustéw w miejscach kolizji rurociggéw,

zagospodarowanie terenu przy budowanej kottowni oraz wykonanie niezbednych drég

i placéw.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz 2 kottdw na biomase (awaryjnie wegiel),

montaz instalacji zbiorczej odprowadzajacej produkty spalania (pyt, zuzel) do
kontenera 3,0 m® poza budynek kottowni,

montaz wentylatoréw podmuchu i powietrza wtdrnego,

montaz multicyklonédw oraz wentylatoréw spalin,

montaz zbiornikdw posrednich paliwa o pojemnosci min. 1,5m’ i potgczenie ich z
kottem,

potgczenie kottdw instalacjg z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez
spawanie,

montaz armatury odcinajgcej kulowej, kotnierzowej w tym zasuw sterowanych
elektronicznie na kottach,

montaz elektronicznych pomp obiegu wewnetrznego,

montaz armatury bezpieczenistwa,

montaz armatury pomiarowej miejscowej i zdalnej,

montaz stacji uzdatniania wody o wydajnosci min 2,5 m3/h,

montaz uktadu stabilizacji cisnienia, sktadajgcego sie ze zbiornika, pomp, zaworéw
upustowych, czujnikéw cisnienia, naczynia przeponowego, zespotu pomiaru poziomu,
automatyki wspotpracujgcej z AKPiA, miernika wody uzdatnione;j,

montaz pomp obiegowych (sieciowych),

montaz licznika ciepta ultradzwiekowego mierzgcego ilos¢ wyprodukowanego ciepfa

oraz przeptyw na wyjsciu i wejsciu do kottowni,
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— montaz wodomierza rozbioru wody na cele technologiczne,
— montaz wodomierza rozbioru wody na cele bytowe,
— montaz instalacji c.0., wod-kan w pomieszczeniach socjalnych i sterowni,
— montaz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
— montaz sprezarki i instalacji sprezonego powietrza P= 0,6 bar,
— wykonanie instalacji p.pozarowej ogdlnej i technologicznej,
— wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji oswietlenia,
— wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji zasilajagcej w energie elektrycznag
odbiory sitowe,
— wykonanie instalacji p.porazeniowej oraz potgczen wyrdwnawczych,
— wykonanie przytacza na terenie dziatki tgczacego rozdzielnie oczyszczalni z budowang
kottownig,
— montaz uktadu AKPiA i SCADA.
Gotowe instalacje podziemne muszg zosta¢ poddane niezbednym prébom i odbiorom. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania pomiaréw emisji, energetycznych, hatasu oraz

innych wymaganych przepisami.
1.3. Wymagania ogdlne dotyczace prac

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Wszelkie materiaty jak réwniez, wykonanie robdt na podstawie zawartej umowy, muszg
spetnia¢ wymagania Polskich norm i przepiséw. Wykonawca bedzie stosowat sie do zapiséw
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.
759 z pdzniejszymi zmianami).

Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie wolno zamawiaé zadnych materiatow
ani ustug wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie

zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w
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dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego na

podwyzke kosztéw robét.
1.3.1. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie
zdrowia, bezpieczedstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
szczegblnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet, a takze odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce kierownika robdét budowlanych. Kierownik roboét
budowlanych bedzie powiadamiat inspektora nadzoru o szczegétach wypadkéw tak szybko,
jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie

informacji i sporzadzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmnie;j:
— $rodki pierwszej pomocy,
— osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,
— odpowiednie $srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
— sprzet monitorujacy,
— sprzet ratowniczy,
— sprzet przeciw pozarowy,

— tacznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na placu
budowy winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno byé dostepne na placu

budowy i uzywane stosownie do potrzeb.
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1.3.2. Wyposazenie przeciwpozarowe

Wykonawca zamontuje gasnice, ktore spetniaé beda wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujgcych przepisach.

Gasnice wyposazone bedg w elastyczny waz z rozszerzeniem na jego koncu, wykonany z nie
przewodzgcego materiatu. Niezaleznie od gasnic obiekt zostanie wyposazony we wszelki inny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.

Sprzet p.poz. zostanie zamontowany w miejscach wskazanych przez projekt i opatrzony
bedzie instrukcjami obstugi nadrukowanymi na metalowych tablicach. Gasnice pomalowane

zostang w kolorze “czerwieni ogniowej”.
1.3.3. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach Zamawiajgcego i w wykazach,
podawane bedg w systemie S| (zgodnie z ISO). Rzedne wyszczegdlniane w wymaganiach sg
rzednymi ponad poziomem Morza Pdtnocnego. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach, niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.
1.3.4. Pomiary geodezyjne

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podktady oraz inne dane
geodezyjne niezbedne do celéw projektowych. Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje

poszczegdblnych obiektow, trasy przebiegu sieci zewnetrznych i dokona ich niwelacji.
1.3.5. Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejgce badania gruntu pod katem okreslenia wszystkich
faktéow mogacych mie¢ wptyw na przysztag budowe np. natura gruntu i jego parametry,
prawdopodobna nos$nos$¢, witasnosci chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody
fundamentowania, jak tez konieczno$¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi

wyniki tego sprawdzenia i oceny Inspektorowi nadzoru. W przypadku, jezeli Wykonawca uzna,
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ze nalezy wykona¢ dodatkowe badania geologiczne to je wykona lub zleci Podwykonawcy w

ramach zawartej Umowy.
1.3.6. Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementdéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Pomieszczenia winny byé
wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, muszg byé regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane. Plac budowy po zakonczeniu pracy powinien zostac

posprzatany, a $mieci ztozone w kontenerze na odpady.
1.3.8. Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp., ktore
przeprowadzajg lub beda przeprowadzad jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczes$nie z robotami bedgcymi przedmiotem zawartej umowy na roboty budowlane i
skoordynuje swoje roboty z tymi dziataniami. Jesli jest to wymagane, Wykonawca poda
wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkdw roboczych tak, aby zapewni¢ wtasciwe
umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary konstrukcji, itp. i inne informacje
niezbedne do przeprowadzania robét wynikajgcych z innych kontraktow zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw zwigzanych

z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez Wykonawce.
1.3.9. Dane dotyczace Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace sie do robét. Wykonawca, przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi szczegdétowg inspekcje Placu Budowy i zapozna sie z jej stanem w

aspekcie ogdlnego potozenia, typu gleby, istniejgcych urzadzen i dziatania oraz wszelkich
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innych czynnikdw mogacych mie¢ wptyw na projekt, budowe i metody wykonania robét. W
rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki w sposdb realny.

W szczegdblnosci Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie
ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie przeszkody, ktére moze
napotkac na terenie budowy, a ktore mogg przeszkadza¢ w wykonywaniu robét.

Uznaje sig, iz Wykonawca przeanalizuje warunki drogowe w rejonie Placu Budowy i oszacuje
potrzeby odnosnie drég tymczasowych i objazdéw i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada

sie, iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w cenie Wykonawcy.
1.3.10. Inwentaryzacja stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji placu budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktdére przylegaja do miejsca
wykonywania robdt lub na ktére roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng
nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Placu Budowy, na ktére roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty
nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ i sfotografowac. Zapis taki nalezy przekazaé Inspektorowi
nadzoru w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich robdét na placu budowy. Jesli
nie ma zadnych uszkodzenn, Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na placu
budowy, rdwniez i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos$¢ swoich przedstawicieli i wszelkich innych zainteresowanych
stron podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez Wykonawce maja by¢é naprawione na koszt Wykonawcy przy czym nalezy
przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora

nadzoru i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

(o8)
(8)
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1.3.11. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu uszkodzeniom
nawierzchni drég, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych elementéw i podczas realizacji
kontraktu jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi wtascicieli badz uzytkownikow.
Tam, gdzie jakakolwiek czes$¢ robdét znajduje sie w poblizu, przecina lub przechodzi pod
urzadzeniami Przedsiebiorstw Uzytecznosci Publicznej lub Zarzadu Drég badz tez innych
jednostek, Wykonawca tymczasowo podeprze urzgdzenia. Bedzie pracowat tak, aby je obejsé
pod lub obok nich w ten sposdb, aby unikng¢ uszkodzen, przeciekdéw Iub innych
niebezpieczenstw i tak, aby zapewni¢ nieprzerwang prace.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposéb natychmiast zawiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika, Zarzad Droég i dotozy

wszelkich staran aby naprawic lub wymieni¢ uszkodzone urzadzenie.
1.3.12. Roboty tymczasowe i dostep do Placu Budowy

Stan nawierzchni drég, Sciezek lub placdw uzywanych lub przecinanych przez Wykonawce w
celu wykonania robét przewidzianych zawarta umowa musi by¢ utrzymywany w
zadowalajgcym stanie podczas postepu robdt, tj. co najmniej w takim, jak przed ich
rozpoczeciem na koszt Wykonawcy, tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru,
Uzytkownika oraz instytucji dokonujgcej inspekcji. Wykonawca musi w ten sposéb zarzadzi¢
swoimi srodkami transportu, aby zapewnié, iz nie nastgpi zadne niepotrzebne zniszczenie
drég, tras lub posesji w rejonie przeprowadzania robdt, zaréwno jesli chodzi o wtasnos$é
prywatng, jak i panstwowsa.

Wszelkie roboty tymczasowe konieczne do wykonania ktérejkolwiek czesci zawartej umowy
na roboty budowlane (takie jak wykonanie bezpiecznych rusztowan, ogrodzenia, oswietlenia,
platform i in. wraz z robocizng, urzadzeniami, materiatami i robotami niezbednymi do
bezpiecznego, terminowego i jakosciowego wykonania zakontraktowanych robdt) uwaza sie
za zawarte w cenie Wykonawcy i na ich rzecz nie bedg dokonywane zadne kompensujgce

ptatnosci.
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1.3.13. Porzadek na Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie Placu Budowy i robdt. Materiaty i
urzadzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposdb, tak,
aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji robét i byty jak najmniej ucigzliwe dla
okolicznych mieszkancéw.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy
nie przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikéw, a jesli
zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usungé¢ takie substancje z

powierzchni drég.
1.3.14. Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas wykopow Wykonawca zataduje, przetransportuje i
sktaduje na wysypisku smieci wskazanym przez Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie koszty zwigzane z wywdzka materiatdw. Wykonawca oszacuje rowniez odlegtos¢ od

wysypiska Smieci.
1.3.15. Oczyszczenie drég podczas robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, zwiru, piasku i innych
obcych substancji, ktore znalazty sie na drogach w wyniku robdét budowlanych na zakonczenie
kazdego dnia roboczego. Oczyszczanie ma obejmowaé ptukanie wodg, czyszczenie
mechaniczne i reczne w takim stopniu, aby zapewnic jakos¢ powierzchni drogi poréwnywalng

z sgsiednimi drogami, a ktdre nie ucierpiaty na skutek robét.
1.3.16. Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakoriczeniu i wykonaniu prdb na czesci robét Wykonawca usunie wszelkie odpady i
nadmiar urobku z placu budowy i okolicy, wtgczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktére byty
uzyte przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw do wykonania robdt. Wykonawca jest

zobowigzany do uporzgdkowania robodt i zostawienia porzadku na placu budowy.
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Jedli Wykonawca nie usunie odpaddéw, smieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach wedtug powyzszych wymagan, wéwczas
Zamawiajgcy moze dokona¢ usuniecia odpadow, sSmieci lub robdt tymczasowych, oczysci¢
powierzchnie drogowe i chodniki i odjg¢ koszty, ktére ponidst w ten sposéb z wszelkich
ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu zawartej umowy na roboty budowlane, jednakze
Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu

budowy.
1.3.17. Istniejgce uzbrojenie terenu

Wykonawca skonsultuje sie ze wszystkimi odpowiednimi wiadzami przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt ziemnych i upewni sie, co do doktadnej pozycji istniejgcego uzbrojenia
terenu, ktére moze miec¢ wptyw na przebieg roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan, ktére mogg by¢é wymagane przez
zainteresowane witadze odnosnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich wodociggéw,
rurociggéw kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetycznych i innego uzbrojenia
terenu, ktéore wystepowac bedzie na placu budowy i na wiasny koszt naprawi wszelkie
uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami.

W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi linie wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng lub
telefoniczng, bez wzgledu czy byty one oznaczone czy nie, Wykonawca natychmiast
zawiadomi o tym na pismie uzytkownika uzbrojenia terenu z kopig do Inspektora nadzoru.
Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawce, Wykonawca
naprawi i przywrdci dang linie do stanu pierwotnego lub lepszego niz pierwotny na wtasny

koszt.
1.3.18. Tablica informacyjna projektu

W ramach zawartej umowy na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych do czasu zakonczenia robdt. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi wytycznymi doprowadzenia dziatan

informacyjnych i promujgcych przedsiewziecia finansowane przez Wykonawce.
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1.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.4.1.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji projektowej

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1.2 niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawce musi spetniaé¢ warunki zgodne z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690, z pézn. zm.)

® Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U.
21998 r. nr 126, poz. 839)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2003r.nr 121, poz. 1138)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r. Nr 43 poz. 430),

e wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204
z poz. 2086 z pdin. zm.), z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu, sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, naturalnych spadkéw terenu, a takze istniejgcych

ciekdw i obszaréw sptywu wéd powierzchniowych.
1.4.1.2 Forma dokumentacji technicznej

Cata dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim. Tre$¢ dokumentacji
bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120
poz. 1133).

Dokumentacja powinna mie¢ forme odpowiednio projektu budowlanego w zakresie

niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz w oddzielnym opracowaniu

Program Funkcjonalno Uzytkowy termomodernizacji zespotu budynkow szkolno -przedszkolnych 37



milml.l KOTtY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.0.

rysunki i opis o poziomie szczegétowosci uwzgledniajgcym specyfike przewidywanych robét i
umozliwiajgcym ich realizacje. Elementem projektu budowlanego powinna by¢ informacja
dotyczaca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest
wymagane zgodnie z prawem budowlanym.
Projekty powinny zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robdt oraz
cze$¢ opisowg dotyczaca:

* danego obiektu kubaturowego lub liniowego,

* rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

» detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych,

* instalacji i wyposazenia technicznego.
Wszystkie wartosci fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostang podane w
jednostkach zgodnych z uktadem SI.
Kazda czes¢ dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich
kolejne strony, bedg jednoznacznie identyfikowalne za pomoca niepowtarzalnego oznaczenia
i daty jej sporzadzenia.
Edycja dokumentacji nastgpi w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

* projekt budowlany — 5 egz. + 1 egz. w wers;ji elektronicznej na ptycie CD,

* projekty wykonawcze —4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie,

* dokumentacja powykonawcza — 2 egz. + 1 egz. w wers;ji elektronicznej na ptycie

CD.

Ponadto Wykonawca musi przedstawic:

* harmonogram rzeczowo — finansowy,

* informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
1.4.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy

Zamawiajgcy, na podstawie otrzymanej od Wykonawcy, uzgodnionej dokumentacji, wystgpi
z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.
Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego petnomocnictwa, bedzie

zobowigzany uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenie na uzytkowanie po
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zakonczeniu realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego

wszystkich opracowan projektowych.
1.4.1.4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego

Kazda dokumentacja projektowa i inna, sporzagdzona przez Wykonawce, w tym rysunki, opisy,
obliczenia, wykazy i dane komputerowe beda podlegaty uzgodnieniu z Zamawiajagcym pod
katem zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca nie przystgpi do
rzeczowej realizacji robdt w oparciu o dokumentacje, zanim nie zostanie ona uzgodniona z
Zamawiajgcym lub upowaziniong przez niego firme lub osobe i nie uzyska wszystkich
wymaganych uzgodnien i pozwolen.

Cata odpowiedzialno$¢ za dostawy i prace realizowane w oparciu o dokumentacje nie
uzgodniong z Zamawiajgcym spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacja sporzadzona w formie
papierowej zostanie przekazana Zamawiajgcemu do uzgodnienia.

Dokumentacja musi by¢é kompletna, to znaczy musi zawiera¢ wszystkie wymagane

uzgodnienia i opinie.
1.4.1.5. Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykona Wykonawca w ramach zawartej umowy. Instrukcje
obstugi i konserwacji wykonane zostang w jezyku polskim. Wszystkie instrukcje dostarczone z
urzgdzeniami w jezyku innym niz polski, Wykonawca przettumaczy w ramach zawartej
umowy. Instrukcje obstugi i konserwacji (DTR) powinny zawieraé¢ wszelkie informacje
niezbedne do obstugi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych, konserwowania

(uzytkowania) instalacji w odpowiedni sposéb oraz napraw i modyfikacji.
1.4.2. Wymagania dotyczace materiatow
1.4.2.1. Przechowywanie i zabezpieczenie urzadzen i materiatow

Czas przechowywania materiatéw i urzadzen na Placu Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez

wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
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Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw i urzgdzen, uwaza sie za
zawarte w umowie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na
plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie sg zidentyfikowane i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.2.2. Cementy

Cement stosowany w robotach ogdlnobudowlanych powinien odpowiadaé wyszczegdlnionym
ponizej warunkom, chyba, ze Inspektor nadzoru zadecyduje inaczej.

Nalezy stosowacé cementy: portlandzki CEM |, portlandzki wielosktadnikowy CEM 11/B-S32,5R,
42,5R lub hutniczy CEM 1lI/A(B) 32,5 lub 42,5, spetniajagcy norme PN —B-19701. Cement
odporny na dziatanie siarczanéw powinien by¢ uzywany do produkcji betonu pozostajgcego w
kontakcie ze $ciekami, wodg gruntowg oraz z wilgotnym powietrzem atmosferycznym, chyba,
ze Inspektor nadzoru zarzadzi inaczej. Cement odporny na dziatanie siarczandéw powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Zalecane jest stosowanie cementdw siarczano -
odpornych. Odpornymi na dziatanie siarczanéw jest cement portlandzki (CEM I-HS)
zawierajacy nie wiecej niz 3% lub 5% C3A.

Nie wolno uzywaé cementéw bardzo szybko wigzacych, szybko wigzacych, cementdw
siarczanowych, ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementéw
zawierajgcych chlorek wapniowy.

Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczetowanych workach oznaczonych nazwg

producenta lub dostarczany luzem w obecnosci Inspektora nadzoru.
1.4.2.3. Kruszywa

Podziat kruszywa na rodzaje odbywac sie bedzie na podstawie wartosci granicznych podanych
ponizej. Zwraca sie uwage Wykonawcy na fakt, iz moze okaza¢ sie konieczne zmieszanie
dwéch lub wiecej rodzajéow drobnego kruszywa lub usuniecie niektérych frakcji poprzez
oddzielanie hydrauliczne tak, aby otrzymaé odpowiedni rodzaj kruszywa.

Podziat grubego kruszywa na rodzaje, powinien odbywac¢ sie na podstawie wartosci

granicznych podanych w normie i Wykonawca na zgdanie Inzyniera uzyska kruszywo
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wtasciwego rodzaju poprzez zmieszanie kruszyw o jednorodnej wielkosci w takich
proporcjach, aby otrzymac odpowiedni rodza;.
Maksymalna wielko$¢ kruszywa zwykle nie moze przekracza¢ 40 mm. Kruszywo nalezy
podzieli¢ na co najmniej cztery osobne rodzaje pod wzgledem wielkosci jak nastepuje:

e kruszywo drobne: 8 mm,

* kruszywo grube, wielko$¢ nominalna: 16mm,

* kruszywo grube, wielko$¢ nominalna: 32mm,

* kruszywo grube, wielko$¢ nominalna: 40 mm (Beton masywny).
Kazdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa nalezy przechowywaé w osobnych skrzyniach lub
w miejscach pokrytych stalowymi arkuszami, betonem lub na innych czystych i twardych
powierzchniach, ktére sg samo odwadniane i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
ziemie i inne szkodliwe substancje.
Kazdy rodzaj drobnego i grubego kruszywa nalezy przechowywac w ten sposéb, aby zapobiec

ich zmieszaniu sie.
1.4.2.4. Betony

Stosowane betony powinny spetnia¢ normy PN-88/B-06250 , Beton zwykty” oraz BN-78/6736
»Beton zwykty. Beton towarowy”.

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajgcy jakosé dostarczanej
mieszanki betonowej, wyniki badan materiatéw uzytych do produkcji oraz wyniki badan
wymaganych cech betonu.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowaé w betoniarkach
na samochodach ciezarowych, spetniajgcych przyjete normy.

Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zaktadu produkujgcego beton,
chyba ze wyrazi na to zgode Inspektor nadzoru.

Klasy betonu, ktére majg by¢ zastosowane w robotach budowlanych, nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-B-03263.

Jako beton konstrukcyjny, dla konstrukcji monolitycznych majgcych stycznos¢ z gruntem lub
ze $ciekami, bedzie zastosowany beton hydrotechniczny klasy B20 zgodnie z normg PN-88/B-

06250, o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci M-150 wg BN-62/6738-07.
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1.4.2.5. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktada¢ sie ze stalowych pretéw lub siatki
zbrojeniowej z wyjatkiem gdzie dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢
gtadka lub zebrowana zgodnie z norma PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215.

Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnie, wymiary, oraz prostoliniowos¢ pretéw w wigzkach.
Odchylenia pretéow od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na 1m dtugosci.
Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i rdzy.

Prety nie mogg by¢ zanieczyszczone w szczegdlnosci ttuszczami, bitumami lub farbami. W
przypadku watpliwosci, co do wygladu zewnetrznego i gdy stal peka przy gieciu nalezy stal
poddaé badaniom.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podziatem na

Srednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.
1.4.2.6. Zawory, zawory zwrotne, odpowietrzajgce, zawory regulacyjne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa lub stali nierdzewnej. Nalezy zastosowac¢ zawory
zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze zdolnoscig szybkiego reagowania. Zawory powinny
by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowaé szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia poprzez
zastosowanie docigzanych, pokrytych brgzem cynowo — cynkowo - otowiowym zamkniec.
Zamkniecia wyposazone zostang w wymienne uszczelnienia. Klapa zaworu powinna by¢
odpowiednio docigzona zas jej dzwignia powinna by¢ przystosowana do pracy w warunkach
wysokiego obcigzenia, przewidziana na dodatkowe obcigzenia, ktérych zastosowanie moze
by¢ wymagane w przysztosci.

Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o
ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory opatrzone bedg symbolami
identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami.

Zawory zostang tak zwymiarowane, aby predkos¢ przeptywu przez zawdr przy jego petnym
otwarciu nie przekroczyta 2,25 m/s. Zawory muszg posiadac takg samg klase odpornosci na
cisnienie jak instalacja, na ktérej zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby

dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki
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zabezpieczajgce (pod warunkiem, Zze wymagania szczegdétowe nie zawierajg innych
wytycznych).

Zawory montowane na instalacji technologicznej na srednicach rur do DN 40 dopuszcza sie
jako kulowe na PN 20 powyzej DN 40 nalezy bezwzglednie montowa¢ juz tylko przepustnice z

napedem dZwigniowym PN 16 tmax. 110 °C.
1.4.2.7. Rurociagi, oparcia rurociggéw i armatury

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem pdziniejszego fatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych
urzadzen. Nalezy zastosowal pofaczenia z urzadzeniami umozliwiajagce tatwy demontaz.
Niezbedne jest zwrécenie uwagi na koniecznosc takiego wykonania potgczen, aby pdzniejszy
ich demontaz nie nastreczat problemow.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez
$ciany zastosowane zostang tuleje.

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, sruby fundamentowe, kotwy
i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania murarzu i towarzyszgcej armatury
we wtasciwym potfozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia
beda przymocowane niezaleznie od rurociggéw. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowad
potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujace wzdtuine
naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na
Slepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach
wykonaweczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z

elementdw stalowych faczonych poprzez spawanie lub nitowanie.

Program Funkcjonalno Uzytkowy termomodernizacji zespotu budynkow szkolno -przedszkolnych 43



milml.l KOTtY PALNIKI AUTOMATYKA Sp. z o.0.

Rurociagi stalowe odpowiada¢ muszg normie PN-EN 10216-1:2004. Rury te bedg rurami bez
szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrébke plastyczng na goraco.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
1.4.2.8. I1zolacja cieplna

Armatura, urzadzenia i rurociagi powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonywanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem
odbioru. Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub

uszkodzong powtoka antykorozyjna.
1.4.2.9. Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca
dostarczy takze tabliczki ostrzegawcze, montowane na urzadzeniach sterowanych

automatycznie.
1.4.2.10. Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace.

Wszystkie nakretki i sSruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a
nakretka, grubos¢ podkfadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci
zostang ocynkowane, a nastepnie, po zakonczeniu montazu i ztozeniu, zagruntowane i
pomalowane.

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuigce do przymocowania elementdéw

ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
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materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali kwasoodpornej, zaréwno pod tbem sruby jak i pod nakretka.

Wszystkie $ruby, nakretki, $ruby obustronnie gwintowane i podkfadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na state nieprzebywajgce
w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw
betonowych powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie odstoniete gtodwki srub i nakretki beda ksztattu szesciennego, a dtugos¢ kazdej
Sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czes¢ wystajgca gwintu nie
bedzie dtuzsza od potowy $rednicy Sruby.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajce.
1.4.2.11. Kable

Kable przeznaczone do przesytu energii elektrycznej w sieciach pradu przemiennego,
stosowane w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych (wilgotnym i suchym).
Moga by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

Najwieksza dopuszczalna dtugotrwale temperatura zyty podczas pracy wynosi 709C.
Najwieksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +1609C.

Kable o symbolu: YKY, YKSY. Kable energetyczne i sygnalizacyjne, na napiecie znamionowe
0,6/1kV, o zytach miedzianych, izolacji i powtoce poliwinylowej, przeznaczone do
energetycznych urzadzen kontrolnych, bezpieczenstwa i sterowniczych, a takze do przesytania
energii elektrycznej. Mogg by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.
Najwiekszg dopuszczalna dtugotrwale temperatura zyty podczas pracy wynosi 709C.
Najwiekszg dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +16092C.  Najnizsza
dopuszczalna temperatura kabli przy ich ukfadaniu bez podgrzewania wynosi -5°C.
Najmniejszy dopuszczalny promien zginania kabli przy uktadaniu wynosi 10 S$rednic

zewnetrznych kabla (Norma PN-93/E-90403).
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1.4.2.12. Rury ochronne

Rury ochronne winidurowe: gietkie rury o konstrukcji dwuwarstwowej, z karbowang sciankg
zewnetrzng i gtadka wewnetrzng. Przeznaczone sg do budowy sieci elektroenergetyczne;j i
telekomunikacyjnej w miejscach o matych obcigzeniach gruntowych, np. pod chodnikami,
terenami zielonymi. Dostarczane w krazkach z linkg do wciggania kabla. Kolor niebieski. Rury
ochronne winidurowe: rury o konstrukcji dwuwarstwowej, z karbowang scianka zewnetrzng i
gtadka wewnetrzng. Przeznaczone s3 do budowy sieci elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej w miejscach o duzych obcigzeniach gruntowych. Mogg byé stosowane
jako przepusty pod drogami, ulicami, torowiskami. Zamknieta konstrukcja Scianki zapewnia

rurze wysokga sztywnos¢. Kazda rura jest dostarczana ze ztgczka typu M. Kolor czerwony.
1.4.2.13. Oswietlenie terenu

Caty teren (wraz z oczyszczalnig Sciekdow) wyposazy¢ w oprawy metalohalogenowe na
stupach. Wtgczenie oswietlenia wyfacznikiem zewnetrznym oraz recznie. Obwdd oswietlenia

terenu wydzieli¢ z rozdzielni kottowni i zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego.
1.4.2.14. Wymagania dotyczgce szkolenia i obstugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajgcego z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej

eksploatacji i konserwacji.
1.5. Wykonanie i odbiér robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robdt, a takze
poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
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Kontrola jakosci

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole jakosci materiatdow oraz wykonywanych robét
budowlanych wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych. System kontroli zapewnic i przeprowadzaé musi Wykonawca z czestotliwoscia
umozliwiajgcg ocene zgodno$ci materiatbw z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
oczekiwanymi parametrami, jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w programie
funkcjonalno - uzytkowym, normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez

Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od Wykonawcy, w celach kontroli, przeprowadzanie badan oraz pobieranie

probek materiatdw moze dokonywac réwniez na wtasny koszt Inwestor.
Kontroli Zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonaweczych i w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny
lub elementy uzyskane w wyniku robét budowlanych w odniesieniu do zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

d) sposéb wykonania robét budowlanych, ich doktadno$¢ oraz prawidtowosé

funkcjonowania zamontowanych urzadzen i osprzetu w aspekcie zgodnosci ich wykonania
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z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa,

e) wydajnos¢ przesytowa i szczelnosc¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

W trakcie wykonywania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane i technologie

wykonania spetniajgce wymagania polskich przepiséw i posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobatg techniczng lub
dokumentacjg techniczng oraz przepisami, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w w/w punkcie.

Wykonawca posiada¢ musi dokumenty, o ktérych mowa powyzej, dla kazdej partii

dostarczonej do robét. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone. W/w dokumentacje Wykonawca przedktada¢ powinien przed wbudowaniem
materiatéw, a najpdzniej w dniu odbioru koricowego robét.

Przed odbiorem korncowym Wykonawca ma réwniez obowigzek wykona¢ badania spetnienia

norm dla poszczegdlnych instalacji i urzadzen. W przypadku instalacji c.o Wykonawca

obowigzkowo dokona préby szczelnosci i przedstawi jako zatgcznik protokét z tych czynnosci,

oraz dokona rozruchu prébnego kottowni.

W odniesieniu do instalacji elektrycznych Wykonawca obowigzkowo przeprowadzi badania i

pomiary, zatgczajgc z tych czynnosci protokoty.

Powyzsze czynnosci wykonuje osoba posiadajgca odpowiednie i wazne na dzien wykonywania

prac uprawnienia.
Odbiory robét

Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do
zarzadzania umowa, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej Inspektorem, przy

udziale Wykonawcy.
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Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréow:

a)

b)

c)

odbidr czesciowy, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym,

odbiér koncowy, polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, wartosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. W przypadkach niewfasciwego wykonania
wyznaczonych robdét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego,

odbiér pogwarancyjny, polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

Rozruch kottowni

Rozruch kottowni jest jednoczesnie ostatnim etapem jej budowy i poczatkiem eksploatacji,

zas$ jego przedmiotem s3g obiekty, urzadzenia oraz instalacje technologiczne budowanej

kottowni. Musi by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami przygotowawczymi:

b)

c)

d)

e)

zakonczenie robét budowlano - montazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z dokumentacja projektowg i jej
pozniejszg aktualizacjg oraz z uzgodnieniami dokumentacji projektowej z odpowiednimi
stuzbami branzowymi,

sprawdzenie gotowosci urzgdzen do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i
brakéw przez komisje odbioru,

usuniecie stwierdzonych usterek i ostateczne przygotowanie urzadzen do rozruchu,
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f) sprawdzenie czy stan urzgdzenia i miejsce jego zamontowania odpowiadajg warunkom
technicznym, wymaganiom BHP oraz ochrony przeciwpozarowej,

g) przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji i konserwacji urzagdzen,

h) powotanie grupy rozruchowej,

i) skompletowanie DTR od producentdow poszczegdlnych urzadzen oraz zapoznanie sie z

nimi.
Podczas rozruchu nalezy sprawdzi¢ n/w elementy:

a) stan pomieszczenia kottowni,

b) potaczenia przewoddw technologicznych w modernizowanych obiektach,

c) stan techniczny wurzadzen, armatury i aparatury wchodzacej w skfad uktadu
technologicznego kottowni,

d) prawidtowo$¢ montazu urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienie ich na fundamentach,
zamocowanie, wypoziomowanie oraz wspotosiowanie (np. pompy), a takze napedy,

e) dziatanie pracy urzadzen,

f) szczelnos$¢ i czystos¢ kanatéw spalinowych,

g) droznosc przewoddéw wentylacyjnych,

h) poprawnos¢ dziatania uktadow sterowania i sygnalizacji,

i) napetnienie ztadu centralnego ogrzewania woda.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy.

2. Protokoty pomiardéw kontrolnych, badan oraz préb.

3. Wypetniony dziennik budowy.

4. Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen.

4. Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne.

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Terminy wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Warunkiem odbioru ostatecznego jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli byto ono

wymagane w decyzji o pozwoleniu na budowe.
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11.CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw :

- Uchwata Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krosnice z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu wsi Kros$nice

- Oswiadczenia zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Catos¢ robdét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Catos¢ robdt powinna by¢
zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiaty i
standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete
w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na jak najwyzszym
poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane
na plac budowy nadajg sie do zastosowania w robotach, a decyzja Inspektora w tym zakresie
bedzie ostateczna i obowigzujaca.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r.nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( D.z. U. 2003 nr 153 poz. 1504 z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonana i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072 z pbéin. zm.)

Normy:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdéw palowych.
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
wytyczne I.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podfoza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

WTWO - H1 Roboty ziemne. CUGW 1966 r.

WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocniert; CUGW 1966 r.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw .Zelbetowych —Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-ENV 206 Beton. Wtasnosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe — Klasyfikacja i okreélenie srodowisk

BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne, Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych.

BN-62/6738 Beton hydrotechniczny

WTWO-H5. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodne;.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe — Potgczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentdéw kontrolnych

PN-85/H-83152 Staliwo weglowe konstrukcyjne. Gatunki

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca. Gatunki

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-89/H-84023/07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki
techniczne dostawy

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegu do spawania

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramu

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5-100 mm.

Jakos$¢ powierzchni ciecia

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych — Podziat i
wymagania

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych - Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych -
Przygotowanie brzegu do spawania

PN-65/M-69017 Spawanie argonowe elektroda nietopliwa stali stopowych - Rowki do
spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym Ogdlne wymagania i badania
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci PN-74/M-69434 Elektrody otulone do
spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach
PN-64/M-69751 Prdba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych

PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci ztgczy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wyniki
badan ultradzwiekowych

PN-/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy
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PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztaczach spawanych
metali wraz z objasnieniami

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomu
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne érub i wkretéw
PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-85/M-82105 Sruby z tbem szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potgczen sprezanych

PN-83/M-82343 Sruby ze tbem szesciokatnym powiekszonym do potaczen sprezanych
PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

PN-1SO 5261:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/Ak Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady Uzytkowania,
konserwacji i napraw

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i Zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkdéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne
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PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych Wymagania
PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociggu. Postanowienia ogdlne
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggu. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

WTWIiO Roboty budowlano-montazowe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozja

stalowych konstrukcji budowlanych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych .

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukte.

PN-82/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone.

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- EN 12464-1: 2004 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN- EN 62305-1;2008 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
podstawowe.

PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- HD 60364-1;2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe
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PN- IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN- HD 60364-4-41;2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN- HD 60364-4-42;2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN- HD 60364-4-443;2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN- HD 60364-4-444;2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN- HD 60364-5-51(5-52), (5-54);2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér montaz wyposazenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-4-41;2009 Instalacje elektryczne n.n Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN- IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN- EN 62305-1(2);2011 PN-IEC 6124-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady
ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

PN- E- 90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV

PN- E- 06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN- E- 06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN- E- 05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe

PN- E- 06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia

PN- 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na

napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV
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BN- 8872- 01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogélne wymagania i badania.
PN- HD 60364-6;2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.
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