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1.0 Część ogólna. 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.  

„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KAMUNALNYCH 
WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA 

ŚCIEKI SOCJALNE I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiot i zakres robót: 
 

a) Zakres robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji: 
 

� kontener biurowo-socjalny: 
• zaprojektowano wykonanie kontenera z wydzielony pomieszczeniami na 

część biurową, socjalną i techniczną (pomieszczenie agregatu). Systemowy 
kontener zostanie posadowiony na płycie fundamentowej. 

� wiata: 
• zaprojektowano wykonanie wiaty gospodarczej o konstrukcji stalowej. Wiatę posadowić 

na stopach fundamentowych, na których wsparte będą stalowe słupy główne i pośrednie. 
Do słupów głównych zamocowane będą rygle ścienne, na których opierać się będą 
płatwie i blacha trapezowa. Ściany z 3 stron obudować ryglami i blachą. 
 
Informacje szczegółowe : 
1. Fundamenty. Wiaty posadowiona zostanie na stopach fundamentowych. 

Zaprojektowano fundamenty studniowe pod  słupy 
- o średnicy 1000 mm posadowione na gł. 1,9 cm poniŜej terenu. 
 - poza studniami Ŝelbetowymi zaprojektowano płytę fundamentową  o grubości 
40cm, zbrojoną siatką #12, oczko 15cm, górą i dołem. 
- płytę spina oczep Ŝelbetowy zbrojony po 3x #12 górą i dołem, strzemiona dwucięte 
Ø6 co 30cm 

2. Ściany. Wiaty wykonane zostaną w konstrukcji stalowej na stalowych słupach 
nośnych. Zaprojektowano wykonanie słupów głównych HEA 180 oraz pośrednich 
IPE 140. Do słupów zamocowane będą rygle ścienne z 2xC80 oraz obudowa z trzech 
stron z blachy trapezowej T-35. Słupy pośrednie zakończone będą podwójnym 
ryglem ściennym wykonanym z 2x C80. 

3. Dach. Dach wiat wykonany będzie jako jednospadowy o nachyleniu połaci równym 
15%. Głównym elementem nośnym dachu będą rygle dachowe HEA 180 
zamocowane do głównych słupów ścian. Do rygli zamocowane zostaną płatwie 
C160. Na nich spoczywać będzie pokrycie w postaci blachy trapezowej T-35. MontaŜ 
słupów z ryglami wykonać na sztywne poprzez spawanie. Dopuszcza się montaŜ 
skręcany na śruby. 

4. StęŜenia dachowe i ścienne. W proj. wiatacie naleŜy wykonać stęŜenia ścienne oraz 
dachowe krzyŜowe z pręta Ø16. StęŜenie dachowe wykonać zgodnie z rysunkiem 
rzut konstrukcji dachu, zaś stęŜenie dachowe w miejscach przedstawionych na rzucie 
przyziemia oraz schemacie na przekroju A-A. StęŜenie spiąć śrubą rzymską celem 
prawidłowego wykonania ściągu. 

5. Stolarka : 
W obu obiektach nie przewiduje się montować stolarki budowlanej. Obiekty będą 
obudowane blachą trapezową z 3 stron zaś czwarta będzie otwarta. 
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6. Posadzki 
Wiaty wyposaŜone zostaną w posadzkę wykonaną z betonu asfaltowego.  

7. Instalacje 
Projektowane wiaty nie będą posiadały instalacji wewnętrznych.  

8. Obróbki blacharskie i opierzenia 
• rury spustowe metalowe Ø100, 
• rynny metalowe Ø120, 
• opierzenia metalowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 
- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w  kontenerze lub w adaptowanym budynku na działce  
  Inwestora, 
- zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska  
- zapewnienie ochrony uŜytkowników budynku 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy jest zlokalizowany na dz. nr 87/32, 87/33, 338, 16 AM 1 obręb Wierzchowice, 
które są własnością Gminy Dobroszyce. Działki te znajdują się między miejscowościami 
Wierzchowice i Czatkowice przy drodze powiatowej dz. nr 338. W najbliŜszym otoczeniu 
działki nie jest zlokalizowana Ŝadna zabudowa kubaturowa. 
 

1.5 Organizacja robót budowlanych. 
Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, 
według najnowszego poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poŜ. oraz 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi  
osoby trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w 
szczególności uzgodni: 
• sposób wykorzystania dla potrzeb robót adaptacyjnych terenu pozostającego w dyspozycji 

Inwestora, 
• taki przebieg  prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością, 
• czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy sposób ruchu pojazdów 

budowy, który nie zakłóci obsługi komunikacyjnej działek sąsiedzkich. 
 

1.7 Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
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- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
-  Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza  się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały do powtórnego wbudowania, które były juŜ wcześniej uŜyte, będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
  
1.8 Warunki BHP                      
Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz  prace towarzyszące stosując 
obowiązując na terenie kraju prawo dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
  
1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Ustalić z Inwestorem. 
 
1.10 Warunki organizacji ruchu.   
Warunki organizacji ruchu omówiono szczegółowo w punkcie dotyczącym środków 
transportu. 
  
1.11 Ogrodzenie terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 
1.12 Ochrona p.poŜ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.13 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia. 
Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia naleŜy przyjmować zgodnie ze  
Wspólnym Słownikiem Zamówień. 
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CPV  45 200000 – 9  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
  KOMPLETMYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
  LUB ICH CZĘŚCI 

 
1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
PZJ – program zapewnienia jakości. 
Projekt – dokumentacja, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 
 
2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
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InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest na polecenie InŜyniera niezwłoczne zdemontowanie 
wbudowanych materiałów, które nie posiadają w właściwych cech, oznaczeń i są 
niewiadomego pochodzenia..  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera . 
 
3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.0 Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy    
 
 5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych  i 

inwestycyjnych dotyczących wszystkich obiektów budowlanych 
Wykonawca zapewni: 
• wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki sposób, aby  korzystający z 

istniejącego wysypiska, 
• zabezpieczenie istniejących elementów nie podlegających przebudowie i rozbudowie 

przed uszkodzeniem,  
• zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych, 
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• właściwe ogrodzenie i oświetlenie wydzielone miejsca czerpania wody i energii 
elektrycznej. 

 
5.3  Roboty rozbiórkowe. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac rozbiórkowych naleŜy upewnić się czy elementy 
rozbierane nie są podłączone do jakichkolwiek instalacji wewnętrznych. W razie stwierdzenia 
ich podłączenia, naleŜy wykonać ich odłączenie przez osobę uprawnioną do tego celu. 
5.3.1. Zakres robót. 
W celu osiągnięcia zamierzonego efektu końcowego, naleŜy wykonać prace rozbiórkowe 
polegające na: 
• rozebraniu istniejącego budynku socjalnego przyległego do istniejącej wiaty (obsługującej 

wagę) bez jej naruszania.  
5.3.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzęt sanitarny i 
elektryczny, chemia budowlana. 
5.3.3 Sprzęt.  
Łomy, kilofy oskardy, szufle, taczki, wyciągarki elektryczne, młoty pneumatyczne, koparki, 
szlifierki kątowe. 
5.3.4 Transport. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie materiałów odpadowych na odpowiednie składowiska a 
drewna do fumigacji. 
5.3.5 Wykonywanie robót. 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić głównie ręcznie oraz przy uŜyciu lekkiego sprzętu 
mechanicznego. Wyjątek stanową roboty rozbiórkowe przy nawierzchniach zewnętrznych 
gdzie dopuszcza się uŜycie cięŜkiego sprzętu budowlanego typu koparki itp. W razie 
natrafienia na słabo związane wątki ścian,  zakryte elementy konstrukcyjne, instalacja pod 
napięciem naleŜy natychmiast powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. Nie dopuszcza 
się pozostawienia elementów konstrukcyjnych nie podlegających rozbiórce, będących w złym 
stanie technicznym uwidocznionym w trakcie lub po robotach rozbiórkowych. 
5.3.6 Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują 
zagroŜenia wynikające z wykonania prac. 
5.3.7 Jednostka obmiaru.  
Metr kwadratowy dla przekuć, ilości sztuk dla drzwi i elementów armatury. 
5.3.8 Odbiór robót. 
Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
5.3.9 Podstawa płatności. 
Zapisane w dzienniku budowy m2 i sztuki policzone do odbioru. 
5.3.10 Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 
28.03.72 – Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
 
5.4.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, roboty 
murarskie. 
 
5.4.1. Wstęp. 
 
5.4.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty przygotowawcze terenu 
pod budowę, roboty ziemne oraz  roboty murarskie. 
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5.4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania. 
 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 
 
5.4.1.3. zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 Wszystkie roboty przygotowawcze, roboty ziemne i murarskie w grupie robót stanu 
surowego przy rozbudowie budynku socjalno-biurowego i dwóch wiatach gospodarczych. 
 
5.4.2. Materiały. 
 
5.4.2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich 
miejsca pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
 
5.4.2.2. Beton komórkowy. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne części istniejącej wiaty ( w razie potrzeby).  
Bloczki wyprodukowane zgodnie z PN-B-19301 oraz DIN 4165 G4-0.7. 
 
5.4.2.3. Cegła pełna. 
Cegła do ścian wewnętrznych, zamurowania otworów, podmurowania podwaliny pod 
nadproŜa - klasy 150.(renowacja istniejącej wiaty- w zaleŜności od potrzeb oraz stanu po 
rozbiórce obiektu przyległego)  
Cegła wykonana zgodnie z PN-75/B-12001. 
Wymiary cegły – 250 x 120 x 65 mm. 
 
5.4.2.4. Zaprawa klejowa do murowania bloczków gazobetonowych. 
     Np. zaprawa klejowa KB - 15 firmy Atlas i inna dopuszczona przez producenta.  
( aprobata techniczna ITB nr K-2112/95 ) 
 
5.4.2.5. Zaprawa murarska do ceramiki budowlanej. 
     Np. zaprawa firmy Atlas, zgodna z PN-85/B-04500 i inna dopuszczona przez producenta. 
 
5.4.2.6. Stal konstrukcyjna na wiaty stalowe: 
- słupy główne HEA 180, 
- słupy pośrednie IPE 140, 
- rygle dachowe HEA 180, 
- płatew dachowa C 160, 
- rygle ścienne 2C 80, 
- stęŜenia ścienne i dachowe pręty Ø16. 
 
5.4.3. Sprzęt. 
 
5.4.3.1. Sprzęt do robót ziemnych, murarskich, montaŜowych. 
narzędzia do ręcznych robót ziemnych: 
- łopaty, kilofy oskardy, młotki, przecinaki, sztychówki, taczki, 
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5.4.3.2. sprzęt do robót murarskich i montaŜowych: 
- wyciąg masztowy kratownicowy z postem ładunkowym o udźwigu 600 kg, 
- rusztowania rurowe warszawskie lub rusztowania ramowe wraz z pomostami, 
- łopaty, kielnie, wiertarki z mieszadłami itp. 
- dźwig do montaŜu elementów konstrukcyjnych wiat itp., 
 
5.4.4. Transport na teren budowy. 
Wszystkie rodzaje transportu cięŜarowego dostosowane do przewozu towarów masowych. 
 
5.4.5. Wykonywanie robót. 
 
5.4.5.1. Roboty przygotowawcze. 
- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, zabezpieczenie ubikacji. 
- oczyszczenie terenu. 
Wykonać ręcznie i mechanicznie przy pomocy spycharko-ładowarki, 
pozostałości po karczowaniu wywieźć z terenu budowy, 
- usunięcie humusu o grubości około 25 cm za pomocą spycharko- ładowarki, 
humus zmagazynować w pryzmie na terenie budowy,  
- wykopy liniowe wykonywane ręcznie przy odsłanianiu fundamentów i ścian 
fundamentowych, 
- ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
- wytyczenie i rozmierzenie projektowanych ław fundamentowych, 
- utrwalenie punktów wytyczenia na ławach deskowych. 
- przygotowanie stałych stanowisk pracy: 
 - kącika zbrojarskiego, 
 - węzła betoniarskiego, 
 - podłączenie wody i prądu na plac budowy. 
 
5.4.5.2. Roboty ziemne. 
- wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych wykonywać ręcznie, z odwiezieniem 
urobku na odkład taczkami, 
Dno wykopów wyrównać i stabilizować mechanicznie zagęszczarkami płytowymi do gruntu 
lub zagęszczarkami skoczkowymi. 
 
5.4.5.3. Roboty murarskie. 
- roboty rozbiórkowe. 
 - wykucie z murów starych ościeŜnic i innych elementów, 
   wykucie otworów w ścianach, rozebranie ścian, 
 - transport poziomy elementów rozbiórkowych, 
 - składowanie i załadunek ręczny tych elementów na środki transportu, 
 - wywiezienie elementów rozbiórkowych z terenu budowy,  
              w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montaŜowych. Tom I Budownictwo ogólne. 
 
 
5.4.6. Kontrola jakości wykonanych robót 
 
5.4.6.1. prace ziemne 



 12 

- sprawdzenie głębokości wykopów i ich umiejscowienia, 
- sprawdzenie zagęszczenia dna wykopów, 
- sprawdzenie rodzaju gruntu na dnie wykopu, 
5.4.6.2. prace murarskie 
- sprawdzenie pionowania murów, 
- sprawdzenie szerokości spoiny i wypełnienia przestrzeni spoin, 
- sprawdzenie poziomu elementów poziomych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową - wymiarów  
  w pionie i poziomie, 
 
Wszystkie prace budowlane wykonać na terenie działki Inwestora, bez wkraczania na teren 
działek przyległych. 
 
5.4.7. Obmiar robót. 
Jednostki obmiaru: 
- usunięcie humusu    - m2 rzutu pionowego powierzchni, 
- wykopy ziemne    - m3 wykopu, 
 
- roboty murarskie 
 - mury     - m2 rozwinięcia poziomego muru, 
 - kominy    - m3 kubatury komina, 
 - osadzenie belek stalowych   - tony konstrukcji stalowej  
 - izolacje poziome i pionowe  - m2 rozwinięcia powierzchni, 
 - roboty rozbiórkowe: 
  - wykucia    - sztuki elementów lub m2   
       rozwinięcia otworu, 
  - rozbiórki   - m2 ściany  
 - przygotowanie zaprawy  - m3 objętości zaprawy wbudowanej, 
 - montaŜ rusztowań   - m2 rozwinięcia poziomego   
       rusztowań, 
 
5.4.8. Odbiór robót. 
 
5.4.8.1. Roboty zanikające. 
Wszystkie roboty budowlane zanikające muszą być poddane odbiorowi przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac 
budowlanych ). 
 
5.4.8.2. Odbiór końcowy robót. 
Roboty budowlane w zakresie prac murarskich i robót ziemnych uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wykonać niezbędne próby i sprawdzenia, np. sprawdzenie przewodów kominowych przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego. 
5.4.9. Podstawa płatności. 
 
5.4.9.1. cena jednostki obmiarowej. 
Cena całego zakresu robót opisanych w przedmiarze, obejmuje: 
- roboty przygotowawcze na placu budowy i na stanowiskach roboczych, 
- ustawienie i demontaŜ rusztowań, 
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- przygotowanie zaprawy, 
- transport poziomy i pionowy na terenie budowy, 
- montaŜ i demontaŜ oraz eksploatacja sprzętu np. wyciągu masztowego, 
- montaŜ i demontaŜ urządzeń pomocniczych np. rur spustowych do gruzu. 
- dojazd sprzętu na teren budowy i odjazd sprzętu, 
- kontrole bieŜące robót i odbiory, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 
5.4.10. przepisy związane i literatura. 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, 
- zmechanizowane roboty budowlane - poradnik Arkady L. Rowiński, J. Widera, 
− technologia robót murarskich, L. Urban WSiP 1990, 
 
 
5.5. Konstrukcje z betonu i z betonu zbrojonego. 
 
5.5.1. Wstęp. 
 
5.5.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty zbrojarskie i betoniarskie. 
 
5.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania. 
 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku  
( Dz. U. Nr 202/ 2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 
 
5.5.1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 Wszystkie roboty betoniarskie i zbrojarskie w grupie robót stanu surowego. 
 
5.5.2. Materiały. 
 
5.5.2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować 
w zakresie ich miejsca pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
 
5.5.2.2. Stal zbrojeniowa. 
Do projektowanych robót zastosować stal zbrojeniową wg wymagań: 
 
- stal gładka na strzemiona - A-I  St3SX , St3SY 
średnica 6.0 mm - w zwojach   Rak  -  240 MPa, 
średnica 8,0 mm - w  zwojach              Ra = Rac - 210 MPa 
 
- stal Ŝebrowana - 
 zbrojenie główne         A - III 34GS  
średnica 12.0 mm - prosta   Rak  - 410 MPa 
średnica 16.0 mm - prosta   Ra = Rac - 350 Mpa 
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średnica 25.0 mm - prosta                
Wsp. spręŜystości Ea -   2.1 x 1000 ³ MPa 
 
5.5.2.3. Beton. 
Beton z wytwórni betonu dostarczany będzie na plac budowy w betonomieszarkach na 
pojazdach samochodowych. 
 
Beton Ŝwirowy o konsystencji plastycznej ( K-3 ). 
Klasa betonu. 
Beton na „chudziaki”  
C12/15  Rb  = 5.8   MPa   Rbz = 0.58 MPa 
Beton konstrukcyjny na ławy i stopy. 
C 16/20  Rb  = 8.7   MPa  Rbz = 0.75 MPa 
Beton konstrukcyjny na wieńce i jako nadbeton stropu typu Teriva. 
C 20/25  Rb = 11.5 MPa  Rbz = 0.90 MPa 
C 25/30             Rb = 14.3 Mpa  Rbz = 1.03 Mpa 
 
 
5.5.2.4. Dodatki do betonu konstrukcyjnego. 
Włókna fibermesh - dodawane do betonu w wytwórni betonu ( dla elementów niezbrojonych 
stalą ).  
 
5.5.3. Sprzęt. 
 
5.5.3.1. Sprzęt do zagęszczania masy betonowej. 
Wibratory wgłębne - do zagęszczania ław betonowych i stóp. 
Wibratory powierzchniowe - do zagęszczania powierzchni betonowej - podkładów i 
posadzek. 
Wibratory przyczepne - do zagęszczania słupów i belek. 
 
5.5.3.2. podawanie i układanie masy betonowej. 
- rynny spustowe - dla podania o głębokości  od 1.0 do 2.0 m, 
- podajniki pompowe na samochodach dla podania o wysokości > od 1.0 m - strop,  wieńce. 
 
5.5.3.3. 
Transport poziomy - taczkami lub wózkami dwukołowymi. 
 
5.5.4. Transport na teren budowy. 
 
5.5.4.1. Transport masy betonowej. 
Samochodami wyposaŜonymi w mieszalniki z wytwórni betonu na plac budowy. 
 
5.5.4.2. Transport stali zbrojeniowej. 
Stal prosta - samochodami skrzyniowymi o długości skrzyni dostosowanej do długości 
dostarczanej stali. 
Stal w kręgach i zwojach -  samochodami skrzyniowymi. 
 
5.5.4.3. Transport prefabrykatów betonowych. 
Samochodami skrzyniowymi wyposaŜonymi w dźwigi rozładunkowe typu HDS. 
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5.5.5. Wykonanie robót. 
 
5.5.5.1. Formy do betonu, szalowanie i deskowanie. 
Zaliczono do robót ciesielskich. 
Opis robót znajduje się w specyfikacji dotyczącej robót ciesielskich. 
 
5.5.5.2. Roboty zbrojarskie. 
 
5.5.5.2.1. Przygotowanie stali. 
- Czyszczenie stali 
Stal w kręgach ulega oczyszczeniu z rdzy podczas prostowania w prościarce, natomiast stal w 
prętach powinna być oczyszczona z rdzy, złuszczeń, błota i odtłuszczona za pomocą szczotek 
stalowych mechanicznych lub ręcznych. 
Stal zabrudzona substancjami ropopochodnymi powinna być wytarta rozpuszczalnikami i 
wytarta do sucha. 
Nie naleŜy czyścić stali do połysku. 
  
- Prostowanie stali. 
Prostowanie stali w zwojach - prościarkami w warsztacie zbrojarskim. 
Nie przewiduje się prostowania stali na terenie budowy. 
- Cięcie stali na wymiar. 
Cięcie stali na terenie budowy. 
Cięcie przeprowadzać na kobyłkach drewnianych przy pomocy ręcznych przecinarek do stali 
i noŜyc mechanicznych. 
- Gięcie stali. 
Gięcie zbrojenia rozdzielczego, gładkiego. 
Zakłada się gięcie zbrojenia rozdzielczego (strzemion i wkładek dystansowych )  
w warsztacie zbrojarskim i dostawę gotowych elementów na budowę. 
Gięcie zbrojenia głównego. 
Ze względu na rodzaj stali, nie zakłada się gięcia pod kątem większym niŜ 90 °. 
Elementy giąć na zimno w giętarkach ręcznych. 
Zachować właściwy promień gięcia ze względu na średnicę stali  
R gięcia = 2.5 d, dla stali d=12 mm - R = 30 mm 
 
 Łączenie stali w elementy wkładek zbrojeniowych ( belek, siatek ) 
Belki i siatki łączyć na terenie budowy na kobyłkach drewnianych za pomocą wiązania. 
UŜywać drutu miękkiego wiązałkowego o średnicy 0.8 - 1.0 mm - podwójnie. Wiązać ręcznie 
za pomocą klucza zbrojarskiego. 
Gotowe elementy odkładać na podkładach drewnianych, do czasu montaŜu w deskowaniach. 
 
5.5.5.2.2. MontaŜ zbrojenia w deskowaniach. 
MontaŜ gotowych elementów zbrojeniowych przeprowadzać w zespołach minimum 3 
pracowników. Zbrojenie montować  w deskowaniach, uŜywając wkładek dystansowych, 
plastikowych, które utrzymają wymagane otulenie zbrojenia betonem. Gęstość montowania 
wkładek dostosować do rodzaju zbrojenia, nie dopuszczając do zmiany kształtu zbrojenia 
podczas betonowania mechanicznego ani do zmniejszenia wymaganego otulenia stali 
betonem. 
Zakładane grubości otulenia stali: 
- w fundamentach - 5 cm, 
- w konstrukcjach pozostałych  - 2 cm. 
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5.5.5.3. Roboty betoniarskie. 
 
5.5.5.3.1 Transport gotowej mieszanki betonowej w obrębie budowy. 
Transport ten podzielić moŜna na: 
- poziomy, 
- ukośny, 
- pionowy, 
- poziomo-pionowy. 
W przypadku robót na terenie przedmiotowej budowy moŜna wyróŜnić transport: 
- poziomy ( taczkami lub prosto z samochodu przez wąŜ z pompy), 
- pionowy w dół ( prosto z mieszalnika betoniarki na samochodzie, przez koryto  na dno 
wykopów ziemnych lub z taczki - w środku budynku), 
- pionowy w górę ( prosto z samochodu betoniarki przez pompę), 
 
5.5.5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być podana, ułoŜona i zagęszczona w deskowaniu przed 
rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 
Czas ten zaleŜy od temperatury otoczenia: 
T<  20 ° C    - h max = 1.5 godziny 
T = 20 ° C - h max = 1 godzina, 
T > 20 ° C  - h max = 0.75 godziny 
Przy podgrzewaniu mieszanki betonowej lub stosowaniu dodatków przyspieszających 
wiązanie cementu - h max = 0.50 godziny. 
PowyŜsze warunki odnoszą się do czasu jaki występuje od momentu mieszania masy 
betonowej w zakładzie - wytwórni, transport zewnętrzny i ułoŜenie betonu do deskowania. 
Beton nie moŜe ulec segregacji składników, dlatego naleŜy przestrzegać następujących zasad 
podczas jego wbudowania na wysokości: 
-   do 1.0 m - bez urządzeń pomocniczych, 
-   do 2.0 m - uŜywać rynien spustowych, 
Inne przypadki na przedmiotowej budowie nie występują. 
 
5.5.5.3.3 Mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej. 
Przyjęto zagęszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie wibratorami 
elektromechanicznymi: 
- powierzchniowymi, 
- wgłębnymi, 
- przyczepnymi. 
Czas zagęszczania: 
- wibratorem powierzchniowym 40 - 60 sek. na jednym miejscu, 
- wibratorem wgłębnym - 20-30 sek. w jednym miejscu,  
Ze względu na mało sztywne szalunki - drewniane, nie przewiduje się uŜycia wibratorów 
przyczepnych.  
Wibrowanie zakończyć w chwili pojawienia się zaczynu cementowego na powierzchni 
betonu. 
 
5.5.5.3.4. Pielęgnowanie betonu. 
Zabezpieczenie betonu przed niskimi i wysokimi temperaturami. 
Beton po zagęszczeniu powinien być utrzymywany w stałym nawilŜeniu przez okres co 
najmniej 7 dni ( dla cementów portlandzkich ). 
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W przypadku wysokich temperatur lub bezpośredniego działania promieni słonecznych, 
powierzchnię betonu naleŜy zabezpieczyć przez schładzanie wodą i przykrycie betonu 
piaskiem wilgotnym, folią itp.   
Nie betonować w temp. poniŜej 0° C. W przypadku robót w okresie zimowym, beton naleŜy 
zabezpieczyć przed dostępem niskich temperatur. 
 
Najkrótszy czas pielęgnacji betonu w zaleŜności od stosunku C/W i temperatury dojrzewania 
( dla cementu portlandzkiego 350 ): 
C/W   najkrótszy czas pielęgnacji w temperaturze (  W DNIACH ) 
   5° C   12° C   20° C 
2.50   1   0.75   0.50 
1.65   2   1.5   1 
1.25   4   3   2 
 
Na przedmiotowej budowie zakłada się, Ŝe roboty betoniarskie wykonywane będą jedynie w 
temp. + 5 do + 25 ° C. 
 
5.5.6. Kontrola jakości robót. 
 
5.5.6.1. Roboty zbrojarskie. 
- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z projektem technicznym i zasadami wiedzy technicznej ( 
rozstaw pomiędzy prętami, kąty i długości odgięć ). 
- sprawdzenie gatunków stali i ich średnic, 
- sprawdzenie grubości otuliny, 
   
5.5.6.2. Roboty betoniarskie. 
Pobieranie próbek betonu w wytwórni ( przez producenta masy ) oraz pobieranie próbek na 
budowie ( z kaŜdej dostawy ).  
Próbki na budowie przechowywać naleŜy w warunkach, w jakich wiąŜe i twardnieje beton. 
Przy spadku temp. poniŜej 10° C, naleŜy pobierać dwie serie kontrolnych próbek 
betonowych, z których jedna przechowywana jest na budowie, a druga w laboratorium. 
Próbki poddać badaniom na ściskanie w laboratorium, które posiada uprawnienia do 
określania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Porównanie wytrzymałości projektowanej betonu z wytrzymałością rzeczywistą.  
W przypadkach wątpliwych, moŜna beton poddać próbie wytrzymałości przy pomocy młotka 
schmidta. 
 
5.5.6.3. Kontrola gabarytów konstrukcji betonowej. 
Zakłada się, Ŝe wszystkie wymiary konstrukcji muszą być zachowane z tolerancją +/- 0.5 cm. 
 
5.5.7. Obmiar robót. 
 
5.5.7.1. Roboty zbrojarskie - waga konstrukcji wbudowanej ( kg, tony ) 
 
5.5.7.2. Roboty betoniarskie - m3 objętości konstrukcji lub  
    - m2 rzutu pionowego konstrukcji. 
5.5.8. Odbiór robót. 
 
5.5.8.1. Roboty zanikające. 
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Wszystkie roboty zanikające muszą być poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac budowlanych ). 
 
5.5.8.2. Odbiór końcowy robót. 
Roboty budowlane z konstrukcją z betonu zbrojonego uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami, jeŜeli wszystkie pomiary i badania  z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   
 
5.5.9. Podstawa płatności. 
 
5.5.9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m2 lub 1 m3 konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- szalowanie i stemplowanie konstrukcji, 
- rusztowanie pomocnicze, 
- kontrola geodezyjna pionowania i poziomowania, 
- roboty zbrojarskie, 
- roboty betoniarskie, 
- transport na terenie budowy, 
- pielęgnacja betonu, 
- kontrola geodezyjna gotowych konstrukcji, 
- rozszalowanie, 
- demontaŜ rusztowań pomocniczych, stempli i konstrukcji pomocniczych, 
- poddanie badaniu na wytrzymałość na ściskanie próbek betonu, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 
5.5.10. Przepisy związane i literatura, 
- wzory i tablice do projektowania konstrukcji Ŝelbetowych Arkady 1982, 
- przykłady obliczeń konstrukcji Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego 
  WSiP 1990, 
- poradnik inŜyniera i technika budowlanego Arkady tom I, II 1992.  
instrukcja projektowania i montaŜu stropów stalowych WPS, 
 
 
 
5.6. Roboty ciesielskie, roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych. 
 
 
5.6.1. Wstęp. 
 
5.6.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty ciesielskie, dekarskie i 
blacharskie.  
 
5.6.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania. 
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 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 
 
5.6.1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 Wszystkie roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie w grupie robót stanu surowego. 
 
5.6.2. Materiały. 
 
5.6.2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich 
miejsca pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 
 
5.6.2.2. Drewno na szalunki. 
Szalunki ciesielskie przygotowane na terenie budowy, na wymiar, na bazie materiałów 
drewnianych i drewna. 
5.6.2.2.1. Sklejka wodoodporna, szalunkowa wg  BN-66/7113-10  
o grubości 5.0 mm  
5.6.2.2.2. Tarcica iglasta - deski o grubości 25 mm klasy III, 
5.6.2.2.3. Krawędziaki iglaste na stemple budowlane - 100/100 mm klasy II, 
5.6.2.2.4. Tarcica iglasta - łaty 45x50 mm - klasy II, 
 
5.6.2.3. Drewno na konstrukcje stelaŜu stropu podwieszonego ,deskowanie połaci dachu. 
Drewno iglaste, suszone mechanicznie do wilgotności 15 %, impregnowane powierzchniowo, 
fabrycznie środkami ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej. 
łata 38 x 63 mm - klasy I 
kontrłata 22 x 60 mm - klasy I 
deski 28 x 225-250 mm – klasy I 
krawędziaki i belki wg wykazu drewna konstrukcyjnego na dach – klasy I 
krawędziaki 125x 125 – 175 mm – klasy I 
 
Zgodne z PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080 
  
5.6.2.4. Łączniki. 
Połączenia ciesielskie oraz na łączniki stalowe. 
5.6.2.4.1. Łączniki do drewna. 
- gwoździe stalowe, ocynkowane, o przekroju okrągłym wg BN-87/5028-12 lub 
kwadratowym, średnica gwoździa powinna wynosić 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego z 
łączonych elementów drewnianych,  
- śruby stalowe, ocynkowane, o średnicy minimalnej 12 mm, 
Otwory w drewnie pod śruby nawiercać o średnicy śruby + 1.0 mm. 
- profilowane elementy stalowe w formie kątowników, blach, zawiesi. 
Elementy fabryczne, zabezpieczone przed korozją stali. 
Minimalna grubość blach w złączach - 2 mm. 
  
5.6.2.6. Materiały na pokrycie dachu. 
5.6.2.6.1. blacha trapezowa (wiaty gospodarcze), 
 
5.6.2.6.3. Obróbki blacharskie, opierzenia i rynny oraz spusty. 
5.6.2.6.3.1. Obróbki blacharskie, opierzenia. 
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Wykonywane na zamówienie w warsztacie blacharskim z blach płaskich ocynkowanych, 
powlekanych plastizolem gr. min 0.55 mm. 
 
5.6.2.6.3.2. 
Rynny i spusty. 
Rynny półokrągłe i spusty okrągłe z blachy ocynkowanej. 
Haki do rynien i uchwyty do spustów blaszanych - systemowe do rynien i spustów 
metalowych. Rynny średnicy 120/150 mm, rury spustowe średnicy 100/120 mm.  
 
5.6.2.6.4. Inne materiały: 
taśma do klejenia folii jednostronna i dwustronna szer. 50 mm,, 
 
5.6.3. Sprzęt. 
 
5.6.3.1. Sprzęt do wykonywania robót ciesielskich: 
- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami, 
- stemple stalowe teleskopowe, 
- wyciągarki mechaniczne o udźwigu  do 500 kg, 
- ręczne piły spalinowe, 
- piły tarczowe stolikowe, 
- drabiny rozsuwane o wysokości do 6.0 m, 
 
5.6.3.2. sprzęt do wykonywania robót dekarskich i blacharskich: 
- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami, 
- drabiny rozsuwane o wysokości do 6.0 m, 
- krawędziarka stolikowa o szerokości czynnej blatu roboczego 200 cm, 
- noŜyce gilotynowe mechaniczne do cięcia blachy, 
- rura spustowa do transportu poziomego materiałów drobnych  
  z demontaŜu w dół, 
- drabina mechaniczna, rozsuwana do transportu pionowego materiałów w górę, 
 
5.6.4. Transport na teren budowy. 
Wszystkie rodzaje transportu cięŜarowego dostosowane do przewozu towarów masowych. 
Zakłada się dostawę materiałów na teren budowy na paletach, a ich rozładunek za pomocą 
urządzeń rozładunkowych HDS na samochodach. 
5.6.5. Wykonanie robót. 
5.6.5.1. Roboty przy montaŜu nowych konstrukcji (wiat gospodarczych). 
- montaŜ rygla dachowego do słupów głównych oraz pionowanie konstrukcji, 
- montaŜ płatwi stalowych, 
- montaŜ blachy trapezowej T-35. 
 
5.6.5.2. Roboty dekarskie i blacharskie. 
- montaŜ obróbek blacharskich (kalenicowych, okapowych, krańcowych), 
- załoŜenie rynien i spustów, spadek rynien 0.5 % w kierunku spustów. 
 
5.6.6. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 
5.6.6.1. Roboty ciesielskie 
- pomiar odchyłek w pionie i poziomie ( max odchyłka +/- 0.5 cm ) 
- sprawdzenie połączeń ciesielskich i łącznikowych, 
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- sprawdzenie przylegania elementów drewnianych na łączeniach, 
 
5.6.6.2. roboty dekarskie i blacharskie. 
- sprawdzenie poziomu kalenicy i innych elementów poziomych dachu, np. wiatrownic 
szczytowych, okapów połaci, 
- pomiar listwą długości 4 m. odchyłek w łaceniu ( max odchyłka 0.5 cm ), 
- sprawdzenie przylegania obróbek i opierzeń, 
- próba wodna szczelności pokrycia dachu ( polewanie z węŜa gumowego połaci dachowych ) 
- próba wodna rynien i spustów. 
 
5.6.7. Obmiar robót. 
  Jednostki obmiaru: 
- wymiana konstrukcji dachu   - mb elementów drewnianych, 
- łacenie, foliowanie, pokrycie  - m2 rozwinięcia połaci dachu, 
- opierzenia i obróbki blacharskie   - m2 rozwinięcia blachy, 
- rynny i spusty    - mb elementów, 
- okna i inne elementy w połaci dachu  - sztuki. 
 
 
 
5.6.8. Odbiór robót. 
 
5.6.8.1. roboty zanikające. 
Wszystkie roboty budowlane zanikające musza być poddane odbiorowi przez Inspektora 
nadzoru Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac 
budowlanych ). 
 
5.6.8.2. Odbiór końcowy robót. 
Roboty budowlane ciesielskie, dekarskie i blacharskie uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
5.6.9. Podstawa płatności. 
 
5.6.9.1. cena jednostki obmiarowej. 
Cena całego zakresu robót opisanych w przedmiarze, obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- stemplowanie konstrukcji, 
- przygotowanie deskowań, czyszczenie, zbijanie, montaŜ, demontaŜ, 
- rusztowania pomocnicze i pomocnicze konstrukcje wsporcze na czas montaŜu elementów 
lub wymiany elementów starych na nowe, 
- kontrola pionowania i poziomowania, 
- roboty podstawowe objęte przedmiarem robót, 
- montaŜ i demontaŜ rury zsypowej, 
- transport na terenie budowy, 
- uporządkowanie terenu budowy,   
- próby wodne szczelności połaci, spadku rynien i spustów. 
 
5.6.10. Przepisy związane i literatura. 
- Ciesielstwo - technologia W. Lenkiewicz WSiP 1986, 
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Budownictwo drewniane Z. Mielczarek Arkady 1996, 
 
6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera . 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w 
projekcie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, 
Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach 
obowiązujących przy sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem róŜnic 
wynikających z wymiarowania Projektu w stanach surowych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inŜynierem. 
8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje InŜynier. 
8.3. Odbiór wstępny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
10. 0  Dokumenty odniesienia. 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
Projekt budowlany i wykonawczy.. 
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 
Kosztorysy ślepe. 
10.2 Dokumenty budowy. 
10.2.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, uwagi i polecenia InŜyniera, daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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10.2.2 Rejestr  Obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza . 
Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi 
przepisami. 
10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 
Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze 
szczególnym uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia naleŜy wykonać aparatem cyfrowym 
z datownikiem, lub aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane 
(min.300 dpi) w  profesjonalnym zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaŜe na nośniku 
elektronicznym (CD-R/W). 
10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 
Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 
 
10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 
Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zgodnie z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 
 
 
11.0 Prace towarzyszące. 
11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 
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11.3 Prace zabezpieczające. 
  

      
 


