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S.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach projektu: ,, SWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA”.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogdlne

S 00.00 Wymagania og6lne

Instalacje zewnetrzne

S 01.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewngtrzne

S 02.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
S 03.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S 04.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy Sie¢ wodociagowa, kan. deszcz. oraz instalacja wod. — kan., ¢.0. i wentyl. mechan.
Specyfikacje Techniczne

Remont pomieszczen celem dostosowania warsztatow szkolnych dla potrzeb P.C.K.P. — budynek ,,A”,
,B”. 4

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiéor wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg$¢
Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego
przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$é konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robot
poza tym terenem w  okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy
,»Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty Iub
roboty nie beda W pei zgodne z dokumentacja
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, Ze roboty sa realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wziaé
to szczegolnie pod uwagg, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.
Wykonawca, realizujac  roboty remontowe, jest zobowiazany do  zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem



e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaroéwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

€) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawey poszczegélnych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow w szczegodlnosci
w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci Iub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Przewody wody zimnej i cieplej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub z PEX. Przewody
cieplej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacj¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen i kratek podlogowych projektuje si¢ wykonaé
zrur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizje¢ kanalizacyjna. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna.

W  sanitariatach dziecigcych nalezy stosowa¢ miski ustgpowe kompaktowe dziecigce,
w sanitariatach dla personelu — normalne.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur miedzianych. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe
CosmoNova.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N
wraz z glowicami termostatycznymi.

Rury nalezy zaizolowac izolacja termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

2.4 Wentylacja

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju okragtym, potaczone za
pomoca ksztattek wentylacyjnych. Zastosowac nalezy osprzet wentylacyjny: przepustnice, czerpnie
powietrza, thumiki, kratki nawiewne, okapy, wentylatory kanatowe i dachowe.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen 1  odksztalcen  przewozonych  materiatbw 1 nie  wplyna  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu  musi  zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z  zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury musza by¢ transportowane samochodami o  odpowiedniej  wysokosci  burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac nastgpujace wymagania:

e przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
e wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe i miedziane
Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie



4.3 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywaé si¢ krytymi Ssrodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwiazane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom I1
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem
e Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL
e Woytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewody
nalezy mocowa¢ do  elementow  konstrukcji  budynku za  pomoca  uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé latwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w §cianach powinny
by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow
powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalaci:

Rurociagi nalezy napeli¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac cis$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies$¢
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢
o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy
wykona¢  probe gtowna na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie = probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdownej instalacje nalezy poddac
probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 1 1 bar.

Dodatkowo instalacjg cieplej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyplywajacej
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji.



5.2 Instalacja przeciwpozarowa

Na klatce schodowej nalezy wykona¢ hydranty ppoz. umieszczone w szafkach wngkowych. Szafki
nalezy wyposazy¢ w waz polsztywny. Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Po wykonaniu instalacjg nalezy podda¢ kontroli:

materiatdow uzytych do wykonania instalacji

jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami
sprawdzenie szczelnos$ci wykonania wszystkich potaczen
sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania pionéw

badanie wydajnosci hydrantow

sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarna podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy
utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociagow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac polaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
i w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykonaé
za pomoca kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10
srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny  si¢  taczyé z  przewodem  gléwnym  pod  katem nie = wigkszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=3%, DN 160mm i=3%.
Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury ‘taczy sie¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociaggdéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegélne rzedne,
prawidtowosci spadkdéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypaé piaskiem.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne

a) grzejniki elektryczne konwekceyjne, z termostatem elektronicznym; jednoczesciowy,
aluminiowy element grzejny oraz termostat elektroniczny ASIC. Doktadnos$¢ regulacji
temperatury do 0,1 °C. ; przetacznik zmiany trybu pracy (4 tryby); obudowa catkowicie
metalowa z lekko zaokraglonymi naroSnikami; montaS na $cianie za pomoca zalaczonego
wspornika, tzw. "szelek". Stopien ochrony: IP24. Klasa izolacji: II.

b) termostaty programowalne z zegarem: 4 funkcje na kaSdy dzien tygodnia; dwustanowy
(on/off), doktadno$é regulacji 0,4 °C, funkcja adaptacyjna (samouczenia), montaS
podtynkowy, wspdlpraca z czujnikiem zewngtrznym temperatury pokojowej

5.5 Instalacja wentylacji

Wentylacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy
wykona¢ jako przewody okragte.

Dla potrzeb kuchni i zmywalni zaprojektowano wentylacje wywiewna ogdlna. W celu uzupehienia
powietrza wyciaganego dla obu tych pomieszczen zamontowane beda kratki nawiewne oraz
nawiewniki nadokienne. W kazdej z sal wykonany powinien by¢ uktad wywiewny mechaniczny z
wentylatorem dachowym. W weztach sanitarnych nalezy zainstalowa¢ wentylator osiowy z czujnikiem
ruchu. Kanaty wentylacyjne nalezy przymocowac¢ systemowymi uchwytami i obudowac.



Wszystkie istniejace kanaly wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczy$ci¢, zapewniajac wilasciwa
wentylacjg danych pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza, ktory sporzadza odpowiednia opini¢ z tego przegladu. Komisja
odbiorowa odbiera poprawnos$¢ wykonanych robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprze¢t uzywany do pomiaré6w wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie
zobowiazany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robodt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien
on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowosé danej czgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czg$ci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot  uzupelniajacych 1 poprawkowych. W  przypadku nie  wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonanych  robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

e odbidr gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

Specyfikacje  Techniczne (podstawowe =z Umowy 1 ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Os$wiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczna i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhug

szczegotowych wustalen okreSlonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem

a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk



S 02.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektu pn. SWIETLICA WIEJSKA W
CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI
SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.

Okres$lenia podstawowe

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego
zbiornika bezodpltywowego zlokalizowanego na tej samej dziatce.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Osadnik - czeg$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.

Zbiornik bezodplywowy - szczelny, betonowy ,monument” zainstalowany pod ziemia do
tymczasowego przechowywania $ciekow bytowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow.

Odbior techniczny czeSciowy - odbior techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci,
obiektow budowlanych na przewodzie, szczelno$ci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki
utozonego odcinka przewodu

Odbior techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy
moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

Sie¢ wodociagowa, kan. deszcz. oraz instalacja wod. — kan., c.0. i wentyl. mechan.

Specyfikacje Techniczne

Remont pomieszczen celem dostosowania warsztatow szkolnych dla potrzeb P.C.K.P. — budynek ,,A”,
,B”. 18

Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynow
dtugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowita dtugos$¢ przewodu,

w metrach

Préba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w S 01.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
"Wymagania og6lne". Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatow
zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w
projekcie budowlanym.

2.2 Skladowanie materialow
2. 2. 1. Rury kanalowe



Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢

wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegoélnych stosow lub
pojedynczych rur.

2. 2.2 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".

4. 2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz Sie¢
wodociagowa, kan. deszcz. oraz instalacja wod. — kan., c.0. i wentyl. mechan.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Wszystkie roboty
instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt wydanymi przez ,,COBRTI
INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Ulozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko przestrzennych o szerokosci
dnaod 0,8 do 1,1m.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykona¢ rgcznie probne przekopy w celu ich odstonigeia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postgpowania robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych (wykonaniem wykopoéw) nalezy doktadnie rozpoznaé cata
trasg¢ wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i1 odkladem urobku. Nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przej$cia pieszych lub pojazdow. Odktad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 0,6m. od krawedzi
wykopu.

Podloze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej
powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynaleznych profilach. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

Il etap — po prébie szczelno$ci ztacz rur nalezy wykonaé warstwe ochronng w miejscach ztaczy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualna
rozbiérka deskowan i rozpor Scian wykopu.

Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu, ktory moze jednoczeS$nie zaggszcza¢ po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegloéci co najmniej 10cm od rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu istniejacego nalezy wykona¢ wymiang gruntu rodzimego
pomigdzy obsypka kanatu a projektowana podbudowa drogi. Wymiang gruntu nalezy wykonaé¢ na
piasek, a jego zageszczanie wykonywac lekkim sprzetem mechanicznym.

Pozostala czg$¢ wykopu nalezy zasypac zaggszczonym kruszywem z wykonaniem warstw podbudowy
drogi. Pod droga zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=90%.

W przypadku wystapienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadniaé np. poprzez
zastosowanie igtofiltrow lub odpompowywac¢ wodg pompa przeznaczona do odwadniania wykopow.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczego6lna uwage zwroci¢ na przestrzeganie

przepiséw BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania
zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6ét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rur z PVC i
PE.

5. 4. Roboty montazowe

Przytacze kanalizacyjne bedzie odbiera¢é wody opadowe z powierzchni dachowych oraz terenu
utwardzonego wokoét budynku.

Rurociagi wykonac¢ z rur PP lub PVC o klasy ,,N” firmy ,,Wavin Metalplast Buk™ taczonych na wcisk i
uszczelke gumowa.

Podtaczenie kanalizacji z odwodnieniem dachu zaprojektowano za pomoca rur z PVC o 0.16 mm alt.
zeliwnych o 0,15 m. Rewizje PVC zamontowa¢ na wysokosci h=0.80 m nad poziomem terenu.
Studzienki rewizyjne i potaczeniowe wykonac jako betonowe o O 1000 mm. Na studnie natozy¢ wilazy
zeliwne typu przejezdnego.

Wilaczenie zaprojektowano do sieci kanalizacyjnej na terenie Inwestora za pomoca studni betonowej 0
1200 mm z wtazem Zeliwnym typu przejezdnego oraz pierscieniem odcigzajacym.

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociagéw z PVC

1 PE cz. 3.” opracowana przez CTBK w W-wie i zaopiniowana pozytywnie przez COBR W-wa.



Zaprojektowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie
elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé
roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnigciu po okoto 24 h nalezy natozy¢
jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na goraco wg PN-58/B-
96177.

W miejscach przej$cia kanalow przez Sciany studzienek betonowych rewizyjnych w $cianach studni
zaprojektowano montaz tulei ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne przez $ciang betonowa) firmy
,Wavin Metalplast Buk” alternatywnie innej firmy. Srednice tulei ochronnych w zaleznosci od
srednicy rury sieciowej, przechodzacej przez Scianke betonowa studzienki.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych
materiatow, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa tras i rzgdnych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w S 01.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe ,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji przytacza kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV - przygotowanie podtoza

- utozenie przewodow kanalizacyjnych

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 - Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

7. DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

8. DIS8773 — rury grawitacyjne z PP

9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

11. PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

13. PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

14. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych, Wymagania i badania

15. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

17. PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

22. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe,

23. PN-EN 1401-01:1999

24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

25. PN-B-062050 - Beton zwykty

26. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
27. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

29. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia



30. KPED

10. 2. Inne dokumenty

31. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

32. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kreggi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

33. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

34. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro",
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

35. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

36. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw PE produkcji PipeLife

37. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeL.ife

38. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan
Molin

S.03.00 zbiornik na nieczystosci plynne

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci ptynne
/szamba/ dla projektu: SWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA”™.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przytacza kanalizacyjnego oraz wykonania
niezbgdnej przebudowy wewngtrznej instalacji sanitarnej w piwnicy budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz zbiornika

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

- demontaz zeliwnej kanalizacji

- wykonanie nowych pozioméw kanalizacyjnych
- wykonanie prob szczelnosci



- zaSlepienie starych odptywow kanalizacyjnych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robot.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.

5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociagowych”
COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.Przewody
-Instalacja kanalizacyjna zewngtrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

PVCklasy ,,L” 0 dz 160 x 4,0 mm *}aczonych na uszczelki gumowe.

- Instalacja kanalizacyjna wewngtrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

PP 0dz 110 x 2,7 mm *}aczonych przez wcisk na uszczelki gumowe. Na rurociagach zamontowane
beda trojniki PP 110x50, rewizja PP110, oraz od strony przylacza zasuwa burzowa PP 160mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

2.2. Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 9,0m® z wlazem o $rednicy 600 mm.



Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowac¢ odpowietrzenie - rur¢ wywiewna

o $rednicy 110 mm.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
2.Transport i sktadowanie.

3.Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Zbiornik .

Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac si¢ sprzgtem odpowiednim do gabarytow
i cigzaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.

4, WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociagdéw przytacza kanalizacyjnego

- Rury utozy¢ na warstwie 15 cm. zaggszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociagu nalezy
go przysypac¢ warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika.
Przejscia przewodow PVC przez $ciang budynku i zbiornika wykonaé w technologii szczelnej.

Wyjscie rurociagu z budynku przez $ciang fundamentowa zabezpieczy¢ rura ostonowa

PVC o $rednicy 200 mm,.

2. Montaz zbiornika bezodptywowego

- Projektuje si¢ zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 9,0m* z whazem o $rednicy 600 mm.

Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o srednicy 160 mm do podtaczenia
kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rur¢ wywiewna
o $rednicy 110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego
piasku. Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja opracowana przez jego
producenta.

3.Roboty demontazowe istniejacej kanalizacji

-Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
-Rurociagi nalezy pocia¢ tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku
i transport.

-Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy ztomu lub na



najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

4.Montaz rurociagéw w piwnicy budynku

-Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach. Zmiany kierunku rurociagu nalezy wykona¢ za
pomoca kilku kolan o katach 45°. Roboty montazowe przewodoéw z tworzyw sztucznych mozna
wykonywa¢ w temperaturach od 0 + 25°C. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem i=2%

w kierunku przylacza kanalizacyjnego. Zamontowane na poziomie trojniki /podejscia pod zlewy/
nalezy zakorkowac korkiem z PP. Odtaczone stare zeliwne podejscia pod piony nalezy zakorkowaé
poprzez zabetonowanie. Jako roboty dodatkowe nalezy zlikwidowac /wyciaé i zaslepié/ pion w.z. i
pion c.w.u. o §rednicach 2" .

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych oraz
przesuwnych, ktére nie moga powodowac uszkodzen rury przewodowe;j.

Rurociagi kanalizacyjne taczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi pier§cieniami.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).-Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

-W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna
Sciana rury i wewngetrzng tulei nalezy wypehic¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei
powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu.

-Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow zgodnie z instrukcja producenta.

-Na pionie kanalizacyjnym wykona¢ rewizje a w miejscu polaczenia z zewngtrzng kanalizacja tj.
piwnicy zamontowaé zasuwe burzowa z PP o srednicy 160 mm.

5.Badania i uruchomienie instalacji
-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewngtrznych z rur PVC nalezy przeprowadzic¢

na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociagu zaré6wno na przewodach jak i na potaczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
czasu proby szczelnosci wolne — nie zasypane.

Préoby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zasSlepienie
poziomu na wylocie i napetnieniu ich woda do poziomu podej$¢ pod przybory.



-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

-Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:
1.Kontrola jakosci robot

-Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar roboét zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbgdnych do
wykonania zadania.

1.11o$¢ robot 1 materiatlow okresla sie:

- wykopy — m®

-podsypka piaskowa — m*®

- montaz rurociagdéw — mb.

- montaz podejs¢, rewizji, zasuwy — SZt.
- montaz zbiornika — Szt.

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom IT

Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
-przejscia dla przewodow przez §ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

-zgodno$¢ z pionem 1 zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw
poziomych.

-z odbioréw mig¢dzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz



przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetienia w trakcie wykonywania
robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

-protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

w wycenionym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji
przetargowej a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostalo to szczegétowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Rozliczenie robdt dokonane bgdzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i koncowym
odbiorze robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczattowa za wykonane roboty obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- wykonanie niezbednych robot pomocniczych

- montaz zbiornika, rurociagéw zgodnie z PT

- wykonanie prob szczelno$ci

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

9. Przepisy szczegdlne

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji



grawitacyjnej.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



S 03.00 INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej projektu pn. ,, SWIETLICA
WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA
SCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

- instalacji wody zimnej, p. poz. technologicznej wewnatrz budynku, wraz z rozprowadzeniem do
wszystkich odbiornikow znajdujacych si¢ w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wodg do celow
gospodarczych, technologicznych i pozarowych

- instalacji kanalizacji sanitarnej og6lnej od przyborow sanitarnych do wlaczen w studniach
ustawionych w ramach sieci kanalizacji sanitarnej zewngtrznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zesp6t powiazanych ze soba elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja kanalizacji — zespot powiazanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzenia sciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ za§wiadczenia o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

2.2.1. Rury i elementy instalacji

W istniejacym pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wodomierz. Za wodomierzem
zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy.

Przewody poziome i pionowe wykona¢ z rur stalowych lub PEXx zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej PU o grubosci min. 6 mm (w projektowanej cz. budynku).

Dla zabezpieczenia p. poz., zaprojektowano instalacj¢ przeciwpozarowa. Zamontowa¢ hydranty
wewngtrzne z zaworami o 25 mm i1 wezami w zestawie ze skrzynka nascienng wymagane przez normeg



PN-EN 671-1. Instalacj¢ p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200
taczonych na gwint. Zawory hydrantowe zamontowac na ca h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki.
Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem w kierunku zaworu wyptywowego.
Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe taczenie
przyboréw. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojace, do ktorych podejscia wykonaé
przy uzyciu specjalnych ksztaltek montowanych na plytce montazowe;.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy ci$nieniu 1,5 raza wigkszym
od ci$nienia roboczego, nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego poszczegdlnych elementow
systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz.

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawaé pod cisnieniem min 3 bary (zalecane 6 bar).
Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania
prac budowlanych i tatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usunigcia uszkodzenia.

Przejécia rurociagdéw przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe. Srednice i
szczegotowe prowadzenie rurociagdw pokazano na rysunkach.

2.2.2. Armatura

Zawory odcinajace — kulowe PN10 — z koncéwkami gwintowanymi.

Zawory czerpalne ze zlaczka do weza kulowe z koncowkami gwintowanymi PN10.

Zawory antyskazeniowe gwintowane rodziny EA, jak dla kategorii ptynu 1 i 2 wg PN-B-01706/Az1,
19909.

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dnl5, z podtaczeniami elastycznymi
(wezyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

2.2.3. Izolacja rurociagoéw i armatury

Wszystkie przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami rurowymi ze spienionego PE gr.6 mm.

Izolacja termiczna dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji z otulin rurowych ze spienionego PE, o
grubosciach jak nizej:

Dn 18 -28 s =9 mm

Dn35-54s=13mm

Kolor izolacji — biaty, kremowy, jasnoszary.

Kabel grzejny dla rurociagow 16 W/m2.

2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.3.1. Rury i elementy polaczeniowe

Wewngtrzna instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kielichowych
produkcji WAVIN Metalplast-Buk alternatywnie innej firmy.

W obrebie pomieszczen do ktoérych doprowadzona zostata woda, znajduja si¢ podejs$cia (wykonane z
rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace odprowadzenie §ciekow z
przyboroéw sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na zewnatrz
budynku. Przybory i urzadzenia taczone z kanalizacjq sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka, na parterze, zamontowac sig
czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie piondéw, natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rura
wywiewna PVC ©0,11/0,16 m w systemie WAVIN, wyprowadzona 0,5 m ponad krawedz dachu, lub
zaworem napowietrzajacym typu Durgo.

Przewody uktada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm
uprzednio zaggszczanej. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotow. Srednica pionu jest wicksza od $rednicy najwickszego podejscia do przyboru sanitarnego
(miski ustgpowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi rurami ochronnymi, a
wolng przestrzen migdzy $ciankami rury wypehi¢ plastycznym materialem nie powodujacy Korozji.
Przed wykonaniem zasypki, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci

poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.
Pozostala czes¢ instalacji (piony i podejscia do przybordow) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé¢ w

czasie swobodnego przepltywu wody.

Rozprowadzenie, $rednice i spadki szczegdtowo pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacyjna
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

2.3.2. Uzbrojenie instalacji



Czyszczaki kielichowe PVC.

Zawory napowietrzajaco odpowietrzajace PVC dn50 oraz dn75.

Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110.

Rury wywiewne PVC dostosowane do wygladu elewacji (uzgodni¢ w trakcie realizacji z branza
architektoniczna).

Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe chromowane.

Pénoga ostonowa — postument — dla syfonow umywalkowych — porcelanowa biata.

Podejscie odptywowe od przyborow sanitarnych z rur i ksztattek PVC dn32-dn110.

2.4. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢é na budowe ze $wiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykatly si¢ one z podiozem na catej
swojej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokosé¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac 3001C.

b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem, za$ rury o s$rednicach
ponizej 30 mm tylko w wiazkach.

[JRury o roznych $rednicach sktadowa¢ odrebnie.

[JKonce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

[JNie dopuszczaé do zrzucania rur.

[JNiedopuszczalne jest ciagnigci wiazek lub rur.

[JUszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

[1Zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

[ Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznosci

[JNalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.5.2. Armatura i urzadzenia

Armatura 1 urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

samochod dostawczy do 0,9 t,

zageszczarke

spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,



gigtarke do rur rgczna,

nozyce do pretdéw mechaniczne elektryczne

spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzgtem do spawania lukowego

butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

gwintownica do rur

wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

rusztowania przejezdne, przesuwne i stale

pompa do préb

betoniarka

zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow

wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu 0
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 07/C i nizsze;j.

4.3. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia 1 armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Zasady ogodlne wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem
instalacji wod-kan ogolnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przycigcie rur i oczyszczenie.

5.3. Prace montazowe

5.3.1. Instalacja wody zimnej

Wszystkie przewody izolowa¢ otulinami rurowymi ze spienionego PE grubosci 6 mm. Roboty
izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu montazu przewoddéw i urzadzen, po przeprowadzeniu prob
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do



zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania instalacji rurowe;j. Izolacj¢ przewodow
wykona¢ zgodnie z PN-B-02421.

Minimalna odlegtos¢ od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu réwnoleglym 10 cm (z
przewodami wodociagowymi gora). Przewody mocowaé do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytéw 1 wspornikow. Elementy mocujace wyposazy¢ we wktadki przeciwakustyczne. Podejscia
wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach czerpalnych. Przewody prowadzone przez
pomieszczenia o0 temperaturze nizszej od 07 1C zabezpieczy¢ przy uzyciu kabla grzejnego 16W/mb.
Nalezy zainstalowa¢ kompletna armature instalacyjng i czerpalng. Instalacj¢ intensywnie ptukac
biezaca woda. Proby cisnieniowe p = 10 bar. Do prob wydzieli¢ niezalezne fragmenty instalacji.
Armatur¢ montowac z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostgpu i mozliwosci odcigcia i
regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na
niewielkie przemieszczenia i wydiluzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe
wyjecie lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
powierzchnig¢ wykonczonej podlogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ réwno z wykonczong $ciana.
Przej$cia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem
przeciwpozarowym.

Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania
konstrukcji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki
wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegétowym planie zbrojenia.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres robot obejmuje odcinki przykanalikéw od przyboréow sanitarnych i piondow az do wiaczenia do
studni zaprojektowanej dla sieci zewngtrzne;j.

Przewody wykonane beda z rur i ksztattek PVC, taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych 1 instrukcjami producenta. Poszczegoélne rury uklada si¢ na
zageszczonej warstwie piasku grubosci 15¢cm. Nad rurami nalezy wykonaé nadsypke z piasku grubosci
15cm.

Podsypke, obsypke i nadsypke nalezy zageszcza¢ recznymi ubijakami warstwami o grubosci 15cm.
Wspdtczynnik zageszczenia Proctora 0,95. Laczenie odcinkow wykonuje sig¢ przez wsuniecie bosego
konca do kielicha rury, wypelionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego tarcie. Nalezy
pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace termiczng przewodu. Nalezy zachowaé
ostrozno$¢, aby nie zanieczy$ci¢ potaczenia piaskiem z wykopu Iub innymi substancjami.

Poszczegélne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka
instalacji kanalizacji.

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢
w granicach od 45 do 90o0.

Czgs$¢ tras podziemnych przeprowadzona bedzie przez podwaliny fundamentowe w tulejach stalowych,
uzgodnionych z branza konstrukcyjna.

Dla rur ukladanych pod posadzka nalezy rozebraé istniejaca posadzke i plytg zelbetowa — w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej Oo C.

Piony uzbrojone beda w czyszczaki, korki, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Ze wzgledu na
ograniczenia w otworowaniu tupiny hali, przewidziano systemy odpowietrzajace wspolne dla kilku
pionow. Rurociagi odpowietrzajace beda prowadzone wzdtuz $cian i w stropach podwieszanych.

Nie nalezy prowadzi¢ rur po wierzchu $cian i stropow. Calo$¢ orurowania zlokalizowa¢ w ziemi pod
posadzka, w bruzdach $ciennych, w stopach podwieszanych, za $ciankami gipsowo-kartonowymi.
Wykonanie bruzd i niezbgdnego otworowania $cian i stropéw nalezy do zakresu prac.

Nalezy wykona¢ przepady kanalizacyjne na wlaczeniach do studni na sieci kanalizacyjnej zewngtrzne;.
Przepady wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych a nast¢pnie obetonowac. Unika¢ bezposredniego
styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych nalezy rure oddzieli¢ od betonu przy
uzyciu folii PVC.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.



Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem geodezyjnym, sprawdzajacym spadek, rzedne i usytuowanie
przewodow.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztaltki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie
zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i
Smaru.

Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedna warstwg nawierzchniowa, stosownie
do wskazowek producenta. Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5.5. Roboty ziemne dla instalacji kan. san.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Wykopy nalezy wykonywac recznie.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad, w miejsce wyznaczone przez Inzyniera.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Pod rura nalezy wykonac
podtoze (podsypke) z piasku o grubosci 15cm. Cala rure az do wysokosci 15¢cm nad wierzch rury
nalezy obsypac piaskiem (obsypka, nadsypka).

Zasypywanie rurociagu wykonywac¢ recznie. Rurociag nalezy zasypywaé 15cm  warstwami,
zageszcezajac je recznie do wysokosci min 50cm ponad wierzch rury, oraz mechanicznie powyzej tego
poziomu, badajac wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw. Pozadany wskaznik Proctora 0,97.

6. Kontrola jakos$ci
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Instalacja wody zimne

6.2.1. Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- porownanie w trakcie realizacji zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje sig przez:

- sprawdzenie jakos$ci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodno$ci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jako$ci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego

- sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen lutowanych

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad



- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podpdr ruchomych

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociaggéw po podporach ruchomych na skutek wydluzen
cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

6.3. Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji.

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza
by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sig za zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu prob (45 minut do
1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nient na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewngtrznej
wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen, wykryte miejsca wadliwe
nalezy zdemontowaé, oczys$ci¢ i polaczyé na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrna probe
hydrauliczna, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy
wadliwe miejsce wycia¢ i lutowaé ponownie z nowymi ksztaltkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowaé
mierzac termometrem dotykowym temperatury poszczegélnych przewoddéw cyrkulacyjnych a
nastgpnie odpowiednio przymykajac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkéw. Po probie szczelnos$ci przeplukaé ztad woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotna
zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociagdéw
podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej kolana
taczacegompion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.

7. Obmiar robot

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m2

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czeSciowe

Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czgSciowemu podlegaja :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociagéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne



- proby rozruchowe

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 07C.

Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postegpu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw cze§ciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen

- sprawdzenie jako$ci materiatow uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow rurociagow kanalizacyjnych

- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- sprawdzenie prawidlowosci kompensacji wydtuzen rurociagow

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

- sprawdzenie dostgpu i dziatania dla poszczegélnych elementéw odcinajacych i1 regulacyjnych
instalacji

- sprawdzenie jako$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instrukcje
obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnoS$ci calej instalacji) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonana i odebrana instalacj¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,



- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociagow wodociagowych uktadanych na Scianach i w przestrzeniach podstropowych cena
jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociagdéw 1 ksztattek, wraz z polaczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami
amortyzujacymi

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci

- izolacje termiczne

- wykonanie otworow w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociagdéw kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdhuz wykopu wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z p6zniejszy rozebraniem, utozenie i
zaggszezenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zaggszczeniem,
wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociagow i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przejs¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewngtrznej

- ptukanie i probe szczelno$ci rurociagoéw

* dla rurociagdéw kanalizacji uktadanych na Scianach cena jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociagdéw, kucie bruzd, wykonanie otworow w stropach i $cianach, osadzenie tulei
przejéciowych,

- plukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podej$¢ doplywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem

- wezyki podlaczeniowe

- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

* podejscia odptywowe:

- wykonanie podejs¢ odpltywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podtaczeniem

- syfony,

- sprawdzenie szczelnosci , plukanie

* dla studzienek, separatora ttuszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie plyty dennej, utozenie studzienki z krggéw betonowych wraz z izolacja potaczen oraz
zabezpieczeniem z zewnatrz izolacjg przeciwwilgociowg i przeciwkorozyjna, wykonanie pierscienia
odciazajacego i wlazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zaggszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie $cian wykopoéw wraz z
p6zniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zaggszczaniem warstwami co 15¢m ubijakiem recznym
— do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, zlaczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami, potaczeniami

10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476, 03.2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewngetrznej. Metoda badania szczelno$ci

polaczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

10.2. Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.

10.3. Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.



S 05.00 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej projektu pn. , SWIETLICA
WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA
SCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”™.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji w budynku. W zakres rob6t wchodza:

- dostawa i montaz wentylatorow dachowych

- dostawa i montaz wywietrzakow grawitacyjnych dachowych

- dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. wentylator — urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

1.4.2. nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

1.4.3. przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktora przeptywa powietrze

1.4.4. przepustnica — zesp6ot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza

1.4.5. thumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdhuz przewoddéw wentylacyjnych

1.4.6. wywiewnik — element lub zesp6t elementéw przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej
przestrzeni

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. Materialy

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ za§wiadczenia o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Przewody wentylacyjne i ksztaltki

[Jpowierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen;

[Iszczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002;
[Iprzejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w otworach, w ktérych wymiary sa od 50
do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow z izolacja;

[Jpodpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozj¢ oraz powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorow w odleglosci przynajmniej 15 m od central
wentylacyjnych;

[ wywiewniki montowaé w sposob umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz wymiane bez naruszenia
elementow przegrody;



Odbior i skladowanie materialéow na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podilozu, w sposdb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy skladowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostgpem 0sob trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone

(pogigte, z utracong geometria, porysowane, ze zdarta warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne
nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciagnigcie kanatow.

Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych §rodkoéw ostroznosci

Nalezy zwrocic szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Sprzet do robot montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

. samochod dostawczy do 0,9t

. samochéd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

. zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t

. zurawie samojezdne kolowe do 5t, od 7-10t

. wciagarke reczna od 3 do 5t,

. weiagarke mechaniczna z napedem elektrycznym dol,6t, od 3,2t do 5t

. wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5t

. spawarke elktryczna wirujaca 300A

. zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 10KVA

10. gietarke do pretdéw mechaniczna

11. nozyce do pretow mechaniczne

12. szlifierki

13. wiertarki

14. gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. podnos$niki

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport urzadzen, osprz¢tu wentylacyjnego

Urzadzenia 1 osprze¢t wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzgt wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi.

Transport kanaldow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w polozeniu poziomym.

Kanaly powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposob.

Kanaly podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanalow nie nalezy rzucac.

Kanatly uktada¢ na podktadach drewnianych.



WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanalow, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych klimatyzacyjnych.

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Wentylacje wyciggowq zaprojektowano jako:

- wentylator dachowy o 200 - podstawa B-II; szczegoétowe typ i usytuowanie,

- wywietrzaki cylindryczne o0 250 mm - podstawa B-1l;

- uktad kanatow o o 160 i 200 mm zakonczonych wentylatorem o 200 mm, podstawa dachowa B/I
Wentylacje nawiewnq zaprojektowano jako:

- aparaty grzewcze np. VOLCANO typ KMVR2 wraz ze skrzynkami mieszajacymi

- aparaty grzewcze np. VOLCANO typ VR2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrola techniczna

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic, klap ppoz

- sprawdzenie szczelnosci potaczen kanalowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

- sprawdzenie wydajnos$ci wentylatorow i ich obrotow

- sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dzialania automatyki i sterowania.

Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Prébe szczelno$ci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Probie szczelnosci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatoéw przewidziane do obudowania oraz ich polaczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowiace cze$¢ nadcis$nieniowa urzadzen wyciagowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nast¢pujacymi danymi:
[ Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

[JRozdzial ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej

[JPredkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

[JTemperatura powietrza W lecie i w zimie

[1Wilgotno$¢ powietrza

[ICis$nienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach wentylator/wezownica i
kanatach wylotowych na kazdym pigtrze

[Istraty cisnienia w urzadzeniach itp.

[1Zuzycie energii na wentylator

[/ Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych .
Z przeprowadzonych prob szczelno$ci nalezy spisaé protokot stwierdzajacy spetnienie wymagajacych
warunkow.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.



OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

dla urzadzen kpl

dla galanterii wentylacyjnej szt

dla kanatow wentylacyjnych m2

dla izolacji m2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawno$ci catego systemu wentylacyjnego) zostaty
spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonana i odebrana instalacj¢ wentylacji nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow materiatow
- dostawa 1 montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaz niezbgdnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
- pelna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

*dla kanalow wentylacyjnych

- uszczelnienie polaczen migdzykanatowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbgdne przebicia w stropach 1 §cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja) ,
Wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek, nawiewnikdéw, wywiewnikow

- elementy przylaczeniowe, elastyczne (flex)



- wsporniki, podpory, zawiesia
- niezbgdne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja), wraz z
usunigciem i zutylizowaniem gruzu

NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich polaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie §cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom Il, wydanie Arkady
1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 5,
2002 .

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig. Polecenia
Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.




5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych

inwestycyjnych dotyczacych wszystkich kondygnacji budynku

Wykonawca zapewni:

wykonanie zabezpieczen odgradzajacych miejsce prac,

zabezpieczenie istniejacych elementow nie podlegajacych modernizacji przed uszkodzeniem,
zabezpieczenie sasiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych,

wla$ciwe ogrodzenie i o$wietlenie wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektryczne;j

5.3.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod przebudowe,
roboty ziemne, roboty murarskie, roboty instalacyjne.

5.3.1. Wstep.

5.3.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty przygotowawcze terenu pod
przebudowe, roboty murarskie oraz instalacyjne.

5.3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe do okreslenia zbioru wymagan, ktore sa
niezbedne do okres$lenia standardu i jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci ich wykonania.

Niniejszg specyfikacje techniczng sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdziat 3 ).

5.3.1.3. zakres robot objetych niniejsza specyfikacja.
Wszystkie roboty przygotowawcze, roboty murarskie i instalacyjne w grupie robét stanu
surowego przy wznoszeniu budynku.

5.3.2. Materialy.

5.3.2.1. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty musza posiadaé cechy, ktére pozwola je identyfikowaé w zakresie ich migjsca
pochodzenia, znakoéw producenckich, certyfikatow jakosci.

5.3.2.2. Beton komorkowy.
Sciany wewngtrzne cze$ci szkolnej budynku.
Bloczki wyprodukowane zgodnie z PN-B-19301 oraz DIN 4165 G4-0.7.

Sciany wewnetrzne dziatowe.
Bloczki z betonu komorkowego o wymiarach 12 x 24(20) x 59 cm, odmiany 600.

5.3.2.3. Cegta petna.

Cegta do $cian wewngtrznych, zamurowania otwor6w, podmurowania podwaliny pod nadproza - klasy
150.

Cegta wykonana zgodnie z PN-75/B-12001.

Wymiary cegly - 259.5x 120 x 65 mm.

5.3.2.4. Zaprawa klejowa do murowania bloczkow gazobetonowych.
Np. zaprawa klejowa KB - 15 firmy Atlas.
(‘aprobata techniczna ITB nr K-2112/95)

5.3.2.5. Zaprawa murarska do ceramiki budowlane;j.
Np. zaprawa firmy Atlas, zgodna z PN-85/B-04500

5.3.2.6. Stal konstrukcyjna na nadproza i podciagi.



ksztaltownik dwuteowy walcowany IPE, dlugo$¢ zréznicowana ze wzgledu na wielko$¢
projektowanych otworéw, wg DIN 1025, czg$¢ 1, EURONORM 24-62,
Wg zestawienia w przedmiarze robot.

5.3.2.7. Papa izolacyjna bitumiczna - asfaltowa.

Papa odmiany 400, wg PN-79/B-27617.

5.3.2.8. Lepik izolacyjny asfaltowy stosowany na zimno.
Lepik produkowany wg PN-74/B-24620.

5.3.3. Sprzet.

5.3.3.1. Sprzet do robot ziemnych.

narzedzia do recznych robot ziemnych:

- fopaty, kilofy oskardy, mtotki, przecinaki, sztychowki, taczki,

5.3.3.2. sprzet do robot murarskich

- wyciag masztowy kratownicowy z postem tadunkowym o udzwigu 600 kg,

- rusztowania rurowe warszawskie lub rusztowania ramowe wraz z pomostami,

5.3.4. Transport na teren budowy.
Wszystkie rodzaje transportu cigzarowego dostosowane do przewozu towaréw masowych.

5.3.5. Wykonywanie robdét.

5.3.5.1. Roboty przygotowawcze.

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow, zabezpieczenie ubikacji.

- ogrodzenie terenu budowy przed dostepem oso6b trzecich,

- przygotowanie stalych stanowisk pracy:

- wezta betoniarskiego,

- podtaczenie wody i pradu na plac budowy.
5.4.5.2. Roboty ziemne.
- wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych wykonywac recznie, z odwiezieniem urobku na
odktad taczkami,
Ze wzgledu na wykopy nie przekraczajace glebokosci 0.8 m, nie ma potrzeby zabezpieczania skarp
wykopow.
Dno wykopoéw wyrownac i stabilizowa¢ mechanicznie zaggszczarkami ptytowymi do gruntu lub
zaggszczarkami skoczkowymi.

-Fundamenty studniowe powinny by¢ wykonane jako monolityczne z krggéw zelbetowych o $rednicy
1000mm wypelnionych betonem B25. Kregi nalezy potaczy¢ pretami @ 8. Zbrojenie fundamentu
stanowia prety pionowe @ 16 ze stali A-III potaczone strzemionami @ 8 ze stali A-0. Przy osadzeniu
kotew nalezy zwroci¢ uwage na ich prawidlowe usytuowanie. Powierzchnie gorne fundamentow
wyprofilowane z 2% spadkiem oraz powierzchnie stykajace si¢ z gruntem na glgbokos¢ 50cm pokry¢
powlokami bitumicznymi — Abizolem R i P

5.3.5.3. Roboty murarskie.
- roboty rozbidrkowe.
- wykucie z murdéw starych oscieznic i innych elementow,
wykucie otworé6w w $cianach, rozebranie $cian,
- transport poziomy elementéw rozbiorkowych,
- skladowanie i zatadunek reczny tych elementéw na srodki transportu,
- wywiezienie elementoéw rozbidrkowych z terenu budowy,
w miejsce wskazane przez Inwestora.



- roboty przy osadzaniu podciagéw i nadprozy.

- przygotowanie stali do osadzenia w murze,

- podmurowanie podwaliny ceglami na zaprawie cementowo- wapiennej

pod oparcie stali,

- utozenie zaprawy cementowej wyrownawcze;j,

- osiatkowanie stali i ulozenie na przygotowanej podwalinie w murze.
Stal uktada¢ na petna dtugo$¢ wykonujac dtugos¢ oparcia rowna na obu

$cianach.

- obmurowanie stali w murze cegltami pelnymi,

5.3.5.4 Roboty instalatorskie
- roboty przylaczeniowe
- instalowanie sieci wodociagowych, sanitarnych elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Wszystkie prace wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano- montazowych. Tom I Budownictwo ogoélne.

5.3.6. Kontrola jakos$ci wykonanych robot

5.4.6.1. prace ziemne

- sprawdzenie glebokosci wykopow i ich umiejscowienia,
- sprawdzenie zaggszczenia dna wykopow,

- sprawdzenie rodzaju gruntu na dnie wykopu,

5.3.6.2. prace murarskie
- sprawdzenie pionowania muroéw,

- sprawdzenie szerokos$ci spoiny i wypelnienia przestrzeni spoin,

- sprawdzenie poziomu elementéw poziomych,

- sprawdzenie dtugosci i sposobu oparcia elementéw stalowych na murach,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa - wymiaréw
w pionie i poziomie,

- sprawdzenie wykonania wyczystek kominowych i innych elementéw
murarskich,

Prace instalatorskie

- pomiar rezystancji obwoddw elektrycznych
- szczelno$¢ instalacji wod-kan.

Wszystkie prace budowlane wykona¢ na terenie dziatki Inwestora, bez wkraczania na teren dziatek
przylegtych.
5.3.7. Obmiar robot.

- roboty murarskie

- mury - m2 rozwinig¢cia poziomego muru,
- kominy - m3 kubatury komina,
- osadzenie belek stalowych - tony konstrukcji stalowej
- izolacje poziome i pionowe - m2 rozwinigcia powierzchni,
- roboty rozbiorkowe:
- wykucia - sztuki elementow lub m2
rozwiniecia otworu,
- rozbiorki - m2 $ciany
- przygotowanie zaprawy - m3 objgtosci zaprawy wbudowanej,

- montaz rusztowan - m2 rozwini¢cia poziomego rusztowan,



5.3.8. Odbior robot.

5.3.8.1. Roboty zanikajace.
Wszystkie roboty budowlane zanikajace musza by¢ poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ( odbiory czastkowe, ktore dopuszczaja do dalszych prac budowlanych ).

5.3.8.2. Odbidr koncowy robot.

Roboty budowlane w zakresie prac murarskich i robot ziemnych uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

Wykona¢ niezbedne préby i sprawdzenia, np. sprawdzenie przewodow kominowych przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

5.3.9. Podstawa ptatnosci.

5.3.9.1. cena jednostki obmiarowej.

Cena calego zakresu robét opisanych w przedmiarze, obejmuje:

- roboty przygotowawcze na placu budowy i na stanowiskach roboczych,
- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- transport poziomy i pionowy na terenie budowy,

- montaz i demontaz oraz eksploatacja sprzgtu np. wyciagu masztowego,
- montaz i demontaz urzadzen pomocniczych np. rur spustowych do gruzu.
- dojazd sprzetu na teren budowy i odjazd sprzetu,

- kontrole biezace robot i odbiory,

- uporzadkowanie terenu budowy.

5.3.10. przepisy zwiazane i literatura.

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych,

- zmechanizowane roboty budowlane - poradnik Arkady L. Rowinski, J. Widera,
- technologia robot murarskich, L. Urban WSiP 1990,

5.4. Konstrukcje z betonu i z betonu zbrojonego.

5.4.1. Wstep.

5.4.1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe do okreslenia zbioru wymagan, ktore sa
niezbgdne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci ich wykonania.

Niniejsza specyfikacje techniczna sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku
( Dz. U. Nr 202/ 2004 poz. 2072 rozdziat 3 ).

5.4.1.3. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja.
Wszystkie roboty betoniarskie i zbrojarskie w grupie robot stanu surowego.

5.4.2. Materiaty.
5.4.2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ cechy, ktore pozwola je identyfikowaé
w zakresie ich miejsca pochodzenia, znakoéw producenckich, certyfikatow jakosci.



5.4.2.2. Stal zbrojeniowa.
Do projektowanych robot zastosowac stal zbrojeniowa wg wymagan:

- stal gtadka na strzemiona -A-l St3SX, St3SY
$rednica 6.0 mm - w zwojach Rak - 240 MPa,
$rednica 8,0 mm - w zwojach Ra = Rac - 210 MPa

- stal zebrowana -

zbrojenie glowne - A-11134GS

$rednica 12.0 mm - prosta Rak - 410 MPa
srednica 16.0 mm - prosta Ra =Rac - 350 Mpa
srednica 25.0 mm - prosta

Wsp. sprezystosci Ea - 2.1 x 1000 * MPa

5.4.2.3. Beton.

Beton z wytworni betonu dostarczany bedzie na plac budowy w betonomieszarkach na pojazdach
samochodowych.

Beton zwirowy 0 konsystencji plastycznej ( K-3).
Klasa betonu.
Beton na chudziaki

C12/15 Rb =5.8 MPa Rbz = 0.58 MPa
Beton konstrukcyjny na tawy i stopy.

C 16/20 Rb =8.7 MPa Rbz = 0.75 MPa
Beton konstrukcyjny na wience podciagi i jako nadbeton stropu

C 20/25 Rb =11.5 MPa Rbz = 0.90 MPa

C 25/30 Rb =14.3 Mpa Rbz = 1.03 Mpa

5.4.2.4.1. Prefabrykaty betoniarskie.

belka nadproza L-19.

O wymiarach 9/6 x 19 cm,

Belki nad drzwi - typu L-19 D,

Belki nad okna obciazone stropem L-19 N,

5.4.2.5. Dodatki do betonu konstrukcyjnego.
Widkna fibermesh - dodawane do betonu w wytwoérni betonu ( dla elementdéw niezbrojonych stalg ).

5.4.3. Sprzet.

5.4.3.1. Sprzet do zageszczania masy betonowe;.

Wibratory wglebne - do zageszczania taw betonowych i stop.

Wibratory powierzchniowe - do zaggszczania powierzchni betonowej - podktadow i posadzek.
Wibratory przyczepne - do zaggszczania stupow i belek.

5.4.3.2. podawanie i uktadanie masy betonowe;.
- rynny spustowe - dla podania o gl¢bokosci od 1.0 do 2.0 m,

- podajniki pompowe na samochodach dla podania o wysokosci > od 1.0 m - strop, wience.

5.4.3.3.
Transport poziomy - taczkami lub wozkami dwukotowymi.

5.4.4. Transport na teren budowy.

5.4.4.1. Transport masy betonowej.
Samochodami wyposazonymi w mieszalniki z wytworni betonu na plac budowy.

5.4.4.2. Transport stali zbrojeniowej.



Stal prosta - samochodami skrzyniowymi o dlugosci skrzyni dostosowanej do dtugosci dostarczanej
stali.
Stal w krggach i zwojach - samochodami skrzyniowymi.

5.4.4.3. Transport prefabrykatow betonowych.
Samochodami skrzyniowymi wyposazonymi w dzwigi roztadunkowe typu HDS.

5.4.5. Wykonanie robét.

5.4.5.1. Formy do betonu, szalowanie i deskowanie.
Zaliczono do robot ciesielskich.
Opis robot znajduje si¢ w specyfikacji dotyczacej robét ciesielskich.

5.4.5.2. Roboty zbrojarskie.

5.4.5.2.1. Przygotowanie stali.

- Czyszczenie stali

Stal w kregach ulega oczyszczeniu z rdzy podczas prostowania w prosciarce, natomiast stal w pretach
powinna by¢ oczyszczona z rdzy, ztuszczen, blota i odtluszczona za pomoca szczotek stalowych
mechanicznych lub recznych.

Stal zabrudzona substancjami ropopochodnymi powinna by¢ wytarta rozpuszczalnikami i wytarta do
sucha.

Nie nalezy czysci¢ stali do potysku.

- Prostowanie stali.

Prostowanie stali w zwojach - pro$ciarkami w warsztacie zbrojarskim.

Nie przewiduje si¢ prostowania stali na terenie budowy.

- Cigcie stali na wymiar.

Cigcie stali na terenie budowy.

Cigcie przeprowadza¢ na kobytkach drewnianych przy pomocy recznych przecinarek do stali i nozyc
mechanicznych.

- Gigcie stali.

Gigcie zbrojenia rozdzielczego, gtadkiego.

Zaklada sig gigcie zbrojenia rozdzielczego (strzemion i wktadek dystansowych )
w warsztacie zbrojarskim i dostawe gotowych elementow na budowe.

Gigcie zbrojenia gldéwnego.

Ze wzgledu na rodzaj stali, nie zaktada si¢ gigcia pod katem wigkszym niz 90 °.
Elementy gia¢ na zimno w gigtarkach recznych.

Zachowa¢ wtasciwy promien gigcia ze wzgledu na $rednicg stali

R gigcia =2.5 d, dla stali d=12 mm - R = 30 mm

Laczenie stali w elementy wktadek zbrojeniowych ( belek, siatek )

Belki i siatki taczy¢ na terenie budowy na kobytkach drewnianych za pomoca wigzania. Uzywac drutu
migkkiego wiazatkowego o $rednicy 0.8 - 1.0 mm - podwojnie. Wiazac recznie za pomoca klucza
zbrojarskiego.

Gotowe elementy odktada¢ na podktadach drewnianych, do czasu montazu w deskowaniach.

5.4.5.2.2. Montaz zbrojenia w deskowaniach.

Montaz gotowych elementow zbrojeniowych przeprowadzaé w zespotach minimum 3 pracownikow.
Zbrojenie montowa¢ w deskowaniach, uzywajac wktadek dystansowych, plastikowych, ktore
utrzymaja wymagane otulenie zbrojenia betonem. Gestos¢ montowania wkladek dostosowac do
rodzaju zbrojenia, nie dopuszczajac do zmiany ksztattu zbrojenia podczas betonowania mechanicznego
ani do zmniejszenia wymaganego otulenia stali betonem.

Zaktadane grubosci otulenia stali:

- w fundamentach - 5 cm,

- w konstrukcjach pozostatych -2 cm.

5.4.5.3. Roboty betoniarskie.



5.4.5.3.1 Transport gotowej mieszanki betonowej w obrgbie budowy.

Transport ten podzieli¢ mozna na:

- poziomy,

- ukosny,

- pionowy,

- poziomo-pionowy.

W przypadku robot na terenie przedmiotowej budowy mozna wyr6zni¢ transport:
- poziomy ( taczkami lub prosto z samochodu przez waz z pompy),

- pionowy w dot ( prosto z mieszalnika betoniarki na samochodzie, przez koryto na dno wykopow
ziemnych lub z taczki - w srodku budynku),

- pionowy w gorg ( prosto z samochodu betoniarki przez pompg),

5.4.5.3.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ podana, ulozona i zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczgciem
procesu wigzania cementu.

Czas ten zalezy od temperatury otoczenia:

T< 20°C -hmax =1.5 godziny

T=20°C - h max = 1 godzina,

T>20°C - h max = 0.75 godziny

Przy podgrzewaniu mieszanki betonowej lub stosowaniu dodatkow przyspieszajacych wiazanie
cementu - h max = 0.50 godziny.

Powyzsze warunki odnosza si¢ do czasu jaki wystgpuje od momentu mieszania masy betonowej w
zakladzie - wytworni, transport zewngtrzny i ulozenie betonu do deskowania.

Beton nie moze ulec segregacji sktadnikdw, dlatego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad podczas
jego wbudowania na wysokosci:

- do 1.0 m - bez urzadzen pomocniczych,

- do 2.0 m - uzywac rynien spustowych,

Inne przypadki na przedmiotowej budowie nie wystepuja.

5.4.5.3.3 Mechaniczne zageszczanie mieszanki betonowe;j.

Przyjeto zaggszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie wibratorami elektromechanicznymi:
- powierzchniowymi,

- wgtebnymi,

- przyczepnymi.

Czas zaggszczania:

- wibratorem powierzchniowym 40 - 60 sek. na jednym miejscu,

- wibratorem wgtebnym - 20-30 sek. w jednym miejscu,
Ze wzgledu na mato sztywne szalunki - drewniane, nie przewiduje si¢ uzycia wibratoréw
przyczepnych.

Wibrowanie zakonczy¢ w chwili pojawienia si¢ zaczynu cementowego na powierzchni betonu.

5.4.5.3.4. Pieleggnowanie betonu.

Zabezpieczenie betonu przed niskimi i wysokimi temperaturami.

Beton po zaggszczeniu powinien by¢ utrzymywany w stalym nawilzeniu przez okres co najmniej 7 dni
( dla cementow portlandzkich ).

W przypadku wysokich temperatur lub bezpo$redniego dziatania promieni stonecznych, powierzchnie
betonu nalezy zabezpieczy¢ przez schtadzanie woda i przykrycie betonu piaskiem wilgotnym, folig itp.
Nie betonowa¢ w temp. ponizej 0° C. W przypadku robot w okresie zimowym, beton nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem niskich temperatur.

Najkrotszy czas pielggnacji betonu w zaleznosci od stosunku C/W i temperatury dojrzewania ( dla
cementu portlandzkiego 350 ):

C/wW najkrétszy czas pielggnacji w temperaturze ( W DNIACH )
5°C 12°C 20°C

2.50 1 0.75 0.50

1.65 2 15 1

1.25 4 3 2



Na przedmiotowej budowie zaktada sig, ze roboty betoniarskie wykonywane beda jedynie w temp. + 5
do+25°C.

5.4.6. Kontrola jakos$ci robot.

5.4.6.1. Roboty zbrojarskie.

- Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z projektem technicznym i zasadami wiedzy technicznej ( rozstaw
pomigdzy pretami, katy i dlugosci odgieé ).

- sprawdzenie gatunkow stali i ich $rednic,

- sprawdzenie grubosci otuliny,

5.4.6.2. Roboty betoniarskie.

Pobieranie probek betonu w wytworni ( przez producenta masy ) oraz pobieranie probek na budowie (
z kazdej dostawy ).

Probki na budowie przechowywac nalezy w warunkach, w jakich wiaze i twardnieje beton. Przy
spadku temp. ponizej 10° C, nalezy pobiera¢ dwie serie kontrolnych probek betonowych, z ktorych
jedna przechowywana jest na budowie, a druga w laboratorium.

Probki poddaé badaniom na $ciskanie w laboratorium, ktére posiada uprawnienia do okre$lania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Porownanie wytrzymatos$ci projektowanej betonu z wytrzymato$cia rzeczywista.

W przypadkach watpliwych, mozna beton podda¢ probie wytrzymatosci przy pomocy miotka
schmidta.

5.4.6.3. Kontrola gabarytéw konstrukcji betonowe;.
Zaklada sig, ze wszystkie wymiary konstrukcji musza by¢ zachowane z tolerancja +/- 0.5 cm.

5.4.7. Obmiar robét.
5.4.7.1. Roboty zbrojarskie - waga konstrukcji wbudowanej ( kg, tony )

5.4.7.2. Roboty betoniarskie - m3 objetosci konstrukeji lub
- m2 rzutu pionowego konstrukgcji.
5.4.8. Odbidr robot.

5.4.8.1. Roboty zanikajace.
Wszystkie roboty zanikajace musza by¢ poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
( odbiory czastkowe, ktore dopuszczaja do dalszych prac budowlanych ).

5.4.8.2. Odbidr koncowy robot.

Roboty budowlane z konstrukcja z betonu zbrojonego uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

5.4.9. Podstawa ptatnosci.

5.4.9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m2 lub 1 m3 konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- szalowanie i stemplowanie konstrukgcji,

- rusztowanie pomocnicze,

- kontrola geodezyjna pionowania i poziomowania,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- transport na terenie budowy,

- pielggnacja betonu,

- kontrola geodezyjna gotowych konstrukcji,

- rozszalowanie,

- demontaz rusztowan pomocniczych, stempli i konstrukcji pomocniczych,



- poddanie badaniu na wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek betonu,
- uporzadkowanie terenu budowy.

5.4.10. Przepisy zwiazane i literatura,

- wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych Arkady 1982,

- przyktady obliczen konstrukcji zelbetowych i z betonu sprezonego
WSiP 1990,

- poradnik inzyniera i technika budowlanego Arkady tom I, II 1992.

instrukcja projektowania i montazu stropow stalowych WPS,

5.5. Roboty ciesielskie, roboty w zakresie pokry¢ i konstrukeji
dachowych.

5.5.1. Wstep.

5.5.1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie.

5.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe do okreslenia zbioru wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz oceny prawidlowosci ich wykonania.

Niniejsza specyfikacje techniczna sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdziat 3 ).

5.5.1.3. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja.
Wszystkie roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie w grupie robdt stanu surowego.

5.5.2. Materiaty.

5.5.2.1. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materialty musza posiada¢ cechy, ktore pozwola je identyfikowa¢ w zakresie ich miejsca
pochodzenia, znakéw producenckich, certyfikatow jakosci.

5.5.2.2. Drewno konstrukcyjne.

Do projektowanych rob6t zastosowaé drewno na konstrukcje dachu ( ptatwie, shupy, krokwie, jetki)
oraz belki stropowe stropu nad przyziemiem ( na wymiang sztuka za sztuk¢ ) wg wymagan:

- drewno klasy C-27,

- drewno sosnowe o wlasciwosciach mechanicznych przyjgtych, jako konstrukcyjne.

- drewno suszone mechanicznie o wilgotnosci 15 %,

- drewno zabezpieczone powierzchniowo przed czynnikami zniszczenia biologicznego i ogniowego
$rodkami chemicznymi.

Zabezpieczenie powierzchniowe drewna powinno by¢ fabryczne.

Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia drewna na terenie budowy.

Zaleca si¢ dostawe drewna, ktore zostato zabezpieczone metoda cisnieniowo- prézniowa.
Zestawienie drewna konstrukcyjnego znajduje si¢ w przedmiarze robot, ktory zostat wykonany razem z
projektem budowlanym.

5.5.2.3. Drewno na szalunki.

Szalunki ciesielskie przygotowane na terenie budowy, na wymiar, na bazie materialow drewnianych i
drewna.

5.5.2.3.1. Sklejka wodoodporna, szalunkowa wg BN-66/7113-10

o grubosci 5.0 mm



5.5.2.3.2. Tarcica iglasta - deski o grubosci 25 mm klasy 111,
5.5.2.3.3. Krawedziaki iglaste na stemple budowlane - 100/100 mm klasy I,
5.5.2.3.4. Tarcica iglasta - taty 45x50 mm - klasy I,

5.5.2.4. Drewno na konstrukcje $cian dziatowych oraz jako stelaz stropu podwieszonego i pod
oktadziny wewngtrzne Scian zewnetrznych oraz jako deskowanie podtog lub potaci dachu.
Drewno iglaste, suszone mechanicznie do wilgotnosci 15 %, impregnowane powierzchniowo,
fabrycznie srodkami ogniochronnymi i przeciw korozji biologiczne;.

tata 38 x 63 mm - klasy |

kontrtata 22 x 60 mm - klasy |

deski 28 x 225-250 mm — klasy |

krawedziaki i belki wg wykazu drewna konstrukcyjnego na dach — klasy |

krawedziaki 125x 125 — 175 mm — klasy |

Zgodne z PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080

5.5.2.5. Laczniki.

Potaczenia ciesielskie oraz na taczniki stalowe.

5.5.2.5.1. Laczniki do drewna.

- gwozdzie stalowe, ocynkowane, o przekroju okragtym wg BN-87/5028-12 lub kwadratowym,
$rednica gwozdzia powinna wynosi¢ 1/6 do 1/11 grubosci najcienszego z taczonych elementow
drewnianych,

- Sruby stalowe, ocynkowane, o §rednicy minimalnej 12 mm,

Otwory w drewnie pod §ruby nawierca¢ o $rednicy $ruby + 1.0 mm.

- profilowane elementy stalowe w formie katownikow, blach, zawiesi.

Elementy fabryczne, zabezpieczone przed korozja stali.

Minimalna grubo$¢ blach w ztaczach - 2 mm.

5.5.2.6. Materiaty na pokrycie dachu.
5.5.2.6.1.dachoéwka ceramiczna karpidwka oraz gasiory w kolorze tupka.

5.5.2.6.2. Folia paroprzepuszczalna.

Membranowa folia wysokoparoprzepuszczalna o wlasciwosciach technicznych:
- paroprzepuszczalnos¢ okoto 2500 g/m2/24 h

- odporno$¢ UV - min. 3 miesiace

- wytrzymalo$¢ na zerwanie:

- wzdluzna -min. 190 N/5 cm
- poprzeczna -min. 130 N/5 cm
- wodoszczelnosé - min. 1500 mm H20
- odporno$¢ na zerwanie na gwozdziu >85N
- odpornos¢ temperaturowa -40do+90°C

5.5.2.6.3. Obrobki blacharskie, opierzenia i rynny oraz spusty.

5.5.2.6.3.1. Obrobki blacharskie, opierzenia.

Wykonywane na zamowienie w warsztacie blacharskim z blach ptaskich ocynkowanych, powlekanych
plastizolem gr. min 0.55 mm.

5.5.2.6.3.2.

Rynny i spusty.

Rynny poélokragte i spusty okragte z blachy ocynkowane;.

Haki do rynien i uchwyty do spustow blaszanych - Systemowe do rynien i spustow metalowych.
Rynny $rednicy 150 mm, rury spustowe $rednicy 120 mm.

5.5.2.6.4. Inne materialy:
tasma do klejenia folii jednostronna i dwustronna szer. 50 mm,,

5.5.3. Sprzget.



5.5.3.1. Sprzet do wykonywania robot ciesielskich:

- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami,
- stemple stalowe teleskopowe,

- wyciagarki mechaniczne o udzwigu do 500 kg,

- reczne pily spalinowe,

- pily tarczowe stolikowe,

- drabiny rozsuwane o wysokosci do 6.0 m,

5.5.3.2. sprzet do wykonywania rob6t dekarskich i blacharskich:
- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami,
- drabiny rozsuwane o wysokosci do 6.0 m,
- krawegdziarka stolikowa o szerokos$ci czynnej blatu roboczego 200 cm,
- nozyce gilotynowe mechaniczne do cigcia blachy,
- rura spustowa do transportu poziomego materiatlow drobnych
z demontazu w dot,
- drabina mechaniczna, rozsuwana do transportu pionowego materialow w gore,

5.5.4. Transport na teren budowy.

Wszystkie rodzaje transportu cigzarowego dostosowane do przewozu towaréw masowych. Zaktada si¢
dostawe materiatdow na teren budowy na paletach, a ich roztadunek za pomoca urzadzen
roztadunkowych HDS na samochodach.

5.5.5. Wykonanie robét.

5.5.5.1. Roboty ciesielskie.

5.5.5.1.1.Wykonywanie deskowan na terenie budowy.

W zakres czynno$ci wchodza:

- przygotowanie deskowan jednorazowych ( cigcie tarcicy i sklejki, sktadanie, zbijanie w blaty,
odtozenie ),

- przygotowanie deskowan inwentaryzowanych ( czyszczenie z pozostalosci betonu, sprawdzenie stanu
potaczen i sztywnosci, naprawa deskowan, smarowanie, odtozenie )

- dostarczenie deskowan na miejsce montazu ( zaktada si¢ transport reczny ),

- montaz drabin, rusztowan, przygotowanie stempli,

- montaz deskowan ( taczenie deskowan ze soba, skrecanie, stemplowanie ),

- kontrola ustawienia deskowan,

- smarowanie deskowan srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu do powierzchni deskowan.
- demontaz deskowan,

- transport deskowan na miejsce ich skladowania,

- czyszczenie deskowan inwentaryzowanych,

- rozbicie i demontaz deskowan jednorazowych,

5.5.5.1.3. Roboty przy montazu nowych konstrukcji.

- rozrysowanie wigzara dachowego i wykonanie szablonu z desek,

- docigcie 1 oznaczenie poszczegdlnych elementow wigzby,

- probne scalenie elementdw i ich roztozenie,

- transport elementow konstrukcyjnych na miejsce wbudowania,

- przykrecenie murtat i ptatwi do konstrukcji murowanej budynku,

- ustawienie wywiazki,

- wykonanie st¢zen wiatrowych,

- facenie potaci dachu

- przygotowanie nowego elementu na wymiang za stary element,

- stemplowanie konstrukeji przed wymiana elementu, zastosowanie konstrukcji wsporczej
tymczasowej,

- demontaz starego elementu,

- montaz nowego elementu,

- rozstemplowanie i demontaz konstrukcji wsporczej tymczasowej,

- transport i odtozenie elementu z demontazu na miejsce wskazane przez kierownika budowy, przed
wywiezieniem z terenu budowy,



5.5.5.2. Roboty dekarskie i blacharskie.

- ustawienie rusztowan, przygotowanie rynny spustowej i zasobnika na gruz,

- konstrukcja dachu,

- impregnacja elementoéw drewnianych przez smarowanie pedzlem 3 x Fobos M-2,
- zatozenie folii paroprzepuszczalnej,

- montaz okien dachowych,

- montaz konstrukcji drewnianych §cian dziatowych i stropow podwieszonych,

- montaz obrobek blacharskich, koszowych, paséw nadrynnowych i opierzen przykominowych,
montaz hakéw rynnowych,

- zalozenie tasm uszczelniajacych przy kominach,

- nacigcie wydry na kominach,

- montaz pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- utozZenie tasm uszczelniajacych na gradach i kalenicach,

- montaz gasiorow,

- montaz uchwytéw odgromowych,

- montaz listew ostonowych przy kominach,

- zalozenie rynien i spustdw, spadek rynien 0.5 % w kierunku spustow.

5.5.6. Kontrola jako$ci wykonanych robot.

5.5.6.1. Roboty ciesielskie

- pomiar odchytek w pionie i poziomie ( max odchytka +/- 0.5 cm))
- Sprawdzenie potaczen ciesielskich i tacznikowych,

- sprawdzenie przylegania elementéw drewnianych na taczeniach,

5.5.6.2. roboty dekarskie i blacharskie.

- sprawdzenie poziomu kalenicy i innych elementéw poziomych dachu, np. wiatrownic szczytowych,
okapow potaci, parapetow okien potaciowych,

- pomiar listwa dlugosci 4 m. odchytek w taceniu ( max odchytka 0.5 cm ),

- sprawdzenie przylegania obrobek i opierzen,

- proba wodna szczelnos$ci pokrycia dachu ( polewanie z weza gumowego potaci dachowych )

- proba wodna rynien i spustow.

5.5.7. Obmiar roboét.
Jednostki obmiaru:

- wymiana konstrukcji dachu - mb elementéw drewnianych,

- facenie, foliowanie, pokrycie - m2 rozwinigcia potaci dachu,

- opierzenia i obrobki blacharskie - m2 rozwini¢cia blachy,
- rynny i spusty - mb elementow,

- okna i inne elementy w potaci dachu sztuki.

5.56.8. Odbidr robot.

5.5.8.1. roboty zanikajace.
Wszystkie roboty budowlane zanikajace musza by¢ poddane odbiorowi przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego ( odbiory czastkowe, ktore dopuszczaja do dalszych prac budowlanych ).

5.5.8.2. Odbiodr koncowy robot.

Roboty budowlane ciesielskie, dekarskie i blacharskie uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

5.5.9. Podstawa ptatnosci.
5.5.9.1. cena jednostki obmiarowej.

Cena catego zakresu robot opisanych w przedmiarze, obejmuje:
- roboty przygotowawcze,



- stemplowanie konstrukcji,

- przygotowanie deskowan, czyszczenie, zbijanie, montaz, demontaz,

- rusztowania pomocnicze i pomocnicze konstrukcje wsporcze na czas montazu elementow lub
wymiany elementéw starych na nowe,

- kontrola pionowania i poziomowania,

- roboty podstawowe objete przedmiarem robot,

- montaz i demontaz rury zsypowej,

- transport na terenie budowy,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- proby wodne szczelnosci potaci, spadku rynien i spustow.

5.5.10. Przepisy zwiazane i literatura.
- Ciesielstwo - technologia W. Lenkiewicz WSiP 1986,
Budownictwo drewniane Z. Mielczarek Arkady 1996,

5.6 Roboty tynkarskie i malarskie.

5.6.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 1.2

5.6.2 Zakres

Przygotowanie podtoza na istniejacych $cianach wewnetrznych i zewngtrznych.

Odkucie stabo zwigzanych fragmentow tynkow .

Wykonanie tynku kategorii 111, cementowo-wapiennego.

Malowanie zgodnie z opracowanym projektem.

5.6.3 Materialy

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnatrzne renowacyjne, renowacyjne farby
wewnetrzne dajace powtoke otwarta na dyfuzje pary wodne;.

Wymagania stawiane materiatom.

Spoiwa:

Cementy portlandzkie zgodne z norma PN-B-19701:1997, nie moga zawiera¢ stwardniatych grudek.
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i catkowicie wygaszone.

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzaty, bez zanieczyszczen.
Kruszywa:

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych.

Woda zarobowa:

Woda pitna (z wyjatkiem mineralnej). Badania wody wedtug normy PN-75/C-04630.
Niedozwolone jest stosowanie wody 0:

zasoleniu > 500mg/I

zawartos$ci cukru > 500mg/1

zawarto$ci siarkowodoru > 20mg/1

5.6.4 Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5.6.5 Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.6.6 Wykonanie robot
Przygotowanie podloza po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.



Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych kategorii III warstwowych wraz z
naroznikami wzmacniajacymi $ciany, malowanie wewngtrzne i zewngtrzne $cian farba renowacyjng -
wg uzgodnionej kolorystyki.

5.6.7 Kontrola jako$ci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotow badan kontrolnych i
atestow jako$ci materiatow, protokotdow odbiorow czg$ciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob,

aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewngtrznego

Sprawdzenie kolorystyki i jakoSci robot malarskich ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli
przebarwien mogacych wynika¢ ze zmian podloza i przerw technologicznych.

Dopuszczalne odchyiki dla :

tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm

tynku surowego o gr 10 mm -6,+#4mm (wyroOwnany kielnia)
tynku pocienionego o gr 5mm -6,+4mm

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm  -4,+3mm

5.6.8 Jednostka obmiaru

(m2) tynkdéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

5.6.9 Odbidr

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

5.6.10 Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.6.11 Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

5.7 Roboty okladzinowe.

5.7.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot oktadzinowych.

Warunki przystapienia do robot.

Roboty oktadzinowe mozna wykonywacé po:

- zakonczeniu robo6t tynkarskich

- osadzeniu o$cieznic drzwiowych, ale przed zatozeniem opasek futrynowych

- catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urzadzen sanitarnych i
armatury o$wietleniowej

- stwierdzeniu, Ze temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5 C.

5.7.2 Zakres
Wykonanie oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych w miejscach wskazanych w projekcie.
Dodatkowo oktadziny potaci dachu od wngtrza budynku.

5.7.3 Materialy
Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:



- zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub aprobatami
technicznymi.

- zaprawy klejace zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi.

- masy klejace w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi.

- ptyty G-K- F grubosci 12 mm zgodnie z aprobatami technicznymi.

5.7.4 Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow ,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5.7.5 Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.7.6 Wykonanie robot

Podltoza pod oktadziny.

Podloza moga stanowi¢ nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych.
Podtoze powinno byc¢:

- réwne

- niepylace

- pozbawione powlok malarskich

- bez zatluszczan i $ladow bitumitow

- przy mocowaniu na zaprawg spoiny w murach powinny mie¢ glebokos¢ 10-15mm, a $ciana
betonowa powinna by¢ naktuta na okoto 50% powierzchni.

- w miejscach tego wymagajacych naprawione zaprawa marki min. M4 lub masa naprawcza

- podioze pod ptyty G-K — stelaz w pionie o odpowiednim zaggszczeniu tat. Stelaz mocowaé do
podtoza na kotki rozporowe 80 x 8§ mm.

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej.

Na $cianach murowych wykona¢ dwuwarstwowy podktad z obrzutki (M4-M7).

Ceramike posegregowaé wedtug wymiarow (kalibracja), gatunkow, a przed utozeniem namoczy¢ przez
3 godz.

Po stwardnieniu podktadu mocowa¢ ceramike naktadajac na calg strong montazowa zaprawg.
Osadzanie elementow rozpoczyna¢ od dotu utrzymujac szeroko$¢ spoin opisanga w projekcie lub
uzgodniong w nadzorze.

Wykonanie okladzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych.

Podloze powinno by¢ rowne i mocne. Na $cianach murowych wykona¢ mocny podkiad jak do
technologii mocowania na zaprawg zwykta.

Na stwardnialym podktadzie rozprowadzi¢ paca zabkowana (zabki 6-8mm) zaprawe klejaca. Plytke
przytozy¢ i docisnac. Przy uzyciu zapraw klejacych plytek nie wolno moczy¢. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta zaprawy.

5.7.7 Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych oktadzin z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokolow badan kontrolnych i
atestow jako$ci materiatow, protokotow odbiorow czesciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.
Zakres kontroli.
Badanie przyczepnosci oktadzin do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
Badania grubosci zaprawy lub kleju w trakcie kontroli miedzyoperacyjne;.
Sprawdzenie sposobu pokrycia ptytek zaprawa lub klejem
Badanie wichrowatosci obtozonej ptaszczyzny.
Kontrola szerokos$ci i powtarzalno$ci wymiaréw spoin.
Kontrola utozenia oktadzin w poziomie i pionie.
Kontrola zgodnos$ci kolorystyki z projektem.
5.7.8 Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
5.7.9 Odbior
Roboty oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim



5.7.10 Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
5.7.11 Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
Wymagania producenta materiatéw oktadzinowych.
Aprobaty i badania.

5.8 Roboty budowlane instalacyjne.

5.8.1 Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot instalacyjnych.

5.8.2 Zakres prac:
wykonanie nowych instalacji wewngtrznych:

¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,

e instalacji wodociagowej,

e ogrzewania budynku,

e wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Uwagi.
Prowadzac roboty instalacyjne wymagajace miejscowego rozkucia $cian lub przekucia stropéw nie
wolno narusza¢ takich elementéw konstrukcyjnych jak nadproza, wience, stupy i podciagi.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inzyniera dotyczaca lokalizacji i wielko$¢ proponowanych rozku¢.
Wszystkie instalacje nalezy wykonywac jako zakryte.
Obior instalacji moze nastapi¢ po wykonaniu wymaganych prob technicznych.
Prace instalacyjne nalezy zakonczy¢ przed przystapieniem do robot wykonczeniowych.

5.8.3 Materialy

Kompletacja elementow do montazu musi by¢ wykonana S$cisle wedlug wskazowek Inzyniera
zawartych w Projekcie.

Rury i ksztattki powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci kompletacji z dokumentacja
podczas ich odbioru na budowie.

Rury — stalowe czarne, ze szwem.

Wymagania stawiane materiatom.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach i certyfikatach.

5.8.4 Sprzet

Elektronarzedzia do wykuwania bruzd, narzedzia do taczenia i obcinania odcinkdw rur.

5.8.5 Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.8.6 Wykonanie robot

Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami omowionymi w rozdziale dotyczacym robdt murowych.
Prowadzenie pionéw 1 podlaczen wedlug projektu instalacyjnego i rozmieszczenia armatury w
projekcie.

Zabudowa instalacji ptytami g-k lub prowadzenie w wykutych bruzdach i otynkowanie.
Wykonanie odpowietrzen zgodnie z dyspozycjami projektantow.

5.8.7 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez badanie:

- kompletacji dostaw

- zgodnos$ci materiatow z wymaganiami norm i aprobat

- kontroli szczelno$ci przed zabudowaniem instalacji

5.8.8 Jednostka obmiaru

(mb) 1 ilo$¢ punktow podtaczen

5.8.9 Odbidr

Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim



5.8.10 Podstawa ptatnosci

Za (mb) i punkt podtaczen zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy

5.8.11 Przepisy zwiazane

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

5.9 Roboty budowlane polegajace na ukladaniu podlog

drewnianych lub wykladzin rulonowych.

5.9.1 Przedmiot.

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajacych na uktadaniu
podtog z elementow drewnianych deskowych lub wyktadzin rulonowych.

Warunki przystapienia do robot.

Roboty mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robo6t tynkarskich

- catkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych

- stwierdzeniu, Ze temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +17° C.

5.9.2 Zakres

Wykonanie wyktadzin podtogowych w miejscach wskazanych w projekcie.
5.9.3 Materiaty

Wyktadzina PCV lub dywanowa, wg decyzji Inwestora.

Cechy materialow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi aprobatami.

5.9.4 Sprzet

Zgrzewarki, noze do przycinania, narzgdzia do naktadania klejow, pilarki do przycinania ptyt,
wegielnice, szlifierki do szlifowania kantéw ptyt i paneli, wyrzynarki.

5.9.5 Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.9.6 Wykonanie robot

Podloza pod wyktadziny.

Podtoze powinno by¢:

- rbwne

- niepylace

- pozbawione powlok malarskich

- bez zatluszczen i $ladow bitumitow

- suche (max. wilgotno$¢ 3%)

Podktad.

Podktad istniejacy.

5.9.7 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych wyktadzin z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotdéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materiatow, protokolow odbiorow czesciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiardw.

Sprawdzenie ciaglo$ci spawow, zgodnosci wzoréw i kolorystyki z dokumentacja. Sprawdzenie
wklestych 1 wypuktych narozy.

5.9.8 Jednostka obmiaru

(m2) utozonej oktadziny.

5.9.9 Odbior

Roboty wyktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim



5.9.10 Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
5.9.11 Przepisy zwiazane
PN-96 /B-02854 -~ Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach.
PN-75 /B-042270 — Wyktadziny podtogowe drewniane. Badania.
BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje.

5.10 ROBOTY ELEKTRYCZNE

5.10.1. Wstep
5.10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, ogrzewania elektrycznego oraz
systemu sygnalizacji pozaru SAP.

5.10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

5.10.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych, zwigzanych z budowa wielofunkcyjnej sali sportowej

0 wymiarach 21,0 x 40,19 m wraz z zapleczem socjalnym 8,30 x 21,60 m. Ustalenia zawarte

w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej.

Zakres robot obejmuje:

* montaz opraw o$wietleniowych,

* montaz sprzgtu i osprzetu instalacyjnego,

» wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,

* montaz kabli i przewodow,

* rozbudowa glownego wytacznika pradu,

» przebudowg rezerwowej linii kablowej zasilajacej budynek szkoty,
* montaz zlacza kablowego,

* montaz rozdzielnic elektrycznych,

» wykonanie instalacji piorunochronnej,

» wykonanie instalacji teletechnicznych,

» wykonanie instalacji dzwonkowej,

» wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego

* wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SAP,
» proby i pomiary instalacji elektrycznych.



5.10.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowiazujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

5.10.2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

5.10.2.1. Odbiér materialow na budowie.

* Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, grzejniki, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

5.10.2.2. Skladowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

5.10.3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

» samochod dostawczy do 0,91,
» spawarka transformatorowa do 500 A.

5.10.4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.10.5. Wykonanie robot



5.10.5.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.10.5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowacé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.10.5.3. Przejscia przez $ciany i stropy.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

» wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

» przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.10.54. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrgcone do podtoza za pomoca kotkoéw 1 §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrgcanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca
kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczyé z
przewodami wypustow za pomoca ztaczy swiecznikowych.

5.10.5.5. Podejscie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. PodejScia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywaé¢ w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatos$ciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.10.5.6. Ukladanie przewodow.



5.10.5.6.1. Przewody izolowane w rurkach.

5.10.5.6.1.1. Ukladanie rur.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjgtej

technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy

wykonywac przez:

* wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

» wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

» wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% wewngtrznej
$rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow. Cata instalacja rurowa
powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.

5.105.6.1.2. Wociaganie przewodow.

Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos$¢. Weiaganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonac¢ wg
wczesniej opisanych zasad.

5.10.5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

* w wykonaniu zwyktym,
*  wwykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

* bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

* nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

* pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

» na korytkach prefabrykowanych metalowych,

« w listwach PCV.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie i osprzgcie
oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dlawic zaleca sig
dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

- Ukladanie przewodéw na uchwytach:



Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomig¢dzy uchwytami nie byly widoczne.

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

Zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.10.5.6.3. Przewody izolowane ukladanie pod tynkiem.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbg¢dne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek, pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawnikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.10.5.7. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a

samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen



mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10.5.8. Przylaczanie odbiornikow.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sana drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

» przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
* przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
» przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.10.5.9. Montaz tablicy rozdzielczej i zkacza kablowego.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagltebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
* dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
» zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu,
* podtaczy¢ obwody zewngtrzne,
* podtaczy¢ przewody ochronne.

5.10.5.10. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku.

5.10.5.10.1. Zwody poziome.



Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach
fatwo zapalnych.

5.10.5.10.2. Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewngtrznych Scianach budynku w bruzdzie pod
tynkiem. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomigdzy
zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

5.10.5.10.3. Uziomy.

Wykona¢ uziom fundamentowy. Do uziomu nalezy potaczyé wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe.

5.10.5.11. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable uktada¢ na glgbokosci min. 0,7 m na warstwie piasku grubosci 10 cm. Po ulozeniu kable
przysypac taka sama warstwa piasku oraz utozy¢ w wykopie folig kablowa (25-35 cm nad kablem)
koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Wykona¢ oznaczenia kabla.

W przypadku stwierdzenia w czasie prac, ze wystgpuja zblizenia i skrzyzowania z
niezinwentaryzowanymi urzadzeniami podziemnymi stosowa¢ si¢ do powyzszej normy. Jezeli w trakcie
prac wystapia skrzyzowania, w ktorych odlegtosci pionowe nie beda spetniaty warunkow ww normy i
innych przepisow branzowych zastosowac¢ ostony kabli. Analogicznie postapi¢ w przypadku zblizen.
W miegjscach skrzyzowan z innymi sieciami kablowymi na istniejace kable natozy¢ myfy dzielone
AROT typ APS lub inne zgodne z wymaganiami wilasciciela sieci.

5.10.5.12. Préby montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

*  pomiar rezystancji izolacji instalacji,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
* pomiary impedancji petli zwarciowych,
*  pomiary rezystancji uziemien.

5.10.5.13 Ogrzewanie elektryczne

a) grzejniki elektryczne konwekcyjne, z termostatem elektronicznym; jednoczgsciowy,
aluminiowy element grzejny oraz termostat elektroniczny ASIC. Doktadnos$¢ regulacji
temperatury do 0,1 °C. ; przetacznik zmiany trybu pracy (4 tryby); obudowa catkowicie
metalowa z lekko zaokraglonymi naroznikami; montaz na $cianie za pomoca zataczonego
wspornika, tzw. "szelek". Stopien ochrony: 1P24. Klasa izolacji: 11.

b) termostaty programowalne z zegarem: 4 funkcje na kazdy dzien tygodnia; dwustanowy
(on/off), doktadnos¢ regulacji 0,4 °C, funkcja adaptacyjna (samouczenia), montaz
podtynkowy, wspdlpraca z czujnikiem zewngtrznym temperatury pokojowej



5.10.6. Kontrola jakosci wykonania robét

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

* zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

* wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

» zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

* wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

5.10.7. Obmiar robét

Obmiar robo6t obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet
robot.

5.10.8. Odbior robét

5.10.8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac¢ sig z budynkiem, w ktorym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie.

Odbioru robé6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje si¢
przed przystapieniem do robot elektrycznych.

Odbioru robét dokonuje Wykonawca robot elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).
Szczegotowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej,
oraz stan budynku (lub jego czgsci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacjg inwestycji.

Odbiér robot powinien by¢ udokumentowany protokotem.

Przy przekazywaniu robot Zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢ Wykonawcy plan instalacji

i urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie robdt lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze



w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

5.10.8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji
elektrycznej.

5.10.8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwoch osob,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

» ogledziny instalacji elektrycznych,
* Dbadania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
*  proby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czeSciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob
powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan
odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji
elektrycznych w budynku). Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

* numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

* nazwe i adres obiektu,

* imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

» date wykonania badan odbiorczych,

» oceng wynikow badan odbiorczych,

* decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
» ewentualne uwagi i zalecenia komisji,



podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

5.10.8.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spelniaj a wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzgtu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

5.10.8.2.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzgtu
elektroinstalacyjnego,

trwato$¢ zamocowania sprzgtu do podloza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji facznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikdéw atmosferycznych.

5.10.8.2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty

zastosowane.

Nalezy stwierdzi¢ prawidlowos¢é dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z normami.



Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC60364-4-47.

5.10.8.2.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktorych (w poblizu ktérych) sa zainstalowane,

* urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

* urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

» dostepne czesci urzadzen i aparatdéw nie zagrazaja poparzeniem,

* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

5.10.8.2.6. Polaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzié, czy:

* potlaczenia przewodoéw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

* nie jest wywierany przez izolacjg nacisk na potaczenia,

» zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.
Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

5.10.9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

5.10.10. Przepisy zwigzane

*  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej,
okragte.

*  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
 PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.



*  PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

* PN-IEC 61024 -  norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

*  PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.

* N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej.

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUD
OWLANYM I WYKONAWCZYM ORAZ OPISAMI BRANZY ELEKTRYCZNE]

5.12 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.
- zawarto w specyfikacji ,,mata architektura” oraz specyfikacji nawierzchnia z kostki betonowej.

D.10.01.05. MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwiazanych z realizacja projektu ,,SWIETLICA WIEJSKA W
CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI
SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument kontraktowy przy zaméwieniu i
realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem matej architektury w ramach budowy SWIETLICY WIEJSKIE] W CZESZYCACH
WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”, obejmuja :

— Ustawienie stalowych koszy na $mieci

— Ustawienie fawek

— Montaz latarni o$wietleniowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednikami polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. Wymagania ogo6lne pkt.1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00.Wymagania ogolne pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00



»Wymagania ogdlne” .pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu matej architektury :

- Konfekcjonowane metalowe kosze na $mieci, przystosowane do trwatego zamocowania w podtozu.
Kosze w kolorze czarnym lub grafitowym lub wg zatozen inwestora.

- Latarnie

- fawki bez oparcia ze stali czarnej oraz siedziska z drewna.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot zwiazanych z ustawieniem elementéw matej architektury by¢é wykorzystany
sprzet
podany ponizej , lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- samochod dostawczy
- kombinerki
- zurawie samochodowe
- wyciag
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Wykonanie elementow matej architektury
5.2.1.Roboty przygotowawcze
Wykonanie rob6t ziemnych pod fundamenty betonowe. Odwiezienie nadmiaru ziemi i zasypanie
wykopow. Oraz inne elementy robot przygotowawczych, ktore moga wystapi¢ przy budowie
parkingow i zatok, nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,,Roboty
przygotowawcze”.
5.2.2. Montaz elementoéw architektonicznych ;
montaz tawek o wymiarach pokazanych na rysunku producenta Siedziska beda wykonane z
Drewna lakierowanego.
[0 Montaz konfekcjonowanych metalowych koszy na $mieci, przystosowanych do trwalego
zamocowania w podtozu.
Montaz latarni o$wietleniowych na fundamentach prefabrykowanych lub zelbetowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ sztuk wykonanych elementow matej architektury .
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .pkt.8
Podstawa odbioru wykonanych prac jest dokonanie odbioru i sporzadzenie protokotow odbioru
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonania rob6t obejmuje:
[J wykonanie robdt ziemnych
[J wykonanie fundamentoéw betonowych ,
[J umocowanie elementow stalowych w betonie ,



montaz latarni o§wietleniowych
ustawienie tawek
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja

B.01 STOLARKA OKIENNA PCV i STOLARKA DRZWIOWA
ALUMINIOWA WEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na montazu stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV i montaz drzwi
aluminiowych w gtownych ciagach komunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa  dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drzwi i okien z PCV oraz montaz drzwi aluminiowych w gtéwnych ciagach
komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna, przedmiarem roboét i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art.
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych.

1.6. Ogdlny zakres robot budowlanych

Montaz drzwi aluminiowych wewngtrznych w zabudowie $cianek z profili aluminiowych :

1. Wymania stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV - 30 szt.
2. Drzwi na klatce schodowej przy ksiggowosci - lszt
3. Drzwi na klatce schodowej przy bibliotece - lszt.
4. Drzwi na klatce schodowej przy sali gimnastycznej - lszt.
2. MATERIALY

2.1. Wbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2 Wszystkie materiaty uzyte do montazu okien musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB
lub aprobaty techniczne dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.
2.3 Wymagania dla nowej stolarki okiennej z PCV :
- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil pieciokomorowy) powinny posiadaé
wspotczynnik U < 1,56 W/m2K, szklone szyba zespolona jednokomorowa,



okna PCV w kolorze ,,orzech”

profile pigciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,
wspotczynnik przenikania ciepla dla ram i skrzydet U < 1,56 W/m2K,

wsp6lczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m¥/h

szczelnos$¢ na wodg catkowita przy rdznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,

ugigcia elementow od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

szyba zespolona jednokomorowa ze szkta float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
okna standartowe obwiedniowe rozszczelniajace, uchylno-rozwierane,

okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowana do
tej funkcii,

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,

Wyréb musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE
do stosowania w budownictwie

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robét jest
zobowiazany do wlasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej
wykonaniem

i montazem.

2.4 Wymagania dla drzwi aluminiowych w gtéwnych ciagach komunikacyjnych:

drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydtowe

drzwi aluminiowe w komplecie z oscieznica z profili aluminiowych

rama skrzydta i o§cieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych

skrzydto drzwiowe wypetione szyba zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym
pianka poliuretanowa min. 20mm

szyba zespolona jednokomorowa ze szkla float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

rama skrzydta i o$cieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym
przez Zamawiajacego

uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi

wypelhienie drzwi zamontowane za pomoca wewnegtrznej i zewngtrznej uszczelki
przymykowej

okucia obwiedniowe markowych firm

drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wkladka z trzema kluczami oraz klamka, drugi zamek
barytkowy z wkladka z trzema kluczami

kazde skrzydto drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz z blokada potozenia

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi,
Aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,

Wyréb musi posiadaé polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE
do stosowania w budownictwie

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca robot jest
zobowiazany do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej
z natury przed jej wykonaniem i montazem.

Kolorystyka stolarki aluminiowej — szara.

2.5 Wymagania dla pozostatych drzwi:

materiat: lite drewno lub PVC
kolorystyka identyczna jak kolorystyka okien — ,,orzech”

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru robdt budowlanych.



4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy okiennych i drzwiowych:
- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma
przylega¢ o$cieznica.
- w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
- Przed przystapien do prac Wykonawca zobowiazany jest do dokladnego i skutecznego
zabezpieczenia powierzchni podiog przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
- o$cieznicg montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.
- szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
- przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
i poziomie.
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej aluminiowej.
- dokladnos¢ wykonania osciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych.
- o$cieznicg drzwi montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.
- szczeliny migdzy oscieznicg drzwi a murem wypelni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.
- przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic drzwi w pionie i
poziomie.
5.4. Zakres robot do wykonania montazu stolarki okiennej:
- oObsadzenie  oscieznicy PCV ~ wraz z  uszczelnieniem  pianka  poliuretanowa
i silikonem,

- zawieszenie skrzydetl okiennych wraz z regulacja,

- wykonanie i uzupetnienie tynku na os$ciezach zewngtrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oscieza),
- uzupeknienie tynku i szpachli na o§ciezach wewngtrznych na catej szerokosci oscieza okiennego,

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni o$ciezy okiennych

- malowanie dwukrotne farba emulsyjna oSciezy zewngtrznych i wewngtrznych,

- oczyszczenie 1 umycie stolarki okiennej po montazu.

5.5. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej wewngtrznej i przegrod
aluminiowych wewnegtrznych:
- demontaz drzwi wewngtrznych stalowych

- demontaz przegrod stalowych petnych i szklonych

- obsadzenie oS$cieznic aluminiowych drzwiowych wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i
silikonem,

- montaz przegrod aluminiowych — §cianek aluminiowych

- zawieszenie skrzydel drzwiowych wraz z regulacja,



- wykonanie i uzupetnienie tynku na o$ciezach zewngtrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oscieza
drzwiowego),

- uzupekienie tynku i szpachli na o§ciezach wewngtrznych na calej szeroko$ci oscieza drzwiowego,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni o$ciezy drzwi zewngtrznych
- malowanie dwukrotne farba emulsyjna oSciezy wewngtrznych,

- oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej

i okiennej.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

- prawidtowos$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie
5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za :

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej z uzupelnieniem tynku na os$ciezach ( wewngtrznych i
zewngetrznych ) do lica muru,

- malowanie o$ciezy wewngtrznych,

- w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.



PN-EN 755-1:2001 — $lusarka aluminiowa
PN-EN 755-2:2001 — §lusarka aluminiowa
PN-EN 755-9:2001 — §lusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchytki §lusarki aluminiowe;j

6.0 Kontrola, badania i odbiér wyrob6w, oraz robét budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$S¢ ogbdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementow Robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach




dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiatly nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyni€era.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktdore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.




7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robodt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie,
Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Wykonawca dokona okreslenia iloSci rob6t (obmiary) i materiatow na zasadach obowiazujacych przy
sporzadzaniu kosztorysow nakladczych z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wymiarowania
Projektu w stanach surowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8.0 Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pbézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.




Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
8.3. Odbior wstepny Robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robodt z
Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupehlniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i

ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbioér wstepny Robot”.

AN AW

9.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.



9.1. Ustalenia Ogo6lne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. 0 Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany i wykonawczy..

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami rob6t dla zamowien publicznych.

Kosztorysy slepe.

10.2 Dokumenty budowy.

10.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,
terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot, przebieg Robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot, wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, dane dotyczace
jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal, wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
InZynierowi do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

10.2.2 Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne.




Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

10.2.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza .

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiazany odrgbnymi przepisami.

10.2.6 Zdjecia inwentaryzacyjne.

Wykonaweca zrobi zdjgcia inwentaryzacyjne poszczegolnych faz wykonywanych robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zakrytych. Zdjecia nalezy wykonaé aparatem cyfrowym z datownikiem, lub
aparatem analogowym, z ktorego zdjecia zostang zdigitalizowane (min.300 dpi) w profesjonalnym
zaktadzie. Dokument ten Wykonawca przekaze na nosniku elektronicznym (CD-R/W).

10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne.

Normy zwiazane okreslono w rozdziale nr 5 dotyczacym wykonania robot.

10.2.8 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.2.9 Przekazanie Dokumentow Budowy Zamawiajacemu.

Po zakonczeniu prac Dokumenty Budowy zostana przekazane przez Wykonawce Zamawiajacemu
zgodnie z wykazem sporzadzonym na podstawie stosownych przepisow.

11.0 Prace towarzyszace.

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza.

11.2 Zdjecia inwentaryzacyjne.

11.3 Prace zabezpieczajace.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

podniesieniem (regulacja wysokos$ciowa) istniejacej naw. z kostki brukowej betonowej na chodnikach
Ooraz
zjazdach



wymiana nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej typu "fala" (uszkodzonej) na nowa
grub.
8cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor szary)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

145. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreSlonymi
materiatami

wypeiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta: 1. odmiang:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: typu ,,fala”

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: grubos¢: 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy 0 szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.



Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach

mrozu
Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 |Ksztalt i wymiary
1.1 [Dopuszczalne odchytki w mm C Dhlugo$¢ szeroko$¢ [Roznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiarow grubosé dwoma pomiarami
kostki, grubosci <100 grubosci, tej samej
mm > 100 mm +2 +2 kostki, powinna by¢ <
+3+3 +3 3mm
1.2 [Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukltosé
> 300 mm), przy dlugosci wklestosé
pomiarowej
— 1,5 - 1,02,0
2 |Wrtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
zamraZanie/rozmrazanie z udziatem 1,0 kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy
soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. wynik < 1,5 kg/m
2.2 |Wytrzymalos¢ na rozciaganie F Whytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dhugosci
2.3 |Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja  zadawalajaca
wytrzymatos¢) trwalos¢ (wytrzymato$¢) jesli spetnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
24 Odpornosé na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zat. Gnormy— | wg zat. H mormy -
<23 mm <20
_ 000mm®/5000
2.5 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byla
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie —
nalezy
Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i
odpryskow,

b) nie

dopuszcza sSi¢ rozwarstwien w




Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent
Zabarwienie (barwiona powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
2 |moze by¢ warstwa $cieralna . . . ,
32 lubzcaiyyelzvment) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z
probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
33 c)ewentualne roéznice w jednolitosci tekstury
. L

Nasiakliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i s1lnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikoéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek
W poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace
materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego

wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-
1:2002 [1] i wody

odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),
) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gomnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcezelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom SST D-05.03.04a [12],

- do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialow spehiajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.




Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budoweg, powinno odbywaé¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b)
terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach
oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z
paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie
o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowia:

a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Przy kraweznikach wystepuje $ciek wg SST D-08.05.06a [16].

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5]
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem 1 wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[5] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni



Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane Jest aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy.
Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi srodkami transportu, w sposéob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone
na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢
na pflask, przylegajace do siebie, w rownej wysoko$ci do 10 warstw. L.adowanie i wytadowywanie
zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkow. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiorikach transportowych (np
wagonach, samochodach), czystych 1 wolnych od pozostalosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone
we Wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wlasciwej SST.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.
Przed przystapieniem do regulacji nawierzchni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej kostki
oraz ustawienie krawegznikow i obrzezy o wymaganych rzednych. W przypadku uszkodzenia
kostki podczas demontazy nalezy wymieni¢ na nowa.

5.2.Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaja zataczniki 3 i 4).



Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowe;j kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypehieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeknienie nig szczelin,
. Wypehienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynn0sc1 jest
mniej, gdyz nie wystgpuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 -
wypehienia szczelin piaskiem.

~NOUIRWNE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchnia winna wystawac o 1cm ponad gorma krawedz kraweznika oraz obrzeza
betonowego.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy utozy¢ tak, by uzyska¢ profil pod ulozenie kostki
betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscielic i zagescic lekkimi walcami
(np. rgcznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- Wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie byto na dloni $sladow wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywala sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana 1
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeknienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen
ich uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z istniejaca.



5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na opodsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 C. Dopuszcza SlQ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiahu,
w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztalttu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na rmejsce ich utozenia z
wymagang dokladno$cia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek 1 kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupelia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo- -piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z

podsypka.

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki
cale.

5.7.5.Spoiny i szczeliny
dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

a) piaskiem, speiajacym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spehiajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypelnienie spoin piaskiem polega ha rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposob
Zapewniajacy jej wystarczajaca ptynno$¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1 dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypelni¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa naw1erzchmq nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeknianiu spoin
zaprawa Cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odleglosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami 1 masami okreslonymi w pkcie
2.3 ¢). Sposdb wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystgpuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy
Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe]j ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna oddaé
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.



6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Wyszczegdlnienie Wartosci
Lp. badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 W pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacii) |dziennej  dziatki odchviki od
grubosci, spadkdéw i projektowanej
konstrukcyinych w grubosci +1
z dokumentacia pro-
specyfikacja
2 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z
a) zgodnos¢ z dokumentacia Sukcesywnie na kazdei -

projektowa roboczej

b) potozenie osi  w Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych |0sI

projektowanej

C) rzedne Co 25 m w osi i Odchylenia:
(pomierzone krawedziach oraz we +1cm;-2cm
pomiarowym) punktach cha-

d) réwnos¢ w profilu Jw. Nierownosci
lata czterometrowa) 8 mm

e) rowno$¢ w przekroju Jw. Prze§wity mie-
poprzecznym (sprawdzona tatg dzy tata a po-
profilowa z po-ziomnica i wierzchnia do
pomiarze przeswitu kli-nem 8 mm

cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzalednie metoda
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchvyiki od




me-toda niwelacji) kumentacji
pro-
jektowej do
0) szerokos¢ Jw. Odchviki od
(sprawdzona sze-rokosci
liniowym) projekto-
wanej do +5
h) szerokosé¢ i W 20 punktach Wa pktu 5.7.5
wypehienia spoin i charakterystycznych dziennej
(oaledziny i pomiar dziatki roboczei
liniowym po wykrusze-niu
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i |Kontrola biezaca Wa
desenia ich utozenia dokumenta-
cji
projektowej
lub decyzji

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewngtrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,

1 kraweznikow, obrzezy, Sciekow prawidlowosci desenia, kolorow

kostek, spekan, plam, deformacji,

Badanie potozenia osi nawierzchni w

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $cickami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

2 |planie co 25 m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg
3 |Rzedne wysokosciowe, Co 25 m 1 we wszystkich punktach
rownos¢ podtuzna i charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczna, spadki puszczalnych wartosci podanych w
poprzeczne i szerokos¢ tab. 2, Ip. od 5¢ do 5q)
4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini  |Wg pktu 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych
w pktach 5.4 15.5.



8. ODBIORROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [S] pkt 8. Roboty
uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypeienie dolnej czesei szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” [5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [5] .

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- demontaz istniejacych nawierzchni chodnika i zjazdu

- sktadowanie zdemontowanej kostki,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- Ulozenie 1 ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacii technicznej,
- Wywoz uszkodzonych materiatéw na odktad oraz materialow do ponownego zbudowania do Rejonu
GDDKIA.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10. Normy
1. PN-EN197-

A .ANnNAN

2. PN-EN
PN-EN

PN-EN 1008:2004



Cement. Czegs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwiazanych i zwiagzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym
mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu



11. ZALACZNIKI

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania

a h C d
A (Pl 2 O

Holiand Unidecor  Behaton Unistone

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

A0

0ld Town

G o i
R

ZALACZ
NIK 1



Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w §wietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) Oznaczenia: (1) - typ kostki
charakterystyczny dla wiazan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzedy proste. Ksztaltki
zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obciazenia.

Kategoria m E:E ¥

« B0 O
c m D (1) E (1) F f‘J'
L@ J

o | 7] [

B M (2 N (2) 0 (2 P (2} Q- ()
U oy VR

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych

sciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem Kategoria B:
kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na dwoch bocznych $ciankach

- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementow
Kategoria C: kostki nie zazgbiaja si¢ wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢

uktadania kostek o jednakowych wymiarach

ZALACZNIK 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej (wg: A. Becher, Z. Gustowski
— Jak wykona¢ trwata nawierzchnig z kostki brukowej, ,,Materialy Budowlane” nr

5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastgpujaca minimalna jej
grubos¢:

a)4cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
tarasach),
b)6lub7cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdoéw niemechanicznych oraz mato

intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5 t,

c)8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodow osobowych,
Ciezarowych i innych ciezkich pojazdow,

d)10cm — w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach

przemystowych, przy ciaglym ruchu ci¢zkich pojazdow.



ZALACZNIK3

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,,Budownictwo-Technologie-

Architektura”,

nr specjalny, 2005r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Lp. Przeznaczenie nawierzchni

Kategoria ruchu

(liczba pojazdow

1 |Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne

“Bardzo lekKi

samochodéw osobowych z nielicznym udzialem
samochodow cigezarowych i autobusow

tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody R, /do 4
dostawcze i samochody oczyszczania

2 |Ulice osiedlowe, parkingi samochoddw osobowych, Bardzo lekki
na ktorych okazjonalnie zatrzymuja si¢ samochody Ry /5+11
cigzarowe oraz rzadko uzytkowane przez
samochody ci¢zarowe ulice i place

3 |Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem Lekki R,/
dostawczym,  stale  uzytkowane  parkingi 12+35

4 |Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow
cigzarowych i autobusow oraz drogi przemystowe

Lekko-$redni
R;/36+100

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych niz

elementy

szesciokatne, b) warstwa S$cieralna z drobnowymiarowych elementow betonowych o ksztalcie
sze$ciokatnym, c¢) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementow betonowych moze by¢
uktadana bezposrednio na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubosci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
kategorii
ruchu Ry — grubos¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa scieralna 4-- 8 (6)

podsypka ———m——— 3(3)

podbudowa z kruszywa
tamaneqo stabilizowanego
mechanicznie

12 (15)

warstwa mrozoochronna

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla

ruchu R; — grubo$¢ warstwy w [cm]

Przypadek |
warstwa scieralna —-- 8 (8)
podsypka 3(3)

odbudowa z kruszywa
amanego stabilizowanego

nego st 15 (15)
mechanicznie

warstwa mrozeochronna



Przypadek Il

Przypadek Il
warstwa scieralna —. . 8 (6) warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka m— 3(3) podsypka 3(3)
podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego 15 (18) naturalnego stabilizowanego
mechanicznie mechanicznie 18(20)

warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

Przypadek IlI

Przypadek IlI
warstwa scieralna —.. 8(6) warstwa scieralna _. . 8(6)
podsypka ——098m —— 3(3) podsypka 3(3)
podbudowa z gruntu

odbudowa z gruntu
stabilzowanego cementem 12 (15) A -

stabilizowanego cementem 15 (15)

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV a) ¢} Przypadek IV

warstwa Scieralna H. B8 (6) warstwa Scieralna 4.. 8(6)
podsypka —————

3(3)

podsypka 3(3)
podbudowa
z chudego betonu L)
warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna
2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii  2.4. Konstrukcja nawierzchni dla
ruchu R, — grubo$¢ warstwy w [cm)] ruchu Rz — grubo$¢ warstwy w [cm]
Przypadek | a) Przypadek | b)
warstwa Scieralna 4. . 8(10) et —.- 83((‘3‘;) 1: ‘(;)2)
podsypka ——————

podsypka ——————— 33 podbudowa z kruszywa

!)odbudowa zZ kruszywa famanego stabllzowanego

lamanego stabilzowanego 15 (12) mechanicznie

mechanicznie

20(20) 15(15)

warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna

Przypadek Il Przypadek Il b)
warstwa scieralna . - 8 (10) warstwa scieralna —.- 8(10) 15(12)
podsypka ———098 —M 3(3) 3(3)
podsypkd ————— 303 podbudowa 2 kruszywa
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
naturalnego stabilizowanego 20(2 mechanicznie
mechanicznie (22) 25(25) 18(20)
warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna
Przypadek Ill Przypadek il b)
warstwa scieralna —.. 8 (10) warstwa scieralna 4.. 8(10) 15(12)
podsypka —— M 3(3) podsw&ka @ 30
dbudowa z gruntu
podbudowa z gruntu o
stabilizowanego cementem 15 (14) SEDIERVRNEg0 comersm

15(14) 12(12)

warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna




Przypadek IV

a)
warstwa scieralna H . 8 (6) warstwa Sciaraina —.. B(10) 15(12)
padsypka ———————————— 3(3)

Przypadek IV a) b)

podsypka 3(3) 3(3)
podbudowa

podbudowa 15(12)  zchudego betonu 15(12) 10(12)

z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna

ZAY ACZNIK 4
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43,
poz.

430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podtozu G1 o module sprezystosci (wtormym) > 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71,335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

o Warstwa $cleralna z kostki
betonowej

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

* Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

« Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

o Warstwa $cieralna z kostki Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowe]
¢ Podsypka piaskowo- Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa
« Podbudowa zasadnicza z Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20 chudego betonu
Podbudowa pomocnicza z

gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym




1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001,2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobg)

a) B
ll. ... 8 + Warstwa écleralna z kostki
bk betonowej

32 s Warstwa Scieralna z kostki

3 betanowsj
+ Podsypka piaskowo- 3 » Podsypka piaskowo-
~cementowa @99999999999 -cementowa
%6 * Podbudowa zasadnicza z Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20 chudego betonu

+ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydrauficznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podtozu G1 o
module sprezystosci (wtornym) > 100 MPa)

« Warstwa dcieralna z kostki
betonawej

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego
stabilizowanego
mechanicznie ub thucznia
kamlennago




3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie catkowitej £ 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci
(wtoérnym) 2 80 MPa

« Warstwa 4cieralna z kostki
betonowe)|

] ]2

+ Podsypka piaskowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub
naturainego stabilizowanego

6 mechanicznie lub tucznia

kamiennego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

*  Warstwa $cieralna z kostki
g betonowe;j

* Piasek $rednio- lub
Al3 drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

*  Warstwa $cieralna z kostki
8 betonowej

» Piasek $rednio- lub
Al3 drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdow i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochodow o masie catkowitej £ 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtornym) > 100 MPa

= \Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowo-
~cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowansego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

5.2. dla samochodow cigzarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtormym) * 120 MPa



+ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

= Warstwa scieralna 2 kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podoudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

+« Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

e Warstwa scieralna z kostki « Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej
» Podsypka piaskowo- + Podsypka piaskowo- !
-cemantowa ~camentowa |
s Podbudowa zasadnicza z + Podbudowa zasadniczaz .
kruszywa tamanego lub chudego betonu

naluralnego stabilizowanego
mechanicznie

ZALACZNIK'5

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1) )

desen w jodetke
i ! | ] ] T
] 1 1
-
~
- T
wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desen w rzedy proste C) desen koszykowy
1

d) wzory dekoracyjne






