
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, 

ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI SANITARNE 

ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
 

 

 

 

LOKALIZACJA: 

Czeszyce 
Dz. nr ew. 88, 101/1, AM 1, obręb Czeszyce 

 

 

 

INWESTOR:  

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

Usługi Budowlane i Przemysłowe Mirosław Musielak 

Piękocin 26, 56-300 Milicz 

 

 

 

 

Piękocin, 29.05.2014



 

S.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach projektu:  „ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, 

ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ”. 

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

Wymagania ogólne 

S 00.00 Wymagania ogólne 

Instalacje zewnętrzne 

S 01.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Instalacje wewnętrzne 

S 02.00 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

S 03.00 Instalacja centralnego ogrzewania 

S 04.00 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i 

Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy Sieć wodociągowa, kan. deszcz. oraz instalacja wod. – kan., c.o. i wentyl. mechan. 

Specyfikacje Techniczne 

Remont pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb P.C.K.P. – budynek „A”, 

„B”. 4 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia 

sporządzony przez Wykonawcę 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 



Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty 

przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

Inżyniera. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 

Kontraktu 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 

użytkowych. 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia  

i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy 

„Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  

lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie przedszkolnym należy wziąć  

to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 

wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam dzieci. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania,  

by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunków BHP 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 

urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub 

zniszczeniem 



 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 

bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników 

procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 

f) zapewnienie BHP 

g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 

prowadzeniu robót remontowych 

h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 

Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Adaptację budynku przedszkola należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 

aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności  

w wyniku: 

 

 wydzielania się gazów toksycznych 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

 niebezpiecznego promieniowania 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 

 nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia  

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu  

do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub z PEx. Przewody 

ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy zaizolować otuliną z pianki 

poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 

 



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać 

z rur PVC. 

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

W sanitariatach dziecięcych należy stosować miski ustępowe kompaktowe dziecięce,  

w sanitariatach dla personelu – normalne. 

 

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, płytowe 

CosmoNova. 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N  

wraz z głowicami termostatycznymi. 

Rury należy zaizolować izolacją termiczną z polietylenu grubości 9 mm. 

 

2.4 Wentylacja 

Kanały wentylacyjne powinny być wykonane jako przewody o przekroju okrągłym, połączone za 

pomocą kształtek wentylacyjnych. Zastosować należy osprzęt wentylacyjny: przepustnice, czerpnie 

powietrza, tłumiki, kratki nawiewne, okapy, wentylatory kanałowe i dachowe.  

 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej 

przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i 

przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków 

transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 

4.1 Rury PVC i PP 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy 

przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 

 

 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 

 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

 

4.2 Rury stalowe i miedziane 

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 



 

4.3 Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z : 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 

INSTAL 

 Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

 

5.1 Instalacja wodociągowa 

 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody 

należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i 

trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 

drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny 

być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów 

powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 

jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości  

co najmniej 1,5 m/s. 

 

Próba szczelności  instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść 

ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się  

o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 

wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne  

nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać 

próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej 

wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 

 



5.2 Instalacja przeciwpożarowa 

Na klatce schodowej należy wykonać hydranty ppoż. umieszczone w szafkach wnękowych. Szafki 

należy wyposażyć w wąż półsztywny. Instalację ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. 

Po wykonaniu instalację należy poddać kontroli:  

 

 materiałów użytych do wykonania instalacji 

 jej zgodności z projektem i Polskimi Normami 

 sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów 

 badanie wydajności hydrantów 

 sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 

 

5.3 Instalacja kanalizacyjna 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy 

ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 

rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami 

sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  

i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać  

za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 

średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne 

powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym  

niż 60 st. 

 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=3%, DN 160mm i=3%. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  

po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  

lub obejm.  

 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 

prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania 

Ogrzewanie elektryczne  

a) grzejniki elektryczne konwekcyjne, z termostatem elektronicznym; jednoczęściowy,  

aluminiowy element grzejny oraz termostat elektroniczny ASIC. Dokładność regulacji  

temperatury do 0,1 °C. ; przełącznik zmiany trybu pracy (4 tryby); obudowa całkowicie  

metalowa z lekko zaokrąglonymi naroŜnikami; montaŜ na ścianie za pomocą załączonego  

wspornika, tzw. "szelek". Stopień ochrony: IP24. Klasa izolacji: II.  

b) termostaty programowalne z zegarem: 4 funkcje na kaŜdy dzień tygodnia; dwustanowy  

(on/off), dokładność regulacji 0,4 °C, funkcja adaptacyjna (samouczenia), montaŜ  

podtynkowy, współpraca z czujnikiem zewnętrznym temperatury pokojowej  

 

5.5 Instalacja wentylacji 

 

Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kanały wentylacji mechanicznej należy 

wykonać jako przewody okrągłe. 

Dla potrzeb kuchni i zmywalni zaprojektowano wentylację wywiewną ogólną. W celu uzupełnienia 

powietrza wyciąganego dla obu tych pomieszczeń zamontowane będą kratki nawiewne oraz 

nawiewniki nadokienne. W każdej z sal wykonany powinien być układ wywiewny mechaniczny z 

wentylatorem dachowym. W węzłach sanitarnych należy zainstalować wentylator osiowy z czujnikiem 

ruchu. Kanały wentylacyjne należy przymocować systemowymi uchwytami i obudować. 



Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne należy sprawdzić i oczyścić, zapewniając właściwą 

wentylację danych pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi  

przez uprawnionego kominiarza, który sporządza odpowiednią opinię z tego przeglądu. Komisja 

odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.     

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  

który stanowi odrębne opracowanie.   

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien 

on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót  

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 

Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem  

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania  

w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych.  

 

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 



 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  

lub zamienne) 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  

a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie: 

 robocizna wraz z jej kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

 koszty pośrednie i zysk 

 



 

S 02.00 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  

KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektu pn. ŚWIETLICA WIEJSKA W 

CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI 

SANITARNE ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1. 

Określenia podstawowe 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego 

zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na tej samej działce. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Osadnik - część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego ze 

studzienki. 

Zbiornik bezodpływowy – szczelny, betonowy „monument” zainstalowany pod ziemią do 

tymczasowego przechowywania ścieków bytowych. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym 

zakończeniem budowy przewodu, tj.: podtoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności, 

obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki 

ułożonego odcinka przewodu 

Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego budowy 

a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy 

może on być wcześniej oddany do eksploatacji 

Sieć wodociągowa, kan. deszcz. oraz instalacja wod. – kan., c.o. i wentyl. mechan. 

Specyfikacje Techniczne 

Remont pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb P.C.K.P. – budynek „A”, 

„B”. 18 

Średnica obliczeniowa przewodu dn - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów 

długości odcinków przemodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu, 

w metrach 

Próba hydrauliczna - próba szczelności w której czynnikiem jest woda 

 

i z definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 01.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

"Wymagania ogólne". Dopuszcza się możliwość zastosowania w budynku urządzeń i materiałów 

zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi w 

projekcie budowlanym. 

 

2.2 Składowanie materiałów 

2. 2. 1. Rury kanałowe 



Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, w oryginalnych opakowaniach. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 

powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. 

 

2. 2.2 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

 

3. SPRZĘT 

3. 1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek przedsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 

 

4. TRANSPORT 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

4. 2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż Sieć 

wodociągowa, kan. deszcz. oraz instalacja wod. – kan., c.o. i wentyl. mechan. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 

4. 3. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

 

4. 4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16]. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogólne" . Wszystkie roboty 

instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót wydanymi przez „COBRTI 

INSTAL”. 

 

5. 2. Roboty przygotowawcze 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

5. 3. Roboty ziemne 

Ułożenie projektowanych kanałów należy wykonać w wykopach szeroko przestrzennych o szerokości 

dna od 0,8 do 1,1m. 

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację 

uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte 

uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W 

przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i 

przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie rozpoznać całą 

trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Należy 

przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów. Odkład urobku 

powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,6m. od krawędzi 

wykopu. 

Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynależnych profilach. Rury 

należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm. 

Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach: 

I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem odcinków na złączach, 

II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną w miejscach złączy, 

III etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną 

rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10cm od rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury. 

W przypadku dużego nawodnienia gruntu istniejącego należy wykonać wymianę gruntu rodzimego 

pomiędzy obsypką kanału a projektowaną podbudową drogi. Wymianę gruntu należy wykonać na 

piasek, a jego zagęszczanie wykonywać lekkim sprzętem mechanicznym. 

Pozostałą część wykopu należy zasypać zagęszczonym kruszywem z wykonaniem warstw podbudowy 

drogi. Pod drogą zasypkę należy zagęścić do wskaźnika Is=90%. 

W przypadku wystąpienia podczas prac wód w wykopach, należy wykopy odwadniać np. poprzez 

zastosowanie igłofiltrów lub odpompowywać wodę pompą przeznaczoną do odwadniania wykopów. 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie 

przepisów BHP. Wykopy o głębokości powyżej 1,2 m należy umacniać przez stosowanie deskowania 

zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz Instrukcjami projektowania i montażu rur z PVC i 

PE. 

 

5. 4. Roboty montażowe 

Przyłącze kanalizacyjne będzie odbierać wody opadowe z powierzchni dachowych oraz terenu 

utwardzonego wokół budynku. 

Rurociągi wykonać z rur PP lub PVC o klasy „N” firmy „Wavin Metalplast Buk” łączonych na wcisk i 

uszczelkę gumową. 

Podłączenie kanalizacji z odwodnieniem dachu zaprojektowano za pomocą rur z PVC o 0.16 mm alt. 

żeliwnych o 0,15 m. Rewizje PVC zamontować na wysokości h=0.80 m nad poziomem terenu. 

Studzienki rewizyjne i połączeniowe wykonać jako betonowe o O 1000 mm. Na studnie nałożyć włazy 

żeliwne typu przejezdnego. 

Włączenie zaprojektowano do sieci kanalizacyjnej na terenie Inwestora za pomocą studni betonowej o 

1200 mm z włazem żeliwnym typu przejezdnego oraz pierścieniem odciążającym. 

Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z PVC 

i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa. 



Zaprojektowane rury PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie  

elementy betonowe i żelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu należy dwukrotnie zagruntować 

roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnięciu po około 24 h należy nałożyć 

jednokrotnie powłokę z lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy, stosowanego na gorąco wg PN-58/B-

96177. 

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek betonowych rewizyjnych w ścianach studni 

zaprojektowano montaż tulei ochronnych z uszczelką (przejście szczelne przez ścianę betonową) firmy 

„Wavin Metalplast Buk” alternatywnie innej firmy. Średnice tulei ochronnych w zależności od 

średnicy rury sieciowej, przechodzącej przez ściankę betonową studzienki. 

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6. 2. Kontrola, pomiary i badania 

6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich używanych 

materiałów, do betonu i zapraw i ustalić recepturę. 

 

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia 

 

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż + 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S 01.00 "Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem określonych tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe , 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" . 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV - przygotowanie podłoża 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Normy 

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 

3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-12037 - Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

6. PN-B-12751- Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 

7. DIS8772 – rury grawitacyjne z PE 

8. DIS8773 – rury grawitacyjne z PP 

9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

11. PN-H-7405 1-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

12. PN-H-74051-01 - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

13. PN-H-7405 1 -02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

14. PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych, Wymagania i badania 

15. PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

16. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

17. PN-H-74101 - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 

19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny 

20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe "Wipro" 

21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

22. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe, 

23. PN-EN 1401-01:1999 

24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i próby odbiorowe 

25. PN-B-062050 - Beton zwykły 

26. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

27. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

28. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

29. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 



30. KPED 

 

 

10. 2. Inne dokumenty 

31. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

32. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

33. "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r. 

34. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro", 

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 

35. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone 

do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 

Warszawy - sierpień 1984 r 

36. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE produkcji PipeLife 

37. System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE/PP – PipeLife 

38. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych – Lars-Eric Janson, Jan 

Molin 

 

 

 

S.03.00  zbiornik na nieczystości  płynne 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystości płynne 

/szamba/ dla projektu: ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, 

ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ”.   

 1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonania 

niezbędnej przebudowy wewnętrznej instalacji sanitarnej w piwnicy budynku. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż zbiornika 

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

- demontaż żeliwnej kanalizacji 

- wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych 

- wykonanie prób szczelności 



- zaślepienie starych odpływów kanalizacyjnych  

-  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym systemem 

realizacji robót.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych” 

COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach  

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji  

2. MATERIAŁY: 

1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1.Przewody  

-Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych 

 PVC klasy „L” o dz 160 x 4,0 mm  łączonych na uszczelki gumowe.  

  

- Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych  

  PP o dz 110 x 2,7 mm  łączonych przez wcisk na uszczelki gumowe. Na rurociągach   zamontowane 

będą trójniki PP 110x50, rewizja PP110, oraz od strony przyłącza zasuwa burzowa  PP 160mm.   

 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych  

uszkodzeń. 

2.2. Zbiornik 

 Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemności czynnej 9,0m
3  

z włazem  o średnicy 600 mm.  



Na pokrywie zbiornika należy zamontować odpowietrzenie - rurę wywiewną   

o średnicy 110 mm. 

  

3. SPRZĘT 

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

2.Transport i składowanie. 

3.Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

 i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 

 

4.Zbiornik . 

Transport, rozładunek oraz posadowienie powinien odbywać się sprzętem odpowiednim do gabarytów 

i ciężaru zbiornika, w sposób zalecany przez producenta.   

     

4. WYKONANIE ROBÓT 

1. Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego 

- Rury ułożyć na warstwie 15 cm. zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu należy 

go przysypać warstwą 30 cm piasku. Przewody prowadzić ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika. 

Przejścia przewodów PVC przez ścianę budynku i zbiornika  wykonać w technologii szczelnej.  

Wyjście rurociągu z budynku przez ścianę fundamentową  zabezpieczyć rurą osłonową  

PVC o średnicy 200 mm,. 

2. Montaż zbiornika bezodpływowego 

- Projektuje się zbiornik betonowy o pojemności czynnej 9,0m
3  

z włazem o średnicy 600 mm. 

Zbiornik ten wyposażony musi być w szczelne przejście o średnicy 160 mm do podłączenia 

kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika należy zamontować odpowietrzenie - rurę wywiewną       

o średnicy 110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako 

szerokoprzestrzennego. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych.   

Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Zbiornik należy posadowić na 20 cm. warstwie ubitego 

piasku. Posadowienie zbiornika wykonać należy zgodnie z instrukcją opracowaną przez jego 

producenta.   

3.Roboty demontażowe istniejącej kanalizacji 

-Demontaż istniejącej instalacji  kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów.  

-Rurociągi należy pociąć  tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku 

 i transport. 

-Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieść do składnicy złomu lub na 



najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

4.Montaż rurociągów w piwnicy budynku 

-Przewody kanalizacyjne prowadzić  po ścianach. Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za 

pomocą kilku kolan o kątach 45
o
. Roboty montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można 

wykonywać w temperaturach od 0 ÷ 25
o
C. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem i=2%  

w kierunku przyłącza kanalizacyjnego. Zamontowane na poziomie trójniki /podejścia pod zlewy/ 

należy zakorkować korkiem z PP. Odłączone stare żeliwne podejścia pod piony należy zakorkować 

poprzez zabetonowanie. Jako roboty dodatkowe należy zlikwidować /wyciąć i zaślepić/ pion w.z. i 

pion c.w.u. o średnicach ½" . 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz 

przesuwnych, które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej.   

Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru).-Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 

 Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

-Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur, 

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów, 

-przecinanie rur, 

-założenie tulei ochronnych, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 

-W miejscach przejść przewodów przez ściany  nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

-Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z instrukcją producenta.  

-Na pionie kanalizacyjnym wykonać rewizje a w miejscu połączenia z zewnętrzną kanalizacją tj. 

piwnicy zamontować zasuwę burzową z PP o średnicy 160 mm.  

5.Badania i uruchomienie instalacji 

-Instalacja przed zakryciem  musi być poddana próbie szczelności. 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PVC należy przeprowadzić 

na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  Złącza 

kielichowe rurociągu zarówno na przewodach jak i na połączeniach ze zbiornikiem, pozostawić do 

czasu próby szczelności wolne – nie zasypane. 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z rur PP należy przeprowadzić poprzez zaślepienie 

poziomu na wylocie i napełnieniu ich wodą do poziomu podejść pod przybory.  



-Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie. 

-Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

  

  

5. KONTROLA JAKOŚCI: 

1.Kontrola jakości robót 

-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 

rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac niezbędnych do 

wykonania zadania.  

1.Ilość robót i materiałów określa się: 

- wykopy – m
3 

-podsypka piaskowa – m
3
 

- montaż rurociągów – mb. 

- montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt. 

- montaż zbiornika – szt. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

-Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

-W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

-przejścia dla przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów),  

-zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych. 

-z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 



przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 

robót, 

-Dziennik budowy, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji  

w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji 

przetargowej a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo 

wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.   

Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i końcowym 

odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. Kwota ryczałtowa za wykonane roboty obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- wykonanie niezbędnych robót pomocniczych 

- montaż zbiornika, rurociągów zgodnie z PT 

- wykonanie prób szczelności 

- usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

 

 

9. Przepisy szczególne 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.  

-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 



grawitacyjnej. 

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

 

  

 

 

 



S 03.00 INSTALACJA WOD-KAN 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej projektu pn. „ŚWIETLICA 

WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA 

ŚCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie : 

- instalacji wody zimnej, p. poż. technologicznej wewnątrz budynku, wraz z rozprowadzeniem do 

wszystkich odbiorników znajdujących się w budynku pokrywając zapotrzebowanie na wodę do celów 

gospodarczych, technologicznych i pożarowych 

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogólnej od przyborów sanitarnych do włączeń w studniach 

ustawionych w ramach sieci kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Instalacja wody zimnej – wz – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową 

Instalacja kanalizacji – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków 

z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 

 

 

 

 

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY 

2.2.1. Rury i elementy instalacji 

W istniejącym pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wodomierz. Za wodomierzem 

zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy.  

Przewody poziome i pionowe wykonać z rur stalowych lub PEx zaizolować otuliną z pianki 

poliuretanowej PU o grubości min. 6 mm (w projektowanej cz. budynku). 

Dla zabezpieczenia p. poż., zaprojektowano instalację przeciwpożarową. Zamontować hydranty 

wewnętrzne z zaworami o 25 mm i wężami w zestawie ze skrzynką naścienną wymagane przez normę 



PN-EN 671-1. Instalację p.poż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 

łączonych na gwint. Zawory hydrantowe zamontować na ca h=1,35±0,10 m nad poziomem posadzki. 

Rurociągi prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem w kierunku zaworu wypływowego. 

Rozprowadzenie instalacji wody ciepłej i zimnej zaprojektowano poprzez szeregowe łączenie 

przyborów. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojące, do których podejścia wykonać 

przy użyciu specjalnych kształtek montowanych na płytce montażowej. 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym 

od ciśnienia roboczego, nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego poszczególnych elementów 

systemu. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 

Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawać pod ciśnieniem min 3 bary (zalecane 6 bar). 

Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania 

prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usunięcia uszkodzenia. 

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wyposażyć w tuleje ochronne stalowe. Średnice i 

szczegółowe prowadzenie rurociągów pokazano na rysunkach. 

 

2.2.2. Armatura 

Zawory odcinające – kulowe PN10 – z końcówkami gwintowanymi. 

Zawory czerpalne ze złączką do węża kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10. 

Zawory antyskażeniowe gwintowane rodziny EA, jak dla kategorii płynu 1 i 2 wg PN-B-01706/Az1, 

1999. 

Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dn15, z podłączeniami elastycznymi 

(wężyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami. 

 

2.2.3. Izolacja rurociągów i armatury 

Wszystkie przewody wody zimnej izolować otulinami rurowymi ze spienionego PE gr.6 mm. 

Izolacja termiczna dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji z otulin rurowych ze spienionego PE, o 

grubościach jak niżej: 

Dn 18 – 28 s = 9 mm 

Dn 35 – 54 s = 13 mm 

Kolor izolacji – biały, kremowy, jasnoszary. 

Kabel grzejny dla rurociągów 16W/m2. 

 

2.3. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.3.1. Rury i elementy połączeniowe 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i kształtek PVC kielichowych 

produkcji WAVIN Metalplast-Buk alternatywnie innej firmy. 

W obrębie pomieszczeń do których doprowadzona została woda, znajdują się podejścia (wykonane z 

rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków z 

przyborów sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne głównym przewodem odpływowym na zewnątrz 

budynku. Przybory i urządzenia łączone z kanalizacją sanitarną wyposażyć w indywidualne syfony. 

U podstawy każdego pionu na wysokości 0,35 - 0,50 m nad posadzką, na parterze, zamontować się 

czyszczak umożliwiający okresowe czyszczenie pionów, natomiast szczyt pionu zakończyć rurą 

wywiewną PVC Ø  

zaworem napowietrzającym typu Durgo. 

Przewody układać ze spadkiem (wg części rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm 

uprzednio zagęszczanej. Wykopy zasypywać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych 

przedmiotów. Średnica pionu jest większa od średnicy największego podejścia do przyboru sanitarnego 

(miski ustępowej ) - 0,10 m. 

Przy przejściach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczać stalowymi rurami ochronnymi, a 

wolną przestrzeń między ściankami rury wypełnić plastycznym materiałem nie powodujący korozji. 

Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności 

poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionami. 

Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu wody. 

Rozprowadzenie, średnice i spadki szczegółowo pokazano na rysunkach. Instalację kanalizacyjną 

wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. 

 

2.3.2. Uzbrojenie instalacji 



Czyszczaki kielichowe PVC. 

Zawory napowietrzająco odpowietrzające PVC dn50 oraz dn75. 

Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110. 

Rury wywiewne PVC dostosowane do wyglądu elewacji (uzgodnić w trakcie realizacji z branżą 

architektoniczną). 

Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe chromowane. 

Półnoga osłonowa – postument – dla syfonów umywalkowych – porcelanowa biała. 

Podejście odpływowe od przyborów sanitarnych z rur i kształtek PVC dn32-dn110. 

 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, atestami, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 

zgniecenia). 

 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

wymagań bhp. 

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 

swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 

sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać  

b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach 

poniżej 30 mm tylko w wiązkach. 

 

 

 

 

się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

 

 itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach, z zachowaniem 

wyżej omówionych środków ostrożności 

 

jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

 

2.5.2. Armatura i urządzenia 

Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

 

 

 

 



 

lektryczne 

 

 

 

 

suwne i stałe 

 

 

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczone przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w tem  

 

4.3. Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

- zamontowanie wsporników pod urządzenia 

- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 

- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

- wykonanie bruzd 

- przycięcie rur i oczyszczenie. 

 

5.3. Prace montażowe 

5.3.1. Instalacja wody zimnej 

Wszystkie przewody izolować otulinami rurowymi ze spienionego PE grubości 6 mm. Roboty 

izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montażu przewodów i urządzeń, po przeprowadzeniu prób 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 



zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej. Izolację przewodów 

wykonać zgodnie z PN-B-02421. 

Minimalna odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym 10 cm (z 

przewodami wodociągowymi górą). Przewody mocować do konstrukcji budynku przy pomocy 

uchwytów i wsporników. Elementy mocujące wyposażyć we wkładki przeciwakustyczne. Podejścia 

wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach czerpalnych. Przewody prowadzone przez 

pomieszczenia o C zabezpieczyć przy użyciu kabla grzejnego 16W/mb. 

Należy zainstalować kompletną armaturę instalacyjną i czerpalną. Instalację intensywnie płukać 

bieżącą wodą. Próby ciśnieniowe p = 10 bar. Do prób wydzielić niezależne fragmenty instalacji. 

Armaturę montować z zachowaniem możliwości swobodnego do niej dostępu i możliwości odcięcia i 

regulacji przez obsługę po oddaniu budynku do użytkowania. 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na 

niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe 

wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad 

powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 

Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem 

przeciwpożarowym. 

Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania 

konstrukcji betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki 

wykonawcze aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia. 

 

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Zakres robót obejmuje odcinki przykanalików od przyborów sanitarnych i pionów aż do włączenia do 

studni zaprojektowanej dla sieci zewnętrznej. 

Przewody wykonane będą z rur i kształtek PVC, łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Rury PVC układa się zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano montażowych i instrukcjami producenta. Poszczególne rury układa się na 

zagęszczonej warstwie piasku grubości 15cm. Nad rurami należy wykonać nadsypkę z piasku grubości 

15cm. 

Podsypkę, obsypkę i nadsypkę należy zagęszczać ręcznymi ubijakami warstwami o grubości 15cm. 

Współczynnik zagęszczenia Proctora 0,95. Łączenie odcinków wykonuje się przez wsuniecie bosego 

końca do kielicha rury, wypełnionego uszczelką, używając środka zmniejszającego tarcie. Należy 

pozostawić niewielki dystans wewnątrz kielicha na pracę termiczną przewodu. Należy zachować 

ostrożność, aby nie zanieczyścić połączenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami. 

Poszczególne odcinki kanalizacji należy prowadzić począwszy od najniżej położonego odcinka 

instalacji kanalizacji. 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się 

w granicach od 45 do 90o. 

Część tras podziemnych przeprowadzona będzie przez podwaliny fundamentowe w tulejach stalowych, 

uzgodnionych z branżą konstrukcyjną. 

Dla rur układanych pod posadzką należy rozebrać istniejącą posadzkę i płytę żelbetową – w 

uzgodnieniu z Inżynierem. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C. 

Piony uzbrojone będą w czyszczaki, korki, zawory napowietrzająco-odpowietrzajace. Ze względu na 

ograniczenia w otworowaniu łupiny hali, przewidziano systemy odpowietrzające wspólne dla kilku 

pionów. Rurociągi odpowietrzające będą prowadzone wzdłuż ścian i w stropach podwieszanych. 

Nie należy prowadzić rur po wierzchu ścian i stropów. Całość orurowania zlokalizować w ziemi pod 

posadzką, w bruzdach ściennych, w stopach podwieszanych, za ściankami gipsowo-kartonowymi. 

Wykonanie bruzd i niezbędnego otworowania ścian i stropów należy do zakresu prac. 

Należy wykonać przepady kanalizacyjne na włączeniach do studni na sieci kanalizacyjnej zewnętrznej. 

Przepady wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych a następnie obetonować. Unikać bezpośredniego 

styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych należy rurę oddzielić od betonu przy 

użyciu folii PVC. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 



Roboty prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym, sprawdzającym spadek, rzędne i usytuowanie 

przewodów. 

 

 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody i kształtki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagają zabezpieczeń. 

Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie 

zabezpieczane elementy należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą 

farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i 

smaru. 

Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie 

do wskazówek producenta. Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary. 

 

5.5. Roboty ziemne dla instalacji kan. san. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład, w miejsce wyznaczone przez Inżyniera. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 

m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Pod rurą należy wykonać 

podłoże (podsypkę) z piasku o grubości 15cm. Całą rurę aż do wysokości 15cm nad wierzch rury 

należy obsypać piaskiem (obsypka, nadsypka). 

Zasypywanie rurociągu wykonywać ręcznie. Rurociąg należy zasypywać 15cm warstwami, 

zagęszczając je ręcznie do wysokości min 50cm ponad wierzch rury, oraz mechanicznie powyżej tego 

poziomu, badając wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw. Pożądany wskaźnik Proctora 0,97. 

 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Instalacja wody zimne 

6.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy 

- sprawdzenie zapisów notatek służbowych 

- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych 

 

6.2.2. Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń lutowanych 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 



- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 

 

6.3. Próby szczelności i regulacja instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji. 

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą 

być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 

1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej 

wynosi co najmniej 10 bar. 

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca wadliwe 

należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę 

hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. W przypadku rur miedzianych należy 

wadliwe miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi kształtkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulować 

mierząc termometrem dotykowym temperatury poszczególnych przewodów cyrkulacyjnych a 

następnie odpowiednio przymykając lub otwierając przepływ. 

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 

wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną 

zmianą wody. 

Dla kanalizacji wykonać próbę szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla rurociągów 

podposadzkowych należy wykonać oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 

łączącegompion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem kanałów. 

 

 

7. Obmiar robót 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi m 

- armatura, studzienki, podejścia szt 

- urządzenia kpl 

- izolacja m2 

 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

 

 

 

8.2. Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

- wytyczenie i przebieg tras instalacji 

- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności, płukania 

- elementy kompensacji 

- zabezpieczenie antykorozyjne 



- próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze n  

Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 

odrębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych 

- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych 

instalacji 

- sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instrukcje 

obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.) 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli 

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- dodatek za prace na wysokości 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 



- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

* dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych cena 

jednostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i zawiesiami, podkładkami 

amortyzującymi 

- wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności 

- izolacje termiczne 

- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd 

* dla rurociągów kanalizacji układanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje: 

- rozebranie posadzki i płyty stropowej wzdłuż wykopu wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszy rozebraniem, ułożenie i 

zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zagęszczeniem, 

wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu 

- montaż rurociągów i kształtek kanalizacyjnych 

- wykonanie przejść przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach) 

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnętrznej 

- płukanie i próbę szczelności rurociągów 

* dla rurociągów kanalizacji układanych na ścianach cena jednostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów, kucie bruzd, wykonanie otworów w stropach i ścianach, osadzenie tulei 

przejściowych, 

- płukanie i próbę szczelności instalacji 

* podejścia dopływowe: 

- wykonanie podejść dopływowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podłączeniem 

- wężyki podłączeniowe 

- sprawdzenie szczelności, płukanie 

* podejścia odpływowe: 

- wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, wraz z ich podłączeniem 

- syfony, 

- sprawdzenie szczelności , płukanie 

* dla studzienek, separatora tłuszczu cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie płyty dennej, ułożenie studzienki z kręgów betonowych wraz z izolacją połączeń oraz 

zabezpieczeniem z zewnątrz izolacją przeciwwilgociową i przeciwkorozyjną, wykonanie pierścienia 

odciążającego i włazu żeliwnego 

- wykonanie wykopu, zagęszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie ścian wykopów wraz z 

późniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem ręcznym 

– do 50cm nad wierzch rury, powyżej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami, połączeniami 

 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności 

połączeń powietrzem. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 



PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary. 

PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC 

ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz 

budynku. Wymagania. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 

podziemnych. Wymagania. 

PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 

sanitarnych i ogrzewczych 

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 

10.2. Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

10.3. Literatura 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych., tom II, Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Arkady 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 

 



S 05.00 INSTALACJA WENTYLACJI 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej projektu pn. „ŚWIETLICA 

WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA 

ŚCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

kompletnej instalacji wentylacji w budynku. W zakres robót wchodzą: 

- dostawa i montaż wentylatorów dachowych 

- dostawa i montaż wywietrzaków grawitacyjnych dachowych 

- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami 

- dostawa i montaż uzbrojenia nawiewno-wywiewnego 

 

1.4. Podstawowe określenia 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. wentylator – urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch 

1.4.2. nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 

1.4.3. przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący 

obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze 

1.4.4. przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza 

1.4.5. tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 

zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów wentylacyjnych 

1.4.6. wywiewnik – element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 

 

2. Materiały 

Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Przewody wentylacyjne i kształtki 

 

-B-76002; 

 są od 50 

do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją; 

elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorów w odległości przynajmniej 15 m od central 

wentylacyjnych; 

 

elementów przegrody; 

 



Odbiór i składowanie materiałów na budowie 

Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej 

należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. 

Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych 

pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 

Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone 

(pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne 

nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 

Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i 

odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omówionych środków ostrożności 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. 

 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

1. samochód dostawczy do 0,9t 

2. samochód skrzyniowy do 5t, od 5-10t 

3. żurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t 

4. żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7-10t 

5. wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 

6. wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t 

7. wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t 

8. spawarkę elktryczną wirującą 300A 

9. zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10KVA 

10. giętarkę do prętów mechaniczną 

11. nożyce do prętów mechaniczne 

12. szlifierki 

13. wiertarki 

14. gwintownice 

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

16. podnośniki 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego 

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. 

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. 

Transport kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. 

Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 

Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. 

Kanały układać na podkładach drewnianych. 

 



WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane związane z wykonaniem instalacji 

wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Roboty przygotowawcze 

Instalacja wentylacji 

- wykucie otworów dla instalacji 

- wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych klimatyzacyjnych. 

Roboty montażowe instalacji wentylacji 

Wentylację wyciągową zaprojektowano jako: 

- wentylator dachowy o 200 - podstawa B-II; szczegółowe typ i usytuowanie, 

- wywietrzaki cylindryczne o 250 mm - podstawa B-II;  

- układ kanałów o o 160 i 200 mm zakończonych wentylatorem o 200 mm, podstawa dachowa B/I 

Wentylację nawiewną zaprojektowano jako: 

- aparaty grzewcze np. VOLCANO typ KMVR2 wraz ze skrzynkami mieszającymi  

- aparaty grzewcze np. VOLCANO typ VR2  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola techniczna 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 

- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, klap ppoż 

- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 

- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 

- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 

- sprawdzenie działania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie 

- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 

- sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 

Próby szczelności instalacji wentylacji 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A” 

Próbie szczelności powinny być poddane; 

- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 

- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi: 

 

 

 

w lecie i w zimie 

 

 

kanałach wylotowych na każdym piętrze 

 

 

 hałasu we wszystkich pomieszczeniach 

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych . 

Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymagających 

warunków. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%. 

 



OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót: 

dla urządzeń kpl 

dla galanterii wentylacyjnej szt 

dla kanałów wentylacyjnych m2 

dla izolacji m2 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 

wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego) zostały 

spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości wykonywanych robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace przygotowawcze 

- zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów materiałów 

- dostawa i montaż automatyki całego systemu wentylacyjnego 

- dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych 

- dodatek za prace na wysokości 

- oznakowanie 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

*dla central wentylacyjnych 

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia 

- pełna automatyka wraz z okablowaniem 

- uruchomienie, regulacja 

*dla kanałów wentylacyjnych 

- uszczelnienie połączeń międzykanałowych, 

- podpory, wsporniki, zawiesia 

- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją) , 

wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

*dla kratek, nawiewników, wywiewników 

- elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex) 



- wsporniki, podpory, zawiesia 

- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), wraz z 

usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

 

NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 

BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 

BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza. 

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 

BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 

BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe. 

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne. 

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. 

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 

Literatura 

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, wydanie Arkady 

1988 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 5, 

2002 r. 

 

 

5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 



5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych  i 

inwestycyjnych dotyczących wszystkich kondygnacji budynku  

 

Wykonawca zapewni: 

 wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac,  

 zabezpieczenie istniejących elementów nie podlegających modernizacji przed uszkodzeniem,  

 zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych, 

 właściwe ogrodzenie i oświetlenie wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej  

 

5.3.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod przebudowę, 

roboty ziemne, roboty murarskie, roboty instalacyjne. 
 
5.3.1. Wstęp. 

 

5.3.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty przygotowawcze terenu pod  

przebudowę, roboty murarskie oraz instalacyjne. 

 

5.3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania. 

 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 

 

5.3.1.3. zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 Wszystkie roboty przygotowawcze, roboty murarskie  i instalacyjne w grupie robót stanu 

surowego przy wznoszeniu budynku. 

 

5.3.2. Materiały. 

 

5.3.2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich miejsca 

pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 

 

5.3.2.2. Beton komórkowy. 

Ściany wewnętrzne części szkolnej budynku.  

Bloczki wyprodukowane zgodnie z PN-B-19301 oraz DIN 4165 G4-0.7. 

 

 

Ściany wewnętrzne działowe. 

Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 12 x 24(20) x 59 cm, odmiany 600. 

 

5.3.2.3. Cegła pełna. 

Cegła do ścian wewnętrznych, zamurowania otworów, podmurowania podwaliny pod nadproża - klasy 

150. 

Cegła wykonana zgodnie z PN-75/B-12001. 

Wymiary cegły - 259.5x 120 x 65 mm. 

 

5.3.2.4. Zaprawa klejowa do murowania bloczków gazobetonowych. 

     Np. zaprawa klejowa KB - 15 firmy Atlas.  

( aprobata techniczna ITB nr K-2112/95 ) 

 

5.3.2.5. Zaprawa murarska do ceramiki budowlanej. 

     Np. zaprawa firmy Atlas, zgodna z PN-85/B-04500 

 

5.3.2.6. Stal konstrukcyjna na nadproża i podciągi. 



 

kształtownik dwuteowy walcowany IPE, długość zróżnicowana ze względu na wielkość 

projektowanych otworów, wg DIN 1025, część 1, EURONORM 24-62, 

Wg zestawienia w przedmiarze robót. 

 

5.3.2.7. Papa izolacyjna bitumiczna - asfaltowa. 

Papa odmiany 400, wg PN-79/B-27617. 

5.3.2.8. Lepik izolacyjny asfaltowy stosowany na zimno. 

Lepik produkowany wg PN-74/B-24620. 

 

5.3.3. Sprzęt. 

 

5.3.3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 

narzędzia do ręcznych robót ziemnych: 

- łopaty, kilofy oskardy, młotki, przecinaki, sztychówki, taczki, 

5.3.3.2. sprzęt do robót murarskich 

- wyciąg masztowy kratownicowy z postem ładunkowym o udźwigu 600 kg, 

- rusztowania rurowe warszawskie lub rusztowania ramowe wraz z pomostami, 

 

5.3.4. Transport na teren budowy. 

Wszystkie rodzaje transportu ciężarowego dostosowane do przewozu towarów masowych. 

 

5.3.5. Wykonywanie robót. 

 

5.3.5.1. Roboty przygotowawcze. 

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, zabezpieczenie ubikacji. 

- ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

- przygotowanie stałych stanowisk pracy: 

 - węzła betoniarskiego, 

 - podłączenie wody i prądu na plac budowy. 

5.4.5.2. Roboty ziemne. 

- wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych wykonywać ręcznie, z odwiezieniem urobku na 

odkład taczkami, 

Ze względu na wykopy nie przekraczające głębokości 0.8 m, nie ma potrzeby zabezpieczania skarp 

wykopów. 

Dno wykopów wyrównać i stabilizować mechanicznie zagęszczarkami płytowymi do gruntu lub 

zagęszczarkami skoczkowymi. 

 

 

-Fundamenty studniowe powinny być wykonane jako monolityczne z kręgów żelbetowych o średnicy 

1000mm wypełnionych betonem B25. Kręgi należy połączyć prętami ∅ 8. Zbrojenie fundamentu 

stanowią pręty pionowe ∅ 16 ze stali A-III połączone strzemionami ∅ 8 ze stali A-0. Przy osadzeniu 

kotew należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe usytuowanie. Powierzchnie górne fundamentów 

wyprofilowane z 2% spadkiem oraz powierzchnie stykające się z gruntem na głębokość 50cm pokryć 

powłokami bitumicznymi – Abizolem R i P 

 

 

5.3.5.3. Roboty murarskie. 

- roboty rozbiórkowe. 

 - wykucie z murów starych ościeżnic i innych elementów, 

   wykucie otworów w ścianach, rozebranie ścian, 

 - transport poziomy elementów rozbiórkowych, 

 - składowanie i załadunek ręczny tych elementów na środki transportu, 

 - wywiezienie elementów rozbiórkowych z terenu budowy,  

            w miejsce wskazane przez Inwestora. 



- roboty  przy osadzaniu podciągów i nadproży. 

 - przygotowanie stali do osadzenia w murze, 

 - podmurowanie podwaliny cegłami na zaprawie cementowo- wapiennej  

            pod oparcie stali, 

 - ułożenie zaprawy cementowej wyrównawczej, 

 - osiatkowanie stali i ułożenie na przygotowanej podwalinie w murze. 

   Stal układać na pełną długość wykonując długość oparcia równą na obu  

            ścianach. 

 - obmurowanie stali w murze cegłami pełnymi, 

 

5.3.5.4 Roboty instalatorskie 

 - roboty przyłączeniowe 

 - instalowanie sieci wodociągowych, sanitarnych elektrycznych i telekomunikacyjnych. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 

 

5.3.6. Kontrola jakości wykonanych robót 

5.4.6.1. prace ziemne 

- sprawdzenie głębokości wykopów i ich umiejscowienia, 

- sprawdzenie zagęszczenia dna wykopów, 

- sprawdzenie rodzaju gruntu na dnie wykopu, 

 

 

5.3.6.2. prace murarskie 

- sprawdzenie pionowania murów, 

- sprawdzenie szerokości spoiny i wypełnienia przestrzeni spoin, 

- sprawdzenie poziomu elementów poziomych, 

- sprawdzenie długości i sposobu oparcia elementów stalowych na murach, 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową - wymiarów  

  w pionie i poziomie, 

- sprawdzenie wykonania wyczystek kominowych i innych elementów  

  murarskich, 

 

Prace instalatorskie 

- pomiar rezystancji obwodów elektrycznych 

- szczelność instalacji wod-kan. 

 

 

Wszystkie prace budowlane wykonać na terenie działki Inwestora, bez wkraczania na teren działek 

przyległych. 

 

5.3.7. Obmiar robót. 

 

- roboty murarskie 

 - mury     - m2 rozwinięcia poziomego muru, 

 - kominy    - m3 kubatury komina, 

 - osadzenie belek stalowych   - tony konstrukcji stalowej  

 - izolacje poziome i pionowe  - m2 rozwinięcia powierzchni, 

 - roboty rozbiórkowe: 

  - wykucia    - sztuki elementów lub m2   

       rozwinięcia otworu, 

  - rozbiórki   - m2 ściany  

 - przygotowanie zaprawy  - m3 objętości zaprawy wbudowanej, 

 - montaż rusztowań   - m2 rozwinięcia poziomego rusztowań, 

 

 



5.3.8. Odbiór robót. 

 

5.3.8.1. Roboty zanikające. 

Wszystkie roboty budowlane zanikające muszą być poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych  prac budowlanych ). 

 

5.3.8.2. Odbiór końcowy robót. 

Roboty budowlane w zakresie prac murarskich i robót ziemnych uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Wykonać niezbędne próby i sprawdzenia, np. sprawdzenie przewodów kominowych przez 

uprawnionego mistrza kominiarskiego. 

 

5.3.9. Podstawa płatności. 

 

5.3.9.1. cena jednostki obmiarowej. 

Cena całego zakresu robót opisanych w przedmiarze, obejmuje: 

- roboty przygotowawcze na placu budowy i na stanowiskach roboczych, 

- ustawienie i demontaż rusztowań, 

- przygotowanie zaprawy, 

- transport poziomy i pionowy na terenie budowy, 

- montaż i demontaż oraz eksploatacja sprzętu np. wyciągu masztowego, 

- montaż i demontaż urządzeń pomocniczych np. rur spustowych do gruzu. 

- dojazd sprzętu na teren budowy i odjazd sprzętu, 

- kontrole bieżące robót i odbiory, 

- uporządkowanie terenu budowy. 

 

5.3.10. przepisy związane i literatura. 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, 

- zmechanizowane roboty budowlane - poradnik Arkady L. Rowiński, J. Widera, 

 technologia robót murarskich, L. Urban WSiP 1990, 

 

 

5.4. Konstrukcje z betonu i z betonu zbrojonego. 
 
5.4.1. Wstęp. 

 

5.4.1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

 

5.4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania. 

 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku  

( Dz. U. Nr 202/ 2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 

 

5.4.1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 Wszystkie roboty betoniarskie i zbrojarskie w grupie robót stanu surowego. 

 

5.4.2. Materiały. 

 

5.4.2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować 

w zakresie ich miejsca pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 

 



5.4.2.2. Stal zbrojeniowa. 

Do projektowanych robót zastosować stal zbrojeniową wg wymagań: 

 

- stal gładka na strzemiona   - A-I  St3SX , St3SY 

średnica 6.0 mm - w zwojach  Rak  -  240 MPa, 

średnica 8,0 mm - w  zwojach         Ra = Rac - 210 MPa 

 

- stal żebrowana - 

 zbrojenie główne        - A - III 34GS  

średnica 12.0 mm - prosta  Rak  - 410 MPa 

średnica 16.0 mm - prosta  Ra = Rac - 350 Mpa 

średnica 25.0 mm - prosta                

Wsp. sprężystości Ea - 2.1 x 1000 ³ MPa 

 

5.4.2.3. Beton. 

Beton z wytwórni betonu dostarczany będzie na plac budowy w betonomieszarkach na pojazdach 

samochodowych. 

 

Beton żwirowy o konsystencji plastycznej ( K-3 ). 

Klasa betonu. 

Beton na chudziaki  

 C12/15   Rb  = 5.8   MPa   Rbz = 0.58 MPa 

Beton konstrukcyjny na ławy i stopy. 

 C 16/20  Rb  = 8.7   MPa  Rbz = 0.75 MPa 

Beton konstrukcyjny na wieńce podciągi i jako nadbeton stropu 

 C 20/25  Rb = 11.5 MPa  Rbz = 0.90 MPa 

 C 25/30             Rb = 14.3 Mpa  Rbz = 1.03 Mpa 

 

5.4.2.4.1. Prefabrykaty betoniarskie. 

 belka nadproża L-19. 

O wymiarach  9/6 x 19 cm, 

Belki nad drzwi - typu L-19 D, 

Belki nad okna obciążone stropem L-19 N, 

 

5.4.2.5. Dodatki do betonu konstrukcyjnego. 

Włókna fibermesh - dodawane do betonu w wytwórni betonu ( dla elementów niezbrojonych stalą ).  

 

5.4.3. Sprzęt. 

 

5.4.3.1. Sprzęt do zagęszczania masy betonowej. 

Wibratory wgłębne - do zagęszczania ław betonowych i stóp. 

Wibratory powierzchniowe - do zagęszczania powierzchni betonowej - podkładów i posadzek. 

Wibratory przyczepne - do zagęszczania słupów i belek. 

 

5.4.3.2. podawanie i układanie masy betonowej. 

- rynny spustowe - dla podania o głębokości  od 1.0 do 2.0 m, 

- podajniki pompowe na samochodach dla podania o wysokości > od 1.0 m - strop,  wieńce. 

 

5.4.3.3. 

Transport poziomy - taczkami lub wózkami dwukołowymi. 

 

5.4.4. Transport na teren budowy. 

 

5.4.4.1. Transport masy betonowej. 

Samochodami wyposażonymi w mieszalniki z wytwórni betonu na plac budowy. 

 

5.4.4.2. Transport stali zbrojeniowej. 



Stal prosta - samochodami skrzyniowymi o długości skrzyni dostosowanej do długości dostarczanej 

stali. 

Stal w kręgach i zwojach -  samochodami skrzyniowymi. 

 

5.4.4.3. Transport prefabrykatów betonowych. 

Samochodami skrzyniowymi wyposażonymi w dźwigi rozładunkowe typu HDS. 

 

5.4.5. Wykonanie robót. 

 

5.4.5.1. Formy do betonu, szalowanie i deskowanie. 

Zaliczono do robót ciesielskich. 

Opis robót znajduje się w specyfikacji dotyczącej robót ciesielskich. 

 

5.4.5.2. Roboty zbrojarskie. 

 

5.4.5.2.1. Przygotowanie stali. 

- Czyszczenie stali 

Stal w kręgach ulega oczyszczeniu z rdzy podczas prostowania w prościarce, natomiast stal w prętach 

powinna być oczyszczona z rdzy, złuszczeń, błota i odtłuszczona za pomocą szczotek stalowych 

mechanicznych lub ręcznych. 

Stal zabrudzona substancjami ropopochodnymi powinna być wytarta rozpuszczalnikami i wytarta do 

sucha. 

Nie należy czyścić stali do połysku. 

  

- Prostowanie stali. 

Prostowanie stali w zwojach - prościarkami w warsztacie zbrojarskim. 

Nie przewiduje się prostowania stali na terenie budowy. 

- Cięcie stali na wymiar. 

Cięcie stali na terenie budowy. 

Cięcie przeprowadzać na kobyłkach drewnianych przy pomocy ręcznych przecinarek do stali i nożyc 

mechanicznych. 

- Gięcie stali. 

Gięcie zbrojenia rozdzielczego, gładkiego. 

Zakłada się gięcie zbrojenia rozdzielczego (strzemion i wkładek dystansowych )  

w warsztacie zbrojarskim i dostawę gotowych elementów na budowę. 

Gięcie zbrojenia głównego. 

Ze względu na rodzaj stali, nie zakłada się gięcia pod kątem większym niż 90 °. 

Elementy giąć na zimno w giętarkach ręcznych. 

Zachować właściwy promień gięcia ze względu na średnicę stali  

R gięcia = 2.5 d, dla stali d=12 mm - R = 30 mm 

 

 Łączenie stali w elementy wkładek zbrojeniowych ( belek, siatek ) 

Belki i siatki łączyć na terenie budowy na kobyłkach drewnianych za pomocą wiązania. Używać drutu 

miękkiego wiązałkowego o średnicy 0.8 - 1.0 mm - podwójnie. Wiązać ręcznie za pomocą klucza 

zbrojarskiego. 

Gotowe elementy odkładać na podkładach drewnianych, do czasu montażu w deskowaniach. 

 

5.4.5.2.2. Montaż zbrojenia w deskowaniach. 

Montaż gotowych elementów zbrojeniowych przeprowadzać w zespołach minimum 3 pracowników. 

Zbrojenie montować  w deskowaniach, używając wkładek dystansowych, plastikowych, które 

utrzymają wymagane otulenie zbrojenia betonem. Gęstość montowania wkładek dostosować do 

rodzaju zbrojenia, nie dopuszczając do zmiany kształtu zbrojenia podczas betonowania mechanicznego 

ani do zmniejszenia wymaganego otulenia stali betonem. 

Zakładane grubości otulenia stali: 

- w fundamentach - 5 cm, 

- w konstrukcjach pozostałych  - 2 cm. 

 

5.4.5.3. Roboty betoniarskie. 



 

5.4.5.3.1 Transport gotowej mieszanki betonowej w obrębie budowy. 

Transport ten podzielić można na: 

- poziomy, 

- ukośny, 

- pionowy, 

- poziomo-pionowy. 

W przypadku robót na terenie przedmiotowej budowy można wyróżnić transport: 

- poziomy ( taczkami lub prosto z samochodu przez wąż z pompy), 

- pionowy w dół ( prosto z mieszalnika betoniarki na samochodzie, przez koryto  na dno wykopów 

ziemnych lub z taczki - w środku budynku), 

- pionowy w górę ( prosto z samochodu betoniarki przez pompę), 

 

5.4.5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być podana, ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 

procesu wiązania cementu. 

Czas ten zależy od temperatury otoczenia: 

T<  20 ° C   - h max = 1.5 godziny 

T = 20 ° C - h max = 1 godzina, 

T > 20 ° C  - h max = 0.75 godziny 

Przy podgrzewaniu mieszanki betonowej lub stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie 

cementu - h max = 0.50 godziny. 

Powyższe warunki odnoszą się do czasu jaki występuje od momentu mieszania masy betonowej w 

zakładzie - wytwórni, transport zewnętrzny i ułożenie betonu do deskowania. 

Beton nie może ulec segregacji składników, dlatego należy przestrzegać następujących zasad podczas 

jego wbudowania na wysokości: 

-   do 1.0 m - bez urządzeń pomocniczych, 

-   do 2.0 m - używać rynien spustowych, 

Inne przypadki na przedmiotowej budowie nie występują. 

 

5.4.5.3.3 Mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Przyjęto zagęszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie wibratorami elektromechanicznymi: 

- powierzchniowymi, 

- wgłębnymi, 

- przyczepnymi. 

Czas zagęszczania: 

- wibratorem powierzchniowym 40 - 60 sek. na jednym miejscu, 

- wibratorem wgłębnym - 20-30 sek. w jednym miejscu,  

Ze względu na mało sztywne szalunki - drewniane, nie przewiduje się użycia wibratorów 

przyczepnych.  

Wibrowanie zakończyć w chwili pojawienia się zaczynu cementowego na powierzchni betonu. 

 

5.4.5.3.4. Pielęgnowanie betonu. 

Zabezpieczenie betonu przed niskimi i wysokimi temperaturami. 

Beton po zagęszczeniu powinien być utrzymywany w stałym nawilżeniu przez okres co najmniej 7 dni 

( dla cementów portlandzkich ). 

W przypadku wysokich temperatur lub bezpośredniego działania promieni słonecznych, powierzchnię 

betonu należy zabezpieczyć przez schładzanie wodą i przykrycie betonu piaskiem wilgotnym, folią itp.   

Nie betonować w temp. poniżej 0° C. W przypadku robót w okresie zimowym, beton należy 

zabezpieczyć przed dostępem niskich temperatur. 

 

Najkrótszy czas pielęgnacji betonu w zależności od stosunku C/W i temperatury dojrzewania ( dla 

cementu portlandzkiego 350 ): 

C/W   najkrótszy czas pielęgnacji w temperaturze (  W DNIACH ) 

   5° C   12° C   20° C 

2.50   1   0.75   0.50 

1.65   2   1.5   1 

1.25   4   3   2 



 

Na przedmiotowej budowie zakłada się, że roboty betoniarskie wykonywane będą jedynie w temp. + 5 

do + 25 ° C. 

 

5.4.6. Kontrola jakości robót. 

 

5.4.6.1. Roboty zbrojarskie. 

- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z projektem technicznym i zasadami wiedzy technicznej ( rozstaw 

pomiędzy prętami, kąty i długości odgięć ). 

- sprawdzenie gatunków stali i ich średnic, 

- sprawdzenie grubości otuliny, 

5.4.6.2. Roboty betoniarskie. 

Pobieranie próbek betonu w wytwórni ( przez producenta masy ) oraz pobieranie próbek na budowie ( 

z każdej dostawy ).  

Próbki na budowie przechowywać należy w warunkach, w jakich wiąże i twardnieje beton. Przy 

spadku temp. poniżej 10° C, należy pobierać dwie serie kontrolnych próbek betonowych, z których 

jedna przechowywana jest na budowie, a druga w laboratorium. 

Próbki poddać badaniom na ściskanie w laboratorium, które posiada uprawnienia do określania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Porównanie wytrzymałości projektowanej betonu z wytrzymałością rzeczywistą.  

W przypadkach wątpliwych, można beton poddać próbie wytrzymałości przy pomocy młotka 

schmidta. 

 

5.4.6.3. Kontrola gabarytów konstrukcji betonowej. 

Zakłada się, że wszystkie wymiary konstrukcji muszą być zachowane z tolerancją +/- 0.5 cm. 

 

5.4.7. Obmiar robót. 

 

5.4.7.1. Roboty zbrojarskie - waga konstrukcji wbudowanej ( kg, tony ) 

 

5.4.7.2. Roboty betoniarskie - m3 objętości konstrukcji lub  

    - m2 rzutu pionowego konstrukcji. 

5.4.8. Odbiór robót. 

 

5.4.8.1. Roboty zanikające. 

Wszystkie roboty zanikające muszą być poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac budowlanych ). 

 

5.4.8.2. Odbiór końcowy robót. 

Roboty budowlane z konstrukcją z betonu zbrojonego uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne.   

 

5.4.9. Podstawa płatności. 

 

5.4.9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1 m2 lub 1 m3 konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- szalowanie i stemplowanie konstrukcji, 

- rusztowanie pomocnicze, 

- kontrola geodezyjna pionowania i poziomowania, 

- roboty zbrojarskie, 

- roboty betoniarskie, 

- transport na terenie budowy, 

- pielęgnacja betonu, 

- kontrola geodezyjna gotowych konstrukcji, 

- rozszalowanie, 

- demontaż rusztowań pomocniczych, stempli i konstrukcji pomocniczych, 



- poddanie badaniu na wytrzymałość na ściskanie próbek betonu, 

- uporządkowanie terenu budowy. 

 

5.4.10. Przepisy związane i literatura, 

- wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych Arkady 1982, 

- przykłady obliczeń konstrukcji żelbetowych i z betonu sprężonego 

  WSiP 1990, 

- poradnik inżyniera i technika budowlanego Arkady tom I, II 1992.  

instrukcja projektowania i montażu stropów stalowych WPS, 

 

 

5.5. Roboty ciesielskie, roboty w zakresie pokryć i konstrukcji 

dachowych. 
 
5.5.1. Wstęp. 

 

5.5.1.1. Przedmiot specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie.  

 

5.5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

 Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania. 

 Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku ( Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 rozdział 3 ). 

 

5.5.1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 Wszystkie roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie w grupie robót stanu surowego. 

 

5.5.2. Materiały. 

 

5.5.2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich miejsca 

pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 

 

5.5.2.2. Drewno konstrukcyjne. 

Do projektowanych robót zastosować drewno na konstrukcję dachu ( płatwie, słupy, krokwie, jętki) 

oraz belki stropowe stropu nad przyziemiem ( na wymianę sztuka za sztukę ) wg wymagań: 

- drewno klasy C-27,  

- drewno sosnowe o właściwościach mechanicznych przyjętych, jako konstrukcyjne. 

- drewno suszone mechanicznie o wilgotności 15 %, 

- drewno zabezpieczone powierzchniowo przed czynnikami zniszczenia biologicznego i ogniowego 

środkami chemicznymi. 

Zabezpieczenie powierzchniowe drewna powinno być fabryczne. 

Nie przewiduje się zabezpieczenia drewna na terenie budowy. 

Zaleca się dostawę drewna, które zostało zabezpieczone metodą ciśnieniowo- próżniową.  

Zestawienie drewna konstrukcyjnego znajduje się w przedmiarze robót, który został wykonany razem z 

projektem budowlanym.  

 

 

 

5.5.2.3. Drewno na szalunki. 

Szalunki ciesielskie przygotowane na terenie budowy, na wymiar, na bazie materiałów drewnianych i 

drewna. 

5.5.2.3.1. Sklejka wodoodporna, szalunkowa wg  BN-66/7113-10  

o grubości 5.0 mm  



5.5.2.3.2. Tarcica iglasta - deski o grubości 25 mm klasy III, 

5.5.2.3.3. Krawędziaki iglaste na stemple budowlane - 100/100 mm klasy II, 

5.5.2.3.4. Tarcica iglasta - łaty 45x50 mm - klasy II, 

 

5.5.2.4. Drewno na konstrukcje ścian działowych oraz jako stelaż stropu podwieszonego i pod 

okładziny wewnętrzne ścian zewnętrznych oraz jako deskowanie podłóg lub połaci dachu. 

Drewno iglaste, suszone mechanicznie do wilgotności 15 %, impregnowane powierzchniowo, 

fabrycznie środkami ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej. 

łata 38 x 63 mm - klasy I 

kontrłata 22 x 60 mm - klasy I 

deski 28 x 225-250 mm – klasy I 

krawędziaki i belki wg wykazu drewna konstrukcyjnego na dach – klasy I 

krawędziaki 125x 125 – 175 mm – klasy I 

 

Zgodne z PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080 

  

5.5.2.5. Łączniki. 

Połączenia ciesielskie oraz na łączniki stalowe. 

5.5.2.5.1. Łączniki do drewna. 

- gwoździe stalowe, ocynkowane, o przekroju okrągłym wg BN-87/5028-12 lub kwadratowym, 

średnica gwoździa powinna wynosić 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego z łączonych elementów 

drewnianych,  

- śruby stalowe, ocynkowane, o średnicy minimalnej 12 mm, 

Otwory w drewnie pod śruby nawiercać o średnicy śruby + 1.0 mm. 

- profilowane elementy stalowe w formie kątowników, blach, zawiesi. 

Elementy fabryczne, zabezpieczone przed korozją stali. 

Minimalna grubość blach w złączach - 2 mm. 

  

5.5.2.6. Materiały na pokrycie dachu. 

5.5.2.6.1.dachówka ceramiczna karpiówka oraz gąsiory w kolorze łupka. 

 

5.5.2.6.2. Folia paroprzepuszczalna. 

Membranowa folia wysokoparoprzepuszczalna o właściwościach technicznych: 

- paroprzepuszczalność około 2500 g/m2/24 h 

- odporność UV - min. 3 miesiące 

- wytrzymałość na zerwanie: 

     - wzdłużna   - min. 190 N/5 cm 

     - poprzeczna  - min. 130 N/5 cm 

- wodoszczelność   - min. 1500 mm H2O 

- odporność na zerwanie na gwoździu  > 85 N 

- odporność temperaturowa - 40 do + 90 ° C   

 

5.5.2.6.3. Obróbki blacharskie, opierzenia i rynny oraz spusty. 

5.5.2.6.3.1. Obróbki blacharskie, opierzenia. 

Wykonywane na zamówienie w warsztacie blacharskim z blach płaskich ocynkowanych, powlekanych 

plastizolem gr. min 0.55 mm. 

 

5.5.2.6.3.2. 

Rynny i spusty. 

Rynny półokrągłe i spusty okrągłe z blachy ocynkowanej. 

Haki do rynien i uchwyty do spustów blaszanych - systemowe do rynien i spustów metalowych. 

Rynny średnicy 150 mm, rury spustowe średnicy 120 mm.  

 

5.5.2.6.4. Inne materiały: 

taśma do klejenia folii jednostronna i dwustronna szer. 50 mm,, 

 

5.5.3. Sprzęt. 

 



5.5.3.1. Sprzęt do wykonywania robót ciesielskich: 

- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami, 

- stemple stalowe teleskopowe, 

- wyciągarki mechaniczne o udźwigu  do 500 kg, 

- ręczne piły spalinowe, 

- piły tarczowe stolikowe, 

- drabiny rozsuwane o wysokości do 6.0 m, 

 

5.5.3.2. sprzęt do wykonywania robót dekarskich i blacharskich: 

- rusztowania ramowe lub warszawskie wraz z pomostami, 

- drabiny rozsuwane o wysokości do 6.0 m, 

- krawędziarka stolikowa o szerokości czynnej blatu roboczego 200 cm, 

- nożyce gilotynowe mechaniczne do cięcia blachy, 

- rura spustowa do transportu poziomego materiałów drobnych  

  z demontażu w dół, 

- drabina mechaniczna, rozsuwana do transportu pionowego materiałów w górę, 

 

5.5.4. Transport na teren budowy. 

Wszystkie rodzaje transportu ciężarowego dostosowane do przewozu towarów masowych. Zakłada się 

dostawę materiałów na teren budowy na paletach, a ich rozładunek za pomocą urządzeń 

rozładunkowych HDS na samochodach. 

 

5.5.5. Wykonanie robót. 

 

5.5.5.1. Roboty ciesielskie. 

5.5.5.1.1.Wykonywanie deskowań na terenie budowy. 

W zakres czynności wchodzą: 

- przygotowanie deskowań jednorazowych ( cięcie tarcicy i sklejki, składanie, zbijanie w blaty, 

odłożenie ), 

- przygotowanie deskowań inwentaryzowanych ( czyszczenie z pozostałości betonu, sprawdzenie stanu 

połączeń i sztywności, naprawa deskowań, smarowanie, odłożenie ) 

- dostarczenie deskowań na miejsce montażu ( zakłada się transport ręczny ), 

- montaż drabin, rusztowań, przygotowanie stempli, 

- montaż deskowań ( łączenie deskowań ze sobą, skręcanie, stemplowanie ), 

- kontrola ustawienia deskowań, 

- smarowanie deskowań środkami zmniejszającymi przyczepność betonu do powierzchni deskowań. 

- demontaż deskowań, 

- transport deskowań na miejsce ich składowania,  

- czyszczenie deskowań inwentaryzowanych, 

- rozbicie i demontaż deskowań jednorazowych, 

 

5.5.5.1.3. Roboty przy montażu nowych konstrukcji. 

- rozrysowanie wiązara dachowego i wykonanie szablonu z desek, 

- docięcie i oznaczenie poszczególnych elementów więźby, 

- próbne scalenie elementów i ich rozłożenie, 

- transport elementów konstrukcyjnych na miejsce wbudowania, 

- przykręcenie murłat i płatwi do konstrukcji murowanej budynku,  

- ustawienie wywiązki, 

- wykonanie stężeń wiatrowych, 

- łacenie połaci dachu 

- przygotowanie nowego elementu na wymianę za stary element, 

- stemplowanie konstrukcji przed wymianą elementu, zastosowanie konstrukcji wsporczej 

tymczasowej, 

- demontaż starego elementu,  

- montaż nowego elementu, 

- rozstemplowanie i demontaż konstrukcji wsporczej tymczasowej, 

- transport i odłożenie elementu z demontażu na miejsce wskazane przez kierownika budowy, przed 

wywiezieniem z terenu budowy, 



 

5.5.5.2. Roboty dekarskie i blacharskie. 

- ustawienie rusztowań, przygotowanie rynny spustowej i zasobnika na gruz, 

- konstrukcja dachu, 

- impregnacja elementów drewnianych przez smarowanie pędzlem 3 x Fobos M-2, 

- założenie folii paroprzepuszczalnej, 

- montaż okien dachowych, 

- montaż konstrukcji drewnianych ścian działowych i stropów podwieszonych, 

- montaż obróbek blacharskich, koszowych, pasów nadrynnowych i opierzeń przykominowych, 

montaż haków rynnowych, 

- założenie taśm uszczelniających przy kominach, 

- nacięcie wydry na kominach, 

- montaż pokrycia z papy termozgrzewalnej, 

- ułożenie taśm uszczelniających na gradach i kalenicach, 

- montaż gąsiorów, 

- montaż uchwytów odgromowych,  

- montaż listew osłonowych przy kominach, 

- założenie rynien i spustów, spadek rynien 0.5 % w kierunku spustów. 

 

5.5.6. Kontrola jakości wykonanych robót. 

 

5.5.6.1. Roboty ciesielskie 

- pomiar odchyłek w pionie i poziomie ( max odchyłka +/- 0.5 cm ) 

- sprawdzenie połączeń ciesielskich i łącznikowych, 

- sprawdzenie przylegania elementów drewnianych na łączeniach, 

 

5.5.6.2. roboty dekarskie i blacharskie. 

- sprawdzenie poziomu kalenicy i innych elementów poziomych dachu, np. wiatrownic szczytowych, 

okapów połaci, parapetów okien połaciowych, 

- pomiar listwą długości 4 m. odchyłek w łaceniu ( max odchyłka 0.5 cm ), 

- sprawdzenie przylegania obróbek i opierzeń, 

- próba wodna szczelności pokrycia dachu ( polewanie z węża gumowego połaci dachowych ) 

- próba wodna rynien i spustów. 

 

5.5.7. Obmiar robót. 

  Jednostki obmiaru: 

- wymiana konstrukcji dachu   - mb elementów drewnianych, 

- łacenie, foliowanie, pokrycie  - m2 rozwinięcia połaci dachu, 

- opierzenia i obróbki blacharskie   - m2 rozwinięcia blachy, 

- rynny i spusty    - mb elementów, 

- okna i inne elementy w połaci dachu  - sztuki. 

 

5.56.8. Odbiór robót. 

 

5.5.8.1. roboty zanikające. 

Wszystkie roboty budowlane zanikające musza być poddane odbiorowi przez Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego ( odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac budowlanych ). 

 

5.5.8.2. Odbiór końcowy robót. 

Roboty budowlane ciesielskie, dekarskie i blacharskie uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

5.5.9. Podstawa płatności. 

 

5.5.9.1. cena jednostki obmiarowej. 

Cena całego zakresu robót opisanych w przedmiarze, obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 



- stemplowanie konstrukcji, 

- przygotowanie deskowań, czyszczenie, zbijanie, montaż, demontaż, 

- rusztowania pomocnicze i pomocnicze konstrukcje wsporcze na czas montażu elementów lub 

wymiany elementów starych na nowe, 

- kontrola pionowania i poziomowania, 

- roboty podstawowe objęte przedmiarem robót, 

- montaż i demontaż rury zsypowej, 

- transport na terenie budowy, 

- uporządkowanie terenu budowy,   

- próby wodne szczelności połaci, spadku rynien i spustów. 

 

5.5.10. Przepisy związane i literatura. 

- Ciesielstwo - technologia W. Lenkiewicz WSiP 1986, 

Budownictwo drewniane Z. Mielczarek Arkady 1996, 

 

 

 

5.6 Roboty tynkarskie i malarskie. 
5.6.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt. 1.2 

5.6.2 Zakres 

Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Odkucie słabo związanych fragmentów tynków . 

Wykonanie tynku kategorii III, cementowo-wapiennego. 

Malowanie zgodnie z opracowanym projektem. 

  

5.6.3  Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnątrzne renowacyjne, renowacyjne farby 

wewnętrzne  dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej.  

 

Wymagania stawiane materiałom. 

Spoiwa: 

Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych grudek. 

Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 

Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 

Kruszywa: 

Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 

Woda zarobowa: 

Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630.  

Niedozwolone jest stosowanie wody o: 

zasoleniu > 500mg/l 

zawartości cukru > 500mg/l 

zawartości siarkowodoru > 20mg/l 

 

5.6.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

 

5.6.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

5.6.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz robotach 

instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. 



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych kategorii III warstwowych wraz z 

narożnikami wzmacniającymi ściany, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne ścian farbą renowacyjną - 

wg uzgodnionej kolorystyki. 

 

5.6.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

  Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

 Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 

aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

 Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

 Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 

 . 

 Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 

przebarwień mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 

 

Dopuszczalne odchyłki dla : 

tynku surowego o gr 12 mm       -6,+4mm 

tynku surowego o gr 10 mm       -6,+4mm    (wyrównany kielnią) 

tynku pocienionego o gr  5 mm   -6,+4mm 

tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm       -4,+3mm 

 

5.6.8 Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

5.6.9 Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 

Autorskim 

5.6.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

 

5.6.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

5.7 Roboty okładzinowe. 
5.7.1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych.  

Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty okładzinowe można wykonywać po: 

- zakończeniu robót tynkarskich 

- osadzeniu ościeżnic drzwiowych, ale przed założeniem opasek futrynowych 

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urządzeń sanitarnych i 

armatury oświetleniowej 

- stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5 C. 

 

5.7.2 Zakres 

Wykonanie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 

Dodatkowo okładziny połaci dachu od wnętrza budynku. 

 

5.7.3  Materiały 

Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 



- zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub aprobatami 

technicznymi. 

- zaprawy klejące zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi. 

- masy klejące w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami 

technicznymi. 

- płyty G-K- F grubości 12 mm zgodnie z aprobatami technicznymi.    

 

5.7.4  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków , 

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

5.7.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

5.7.6 Wykonanie robót 

Podłoża pod okładziny. 

Podłoża mogą stanowić nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych. 

Podłoże powinno być: 

- równe 

- niepylące 

- pozbawione powłok malarskich 

- bez zatłuszczań i śladów bitumitów 

- przy mocowaniu  na zaprawę spoiny w murach powinny mieć głębokość 10-15mm, a ściana 

betonowa powinna być nakłuta na około 50% powierzchni. 

- w miejscach tego wymagających naprawione zaprawą marki min. M4 lub masą naprawczą 

- podłoże pod płyty G-K – stelaż w pionie o odpowiednim zagęszczeniu łat. Stelaż mocować do 

podłoża na kołki rozporowe 80 x 8 mm. 

Wykonanie okładzin przy użyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. 

Na ścianach murowych wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (M4-M7). 

Ceramikę posegregować według wymiarów (kalibracja), gatunków, a przed ułożeniem namoczyć przez 

3 godz. 

Po stwardnieniu podkładu mocować ceramikę nakładając na całą stronę montażową zaprawę. 

Osadzanie elementów rozpoczynać od dołu utrzymując szerokość spoin opisaną w projekcie lub 

uzgodnioną w nadzorze. 

Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących. 

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych wykonać mocny podkład jak do 

technologii mocowania na zaprawę zwykłą. 

 

Na stwardniałym podkładzie rozprowadzić pacą ząbkowaną (ząbki 6-8mm) zaprawę klejącą. Płytkę 

przyłożyć i docisnąć. Przy użyciu zapraw klejących płytek nie wolno moczyć. Należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji producenta zaprawy. 

 

5.7.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Zakres kontroli. 

  Badanie przyczepności okładzin do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

 Badania grubości zaprawy lub kleju w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej.   

 Sprawdzenie sposobu pokrycia płytek zaprawą lub klejem 

 Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny. 

 Kontrola szerokości i powtarzalności wymiarów spoin. 

 Kontrola ułożenia okładzin w poziomie i pionie. 

 Kontrola zgodności kolorystyki z projektem. 

5.7.8 Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

5.7.9 Odbiór 

Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 



5.7.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.7.11 Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

Wymagania producenta materiałów okładzinowych. 

Aprobaty i badania. 

 

5.8 Roboty budowlane instalacyjne. 
 
5.8.1  Przedmiot S.T. 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 

 

5.8.2 Zakres prac: 

wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: 

 instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, 

 instalacji wodociągowej, 

 ogrzewania budynku, 

 wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

Uwagi. 

Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia stropów nie 

wolno naruszać takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i podciągi. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych rozkuć.   

Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte. 

Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 

Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 

  

5.8.3  Materiały 

Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 

zawartych w Projekcie. 

Rury i kształtki powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją 

podczas ich odbioru na budowie. 

Rury – stalowe czarne, ze szwem. 

Wymagania stawiane materiałom. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 

 

5.8.4  Sprzęt 

Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 

5.8.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.8.6 Wykonanie robót 

Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale dotyczącym robót murowych. 

Prowadzenie pionów i podłączeń według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia armatury w 

projekcie. 

Zabudowa instalacji płytami g-k lub prowadzenie w wykutych bruzdach i otynkowanie. 

Wykonanie odpowietrzeń zgodnie z dyspozycjami projektantów. 

5.8.7 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 

- kompletacji dostaw 

- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 

- kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji  

5.8.8 Jednostka obmiaru 

(mb)  i ilość punktów podłączeń 

5.8.9 Odbiór 

Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 



5.8.10 Podstawa płatności 

Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 

budowy 

5.8.11 Przepisy związane 

PN-EN 12056-1:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.  Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-2:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-3:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody 

deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia  

PN-EN 12056-4:2002        Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

 

5.9 Roboty budowlane polegające na układaniu podłóg 

drewnianych lub wykładzin rulonowych. 
5.9.1  Przedmiot. 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na układaniu 

podłóg z elementów drewnianych deskowych lub wykładzin rulonowych. 

Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty można wykonywać po: 

- zakończeniu robót tynkarskich 

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  

- stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +17
0
 C. 

 

5.9.2 Zakres 

Wykonanie wykładzin podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 

5.9.3  Materiały 

Wykładzina PCV lub dywanowa, wg decyzji Inwestora. 

 Cechy materiałów powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami.  

5.9.4  Sprzęt 

Zgrzewarki, noże do przycinania, narzędzia do nakładania klejów, pilarki do przycinania płyt, 

węgielnice, szlifierki do szlifowania kantów płyt i paneli, wyrzynarki. 

5.9.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5.9.6 Wykonanie robót 

Podłoża pod wykładziny. 

Podłoże powinno być: 

- równe 

- niepylące 

- pozbawione powłok malarskich 

- bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 

- suche (max. wilgotność 3%) 

Podkład. 

Podkład istniejący. 

  

5.9.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. Sprawdzenie 

wklęsłych i wypukłych naroży. 

5.9.8 Jednostka obmiaru 

(m2) ułożonej okładziny. 

5.9.9 Odbiór 

Roboty wykładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 



5.9.10 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

5.9.11 Przepisy związane 

PN-96 /B-02854 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 

rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach. 

PN-75 /B-042270 – Wykładziny podłogowe drewniane. Badania. 

BN- 86/ 6701-04  - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 

Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje. 

5.10 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

5.10.1. Wstęp 

5.10.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, ogrzewania elektrycznego oraz 

systemu sygnalizacji pożaru SAP. 

5.10.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

5.10.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych, związanych z budową wielofunkcyjnej sali sportowej 

o wymiarach 21,0 x 40,19 m wraz z zapleczem socjalnym 8,30 x 21,60 m. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 

deszczowej. 

Zakres robót obejmuje: 

• montaż opraw oświetleniowych, 

• montaż sprzętu i osprzętu instalacyjnego, 

• wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

• montaż kabli i przewodów, 

• rozbudowa głównego wyłącznika prądu, 

• przebudowę rezerwowej linii kablowej zasilającej budynek szkoły, 

• montaż złącza kablowego, 

• montaż rozdzielnic elektrycznych, 

• wykonanie instalacji piorunochronnej, 

• wykonanie instalacji teletechnicznych, 

• wykonanie instalacji dzwonkowej, 

• wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego 

• wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP, 

• próby i pomiary instalacji elektrycznych. 



5.10.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru. 

5.10.2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać parametrom 

technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz 

wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

5.10.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, grzejniki, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 

odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

5.10.2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

5.10.3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• samochód dostawczy do 0,91, 

• spawarka transformatorowa do 500 A. 

5.10.4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 

sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.10.5. Wykonanie robót 



5.10.5.1. Trasowanie. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.10.5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.10.5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.10.5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 

metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 

kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 

przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.10.5.5. Podejście do odbiorników. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 

celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe 

i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.10.5.6. Układanie przewodów. 



5.10.5.6.1. Przewody izolowane w rurkach. 

5.10.5.6.1.1. Układanie rur. 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. 

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 

technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 

wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało  15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa 

powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z 

ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.10.5.6.1.2. Wciąganie przewodów. 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 

przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 

stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 

wcześniej opisanych zasad. 

5.10.5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym, 

• w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

• na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

• w listwach PCV. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 

być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

- Układanie przewodów na uchwytach: 



Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 

były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 

przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 

konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 

podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.10.5.6.3. Przewody izolowane układanie pod tynkiem. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 

wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne 

będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk, pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławników. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

5.10.5.7. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody a 

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie    izolacji    i    oczyszczenie    przewodu   nie    może   powodować    uszkodzeń 



mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.10.5.8. Przyłączanie odbiorników. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi  być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone sana drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

• przewodami   izolowanymi   wielożyłowymi   giętkimi   lub   oponowymi   w   rurach 

elastycznych. 

5.10.5.9. Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować   aparaty   zdjęte   na   czas   transportu   i   dostarczone   w   oddzielnych 

opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

• podłączyć obwody zewnętrzne, 

• podłączyć przewody ochronne. 

5.10.5.10. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku. 

5.10.5.10.1. Zwody poziome. 



Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. 

Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 

cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach 

łatwo zapalnych. 

5.10.5.10.2. Przewody odprowadzające. 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w bruździe pod 

tynkiem. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy 

zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 

sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

5.10.5.10.3. Uziomy. 

Wykonać uziom fundamentowy. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne 

urządzenia metalowe. 

5.10.5.11. Układanie kabli w ziemi. 

Kable układać na głębokości min. 0,7 m na warstwie piasku grubości 10 cm. Po ułożeniu kable 

przysypać taką samą warstwą piasku oraz ułożyć w wykopie folię kablową (25-35 cm nad kablem) 

koloru niebieskiego. Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E-004. Wykonać oznaczenia kabla. 

W przypadku stwierdzenia w czasie prac, że występują zbliżenia i skrzyżowania z 

niezinwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi stosować się do powyższej normy. Jeżeli w trakcie 

prac wystąpią skrzyżowania, w których odległości pionowe nie będą spełniały warunków ww normy i 

innych przepisów branżowych zastosować osłony kabli. Analogicznie postąpić w przypadku zbliżeń. 

W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami kablowymi na istniejące kable nałożyć myfy dzielone 

AROT typ APS lub inne zgodne z wymaganiami właściciela sieci. 

5.10.5.12. Próby montażowe. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

• pomiary rezystancji uziemień. 

 

5.10.5.13 Ogrzewanie elektryczne  

a) grzejniki elektryczne konwekcyjne, z termostatem elektronicznym; jednoczęściowy,  

aluminiowy element grzejny oraz termostat elektroniczny ASIC. Dokładność regulacji  

temperatury do 0,1 °C. ; przełącznik zmiany trybu pracy (4 tryby); obudowa całkowicie  

metalowa z lekko zaokrąglonymi narożnikami; montaż na ścianie za pomocą załączonego  

wspornika, tzw. "szelek". Stopień ochrony: IP24. Klasa izolacji: II.  

b) termostaty programowalne z zegarem: 4 funkcje na każdy dzień tygodnia; dwustanowy  

(on/off), dokładność regulacji 0,4 °C, funkcja adaptacyjna (samouczenia), montaż  

podtynkowy, współpraca z czujnikiem zewnętrznym temperatury pokojowej  



 

5.10.6. Kontrola jakości wykonania robót 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i 

kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 

• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

5.10.7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet 

robót. 

5.10.8. Odbiór robót 

5.10.8.1. Warunki   odbioru   robót   budowlanych   niezbędnych   do   wykonania   

instalacji elektrycznej w budynku. 

Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien 

zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego 

przygotowanie. 

Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje się 

przed przystąpieniem do robót elektrycznych. 

Odbioru robót dokonuje Wykonawca robót elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy). 

Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania. 

Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 

oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien być 

zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 

Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 

Przy przekazywaniu robót Zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć Wykonawcy plan instalacji 

i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że 



w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 

5.10.8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji 

elektrycznej. 

5.10.8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 

Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 

ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 

dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 

posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 

względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

• oględziny instalacji elektrycznych, 

• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

• próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 

komisji w trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 

powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 

odbiorczych.  Protokół ten należy przedłożyć do  odbioru końcowego  budynku (instalacji 

elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

• nazwę i adres obiektu, 

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

• datę wykonania badań odbiorczych, 

• ocenę wyników badań odbiorczych, 

• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 



• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

5.10.8.2.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 

mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniaj ą wymagania bezpieczeństwa, 

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

• nie  posiadają widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących mieć  wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

• wykonania połączeń obwodów, 

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 

5.10.8.2.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

• zastosowanie   jednego    gatunku    i    zachowanie   jednakowej    kolorystyki    sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

• trwałość zamocowania  sprzętu  do podłoża oraz  innych elementów mocujących i uchwytów, 

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania, 

• zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 

usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych. 

5.10.8.2.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 

zastosowane. 

Należy   stwierdzić   prawidłowość   dobrania   środków   ochrony  przed   porażeniem   prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z normami. 



Sprawdza się zgodność  instalacji z wymaganiami normy PN-IEC  60364-4-41   oraz PN- 

IEC60364-4-47. 

5.10.8.2.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 

Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

• urządzenia  mogące  powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

• urządzenia    zawierające    ciecze    palne    są    odpowiednio    zabezpieczone    przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

• urządzenia   do   wytwarzania  pary,   gorącej   wody  lub  powietrza  mają  wymagane 

zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

• urządzenia   wytwarzające   promieniowanie    cieplne   nie    zagrażają    wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482. 

5.10.8.2.6. Połączenia przewodów. 

Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 

5.10.9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

5.10.10. Przepisy związane 

• PN-87/E-90056.        Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 

okrągłe. 

• PN-87/E-90054.        Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-IEC 60364 -       norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 



• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

• PN-IEC 61024 -       norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. 

• PN-86/E-05003.01.    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

• N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. 

 

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BUD 

OWLANYM I WYKONAWCZYM ORAZ OPISAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 

 

5.12 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 
-  zawarto w specyfikacji „mała architektura” oraz specyfikacji nawierzchnia z kostki betonowej. 

 

D.10.01.05. MAŁA ARCHITEKTURA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z realizacją projektu „ŚWIETLICA WIEJSKA W 

CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI 

SANITARNE ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”. 

 . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy zamówieniu i 

realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem małej architektury w ramach budowy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZYCACH 

WRAZ ZE ZJAZDEM, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI SANITARNE ORAZ 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”, obejmują : 

 Ustawienie stalowych koszy na śmieci 

 Ustawienie ławek 

 Montaż latarni oświetleniowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednikami polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00.Wymagania ogólne pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.Wymagania ogólne pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-

00.00.00 



„Wymagania ogólne” .pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów . 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu małej architektury : 

- Konfekcjonowane metalowe kosze na śmieci, przystosowane do trwałego zamocowania w podłożu. 

Kosze w kolorze czarnym lub grafitowym lub wg założeń inwestora. 

- Latarnie 

 

- ławki bez oparcia ze stali czarnej oraz siedziska z drewna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z ustawieniem elementów małej architektury być wykorzystany 

sprzęt 

podany poniżej , lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- samochód dostawczy 

- kombinerki 

- żurawie samochodowe 

- wyciąg 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Wykonanie elementów małej architektury 

5.2.1.Roboty przygotowawcze 

Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty betonowe. Odwiezienie nadmiaru ziemi i zasypanie 

wykopów. Oraz inne elementy robót przygotowawczych, które mogą wystąpić przy budowie 

parkingów i zatok, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty 

przygotowawcze”. 

5.2.2. Montaż elementów architektonicznych ; 

� montaż ławek o wymiarach pokazanych na rysunku producenta Siedziska będą wykonane z 

Drewna lakierowanego. 

� Montaż konfekcjonowanych metalowych koszy na śmieci, przystosowanych do trwałego 

zamocowania w podłożu. 

Montaż latarni oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych lub żelbetowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wykonanych elementów małej architektury . 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .pkt.8 

Podstawą odbioru wykonanych prac jest dokonanie odbioru i sporządzenie protokołów odbioru 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 szt. wykonania robót obejmuje: 

� wykonanie robót ziemnych 

� wykonanie fundamentów betonowych , 

� umocowanie elementów stalowych w betonie , 



� montaż latarni oświetleniowych 

� ustawienie ławek 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 

 

 

B.01  STOLARKA OKIENNA PCV i STOLARKA DRZWIOWA 

ALUMINIOWA  WEWNĘTRZNA 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  polegających na montażu stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV i montaż drzwi 

aluminiowych w głównych ciągach komunikacyjnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa dokumentacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych  SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie drzwi i okien z PCV oraz montaż drzwi aluminiowych w głównych ciągach 

komunikacyjnych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność ze Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 

10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

1.6. Ogólny zakres robót budowlanych 

 

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w zabudowie ścianek z profili aluminiowych : 

1.   Wymania stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV            -   30 szt. 

2. Drzwi na klatce schodowej przy księgowości                           -     1 szt. 

3. Drzwi na klatce schodowej przy bibliotece                               -     1 szt. 

4. Drzwi na klatce schodowej przy sali gimnastycznej                 -     1 szt. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną  wraz z okuciami.  

 

2.2 Wszystkie materiały użyte do montażu okien muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB 

lub aprobaty techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. 

2.3 Wymagania dla nowej stolarki okiennej z PCV : 

- okna  z profili nieplastyfikowanego PCV (profil pięciokomorowy) powinny posiadać 

współczynnik U < 1,56 W/m2K, szklone szybą zespoloną jednokomorowa, 



- okna PCV w kolorze „orzech” 

- profile pięciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym, 

- współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U < 1,56 W/m2K,  

- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m
3
/h 

- szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa,  

- ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300,  

- izolacja akustyczna – Ra 2 = 1-40 dB, 

- szyba zespolona jednokomorowa ze szkła float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczeństwa,  

- okna standartowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno-rozwierane, 

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do 

tej funkcji, 

- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 

- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 

- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE 

do stosowania w budownictwie 

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej 

wykonaniem  

i montażem. 
 

2.4  Wymagania dla drzwi aluminiowych w głównych ciągach komunikacyjnych: 

- drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydłowe 

- drzwi aluminiowe w komplecie z ościeżnicą z profili aluminiowych 

- rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych  

- skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną lub panelem aluminiowym  ocieplonym 

pianką poliuretanową min. 20mm  

- szyba zespolona jednokomorowa ze szkła float  z certyfikatem znaku bezpieczeństwa,  

- rama skrzydła i ościeżnicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym 

przez Zamawiającego 

- uszczelki przymykowe zamontowane na całym obwodzie drzwi 

- wypełnienie drzwi zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki 

przymykowej 

- okucia obwiedniowe markowych firm 

- drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz klamką, drugi zamek 

baryłkowy z wkładką z trzema kluczami 

- każde skrzydło drzwiowe powinno posiadać samozamykacz z blokadą położenia 

- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 

- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,  

- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE 

do stosowania w budownictwie 

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej 

z natury przed jej wykonaniem i montażem. 

- Kolorystyka stolarki aluminiowej – szara.  
2.5 Wymagania dla pozostałych drzwi: 

- materiał: lite drewno lub PVC 

- kolorystyka identyczna jak kolorystyka okien – „orzech” 

 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru robót budowlanych. 

 



4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Przygotowanie ościeży okiennych i drzwiowych: 

- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. 

- w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić.  

- Przed przystąpień do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i skutecznego 

zabezpieczenia powierzchni podłóg przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.  

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

- dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

- ościeżnicę montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. 

- szczeliny między ościeżnicą a murem  wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie 

i poziomie.  

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej aluminiowej. 

- dokładność wykonania ościeży drzwiowych powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych. 

- ościeżnicę drzwi montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. 

- szczeliny między ościeżnicą drzwi a murem  wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 

- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic drzwi w pionie i 

poziomie.  

5.4.   Zakres robót do wykonania montażu  stolarki okiennej: 

- obsadzenie ościeżnicy PCV wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową  

i silikonem, 

- zawieszenie skrzydeł okiennych wraz z regulacją, 

- wykonanie i uzupełnienie tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru (cała szerokość ościeża), 

- uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża okiennego, 

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni ościeży okiennych 

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, 

- oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montażu.  

 

5.5.   Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i przegród 

aluminiowych wewnętrznych: 

- demontaż drzwi wewnętrznych stalowych 

- demontaż przegród stalowych pełnych i szklonych 

- obsadzenie  ościeżnic aluminiowych drzwiowych wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i 

silikonem, 

- montaż przegród aluminiowych – ścianek aluminiowych 

- zawieszenie skrzydeł drzwiowych wraz z regulacją, 



- wykonanie i uzupełnienie tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru (cała szerokość ościeża 

drzwiowego), 

- uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża drzwiowego, 

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni ościeży drzwi zewnętrznych 

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych, 

- oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej  

i okiennej. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za : 

 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej z uzupełnieniem tynku na ościeżach ( wewnętrznych i 

zewnętrznych ) do lica muru, 

- malowanie ościeży wewnętrznych, 

- w razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.  



PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa 

PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa 

PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa 

PN-80/M-02138 – dopuszczalne odchyłki ślusarki aluminiowej 

  

6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 



dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



 

7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w projekcie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, 

Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach obowiązujących przy 

sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic wynikających z wymiarowania 

Projektu w stanach surowych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inżynierem. 

 

8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 8.2. Odbiór częściowy. 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 



9.1. Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. 0  Dokumenty odniesienia. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 

Projekt budowlany i wykonawczy.. 

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 

Kosztorysy ślepe. 

10.2 Dokumenty budowy. 

10.2.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi 

i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące 

jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

10.2.2 Rejestr  Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 



Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza . 

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi przepisami. 

10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze szczególnym 

uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z datownikiem, lub 

aparatem analogowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 dpi) w  profesjonalnym 

zakładzie. Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD-R/W). 

10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 

Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 

10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 

Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zgodnie z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 

11.0 Prace towarzyszące. 

11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 

11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 

11.3 Prace zabezpieczające. 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

· podniesieniem (regulacją wysokościową) istniejącej naw. z kostki brukowej betonowej na chodnikach 
oraz 
zjazdach 



· wymianą nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej typu "fala" (uszkodzonej) na nową 
grub. 
8cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor szary) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

1.4.2.Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3.Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 1. odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

3. wzór (kształt) kostki: typu „fala” 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość: 80 mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 



Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1.    Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 
mrozu 

 

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne   odchyłki   w   mm   
od zadeklarowanych wymiarów 
kostki, grubości                  < 100 
mm ≥ 100 mm 

C Długość   szerokość 
grubość 

± 2           ± 2           
± 3 ± 3           ± 3           
± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki              
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                  
wklęsłość 

1,5                              1,0 2,0                              
1,5 2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność  na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. 
D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 
1,0 kg/m

2
, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m
2
 

2.2 Wytrzymałość   na   rozciąganie   
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 2.3 Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) 
F Kostki        mają        zadawalającą        

trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 2.4    Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej, 

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H mormy - 

badanie alternatywne 
≤ 23 mm ≤20 

000mm
3
/5000 

mm
2
 2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – 
należy 
zadeklarować      minimalną      jej      
wartość 
pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna  powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć  
rys  i 
odprysków, 

b) nie     dopuszcza     się     rozwarstwień     w     
kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 



3.2 

3.3 

Tekstura 

Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa ścieralna 
lub cały element) 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne    różnice    w    jednolitości    tekstury    
lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we 
właściwościach    surowców    i    zmianach    
warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 
(np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania 
wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 
lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-
1:2002 [1] i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających 
wymaganiom SST D-05.03.04a [12], 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 



Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) 
terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 
oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z 
paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie 
o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się 
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią: 

a) krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 
b) obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 

Przy krawężnikach występuje ściek wg SST D-08.05.06a [16]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, 
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[5] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 



Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. 
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w 
czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 
innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone 
na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się 
na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie 
zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego 
przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. 
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie 
powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone 
we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
Przed przystąpieniem do regulacji nawierzchni należy dokonać demontażu istniejącej kostki 
oraz ustawienie krawężników i obrzeży o wymaganych rzędnych. W przypadku uszkodzenia 
kostki podczas demontaży należy wymienić na nową. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST 
(przykłady konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 



Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest 
mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - 
wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad górną krawędź krawężnika oraz obrzeża 

betonowego. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki 
betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń 
ich układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z istniejącą. 



5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5

o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny 

dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza 
niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 
2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 
3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15

o
C) do        3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 
2, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

 Wyszczególnienie  Wartości 
Lp. badań i pomiarów Częstotliwość badań dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem 

Bieżąca kontrola w 10 

punktach 

Wg pktu 5.6; 
 liniowym lub metodą niwelacji) dziennej      działki      

roboczej: 

odchyłki od 
  grubości,    spadków    i    

cech 

projektowanej 
  konstrukcyjnych w 

porównaniu 

grubości ±1 

cm   z dokumentacją pro-

jektową i 

 
  specyfikacją  
2 Badania                     wykonywania  kostki 

 nawierzchni z 
a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej 

działce 

- 
 projektową roboczej  

b) położenie      osi      w      

planie 

Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od 
 (sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi 

projektowanej 
do 2 cm c) rzędne                 

wysokościowe 

Co    25   m   w   osi   i   

przy 

Odchylenia: 
 (pomierzone        

instrumentem 

krawędziach oraz we 

wszystkich 

+1 cm; -2 cm 
 pomiarowym) punktach cha-

rakterystycznych 

 
d) równość w profilu 

podłużnym 

Jw. Nierówności 

do  łatą czterometrową)  8 mm 
e) równość w przekroju Jw. Prześwity mię- 

 poprzecznym (sprawdzona łatą  dzy łatą a po- 
 profilową z po-ziomnicą i  wierzchnią do 
 pomiarze prześwitu kli-nem  8 mm 
 cechowanym oraz przymiarem   
 liniowym względnie metodą   
 niwela-cji)   

f)   spadki poprzeczne 

(sprawdzone 

Jw. Odchyłki od 

do- 



 me-todą niwelacji)  kumentacji 
pro-
jektowej do 
0,3% g) szerokość                

nawierzchni 

Jw. Odchyłki od 
 (sprawdzona           

przymiarem 

 sze-rokości 
 liniowym)  projekto-

wanej do ±5 
cm h) szerokość         i         

głębokość 

W 20 punktach Wg pktu 5.7.5 
 wypełnienia   spoin   i   

szczelin 

charakterystycznych dziennej  
 (oględziny i pomiar 

przymiarem 

działki roboczej  
 liniowym po wykrusze-niu 

dług. 

  
 10 cm)   

i)   sprawdzenie koloru kostek i Kontrola bieżąca Wg 
 desenia ich ułożenia  dokumenta-

cji 
projektowej 
lub decyzji 
Inży-niera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 

2 

Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wy-kruszeń, spoin i szczelin Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 

2 planie co 25 m i w punktach 
charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg 
tab. 2, lp. 5b) 3 Rzędne wysokościowe, 

równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w 
tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. Jednostki   obmiarowe  robót   towarzyszących   budowie  nawierzchni   z   betonowej   
kostki   brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych 
w pktach 5.4 i 5.5. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [5] . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- demontaż istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu 
- składowanie zdemontowanej kostki, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- wywóz uszkodzonych materiałów na odkład oraz materiałów do ponownego zbudowania do Rejonu 
GDDKiA. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.

1. 

Normy 

1. PN-EN 197-

1:2002 2. PN-EN 

1338:2005 3. PN-EN 

13242:2004 

PN-EN 1008:2004 

4. 



Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym 
można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 



11. ZAŁĄCZNIKI 

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

ZAŁĄCZ

NIK 1 

 



Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w świetle 
doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) Oznaczenia: (1) - typ kostki 
charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. Kształtki 
zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

Kategoria 

A 

Kategoria 

B 

Kategoria C 

Kategoria A:        kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych 

ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem Kategoria B:        
kostki   zazębiające   się   wzajemnie   na   dwóch   bocznych   ściankach 

- utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłużnej elementów 
Kategoria C:        kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność 

układania kostek o jednakowych wymiarach 

ZAŁĄCZNIK 2 

Zalecane grubości betonowej kostki brukowej (wg: A. Becher, Z. Gustowski 
– Jak wykonać trwałą nawierzchnię z kostki brukowej, „Materiały Budowlane” nr 

5/2005) 

W zależności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, można przyjmować następującą minimalną jej 
grubość: 

a) 4 cm –   w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, 

tarasach), 

b) 6 lub 7 cm     –   w przypadku ruchu pieszego i pojazdów niemechanicznych oraz mało 

intensywnego ruchu samochodów o masie do 3,5 t, 

c) 8 cm –   w    przypadku    intensywnego    ruchu    samochodów    osobowych, 

ciężarowych i innych ciężkich pojazdów, 

d) 10 cm –   w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na placach 

przemysłowych, przy ciągłym ruchu ciężkich pojazdów. 

 



ZAŁĄCZNIK 3 

Przykładowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach 
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistów, „Budownictwo-Technologie-
Architektura”, 

nr specjalny, 2005 r.) 

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni 

 

Lp. Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu 

(liczba pojazdów 

porównawczych o nacisku 

do 80 kN/oś/pas/24 h) 

1 Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne 
tylko wyjątkowo wykorzystywane przez samochody 
dostawcze i samochody oczyszczania 

Bardzo lekki 
R0 /do 4 

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodów osobowych, 
na których okazjonalnie zatrzymują się samochody 
ciężarowe     oraz     rzadko     użytkowane     przez 
samochody ciężarowe ulice i place 

Bardzo lekki 
R1 / 5÷11 

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem 
dostawczym,       stale       użytkowane       parkingi 
samochodów  osobowych  z  nielicznym udziałem 
samochodów ciężarowych i autobusów 

Lekki R2 / 
12÷35 

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciężkim 
ruchem  dostawczym,  parkingi  dla  samochodów 
ciężarowych i autobusów oraz drogi przemysłowe 

Lekko-średni 
R3 / 36÷100 

2. Konstrukcje nawierzchni 

Oznaczenia: a) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych innych niż elementy 

sześciokątne, b) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych o kształcie 
sześciokątnym, c) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych może być 
układana bezpośrednio na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubości 

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii    2.2. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii 
ruchu R0 – grubość warstwy w [cm] ruchu R1 – grubość warstwy w [cm] 

 



 

 

ruchu R2 – grubość warstwy w [cm] ruchu R3 – grubość warstwy w [cm] 

 

 

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii    2.4. Konstrukcja nawierzchni dla 

kategorii 

 



 

ZAŁĄCZNIK 4 

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych 

(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, 
poz. 

430) 

1.   Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) ≥ 120 MPa) 

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71¸335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336¸1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 



1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001¸2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 

2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podłożu G1 o 

module sprężystości (wtórnym) ³ 100 MPa)  

 

�99999999999 

 
 



3. Nawierzchnia chodnika 

a) z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej £ 2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 

(wtórnym) ³ 80 MPa 

 

b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 

   • Warstwa ścieralna z kostki 

betonowej 

• Piasek średnio- lub 

drobnoziarnisty 

    g 

 
  Al3 

4. Nawierzchnia ścieżek rowerowych 

 

   • Warstwa ścieralna z kostki 

betonowej 

• Piasek średnio- lub 

drobnoziarnisty 

    8 

 
  Al3 

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 

5.1. dla samochodów o masie całkowitej £ 2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) ³ 100 MPa 

 

5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) ³ 120 MPa 



 

ZAŁĄCZNIK 5 

Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) a)    

deseń w jodełkę 

 

b)   deseń w rzędy proste c) deseń koszykowy 

 

1 
       

   —    

       

         

d) wzory dekoracyjne 

 



 

 

 

  


