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RGPOSII.271.1.1.2018

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu przetargowym

dotyczy: zamoéwienia publicznego znak: RGPOSIil.271.1.2018 z dnia 19 stycznia
2018 r., pn.: ,Remont drég powiatowych na terenie Gminy Krosnice”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowienr publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wobec zapytan
Wykonawcy ubiegajgcego sie o udzielenie zamoéwienia publicznego ponizej tresé
odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie nr1:

Dotyczy projekt umowy:

§8 ust. 2 — faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu petnego
zakresu rzeczowego umowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i spisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Whnosimy o wykreslenie stowa ,bezusterkowego”, gdyz w przeciwnym razie zapis ten
stoi w sprzeczno$ci z ustawg o VAT gdzie Przedsiebiorca wystawia fakture w
terminie do 30 dni od dnia wykonania ustugi.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy przychyla sie do sugesti Wykonawcy poprzez skreslenie stowa
,bezusterkowego”.

Wobec powyzszego zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy
modyfikuje tre§¢ SIWZ w nastepujgcy sposéb:

1. §3 ust. 2 zatacznika nr 7 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

,D0 obowigzkéw Wykonawca nalezy miedzy innymi:

— przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

— terminowe wykonywanie prac objetych niniejszg umowa;

— terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow;

— udziat w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecno4ci
na terenie budowy, udziat w odbiorach,

— Zzapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét budowlanych
oraz dbanie o stan techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania, zapewnienie dozoru placu budowy i realizowanych obiektow w
okresie prowadzonych robét

— speinienie wszelkich zobowigzar wobec oséb trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog,
nieruchomosci lub urzadzeri. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i
optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolern na
korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo
przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi,

— uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentéw i warunkow w
celu ciggtego zaopatrzenia terenu budowy w energie elektryczng, wode,
odprowadzanie wdd pochodzgcych z odwodnienia wykopow, $ciekow
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bytowych przez caly okres realizacji rob6t budowlanych i ponoszenie
zwigzanych z tym oplat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i
wode dla potrzeb budowy oraz socjalnych,

odpfatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediéw na placu
budowy niezbednych do realizacji umowy, ktére beda rozliczone na podstawie
rzeczywistego zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot
faktury VAT/dokumentu ksiegowego,

zatrudnienie do kierowania robotami osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub jej odpowiednika,

zatrudnienie na podstawie umowy o prace (W wymiarze peinego etatu) przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, tj.: roboty
branza drogowa;

wspoétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich
branzach, a w szczegodlnosci atestow materiatowych wynikajgcych z
przepiséw budowlanych;

przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami
odbiorébw i kontroli przez wlasciwe urzedy i organy administracii,
rzeczoznawcow i wymagany dozér techniczny oraz dostarczenie wszelkich
koniecznych atestéw materiatowych, {gcznie z pokryciem kosztow z tym
zwigzanych,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do
wypetnienia przez Zamawiajacego obowigzkéw wynikajgcych z prawa lub
niniejszej umowy,

zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatow i sprzetu
w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezgco
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

zagospodarowania we witasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy i
zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0séb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji oraz kosztéw ich utylizaciji,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody
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powstate w trakcie trwania rob6t na ternie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

— ponoszenia petniej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéow i osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

— zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektébw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
trwania robot;

— zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike i warunki prowadzenia robét,

— usuniecia poza fteren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po
zakonczeniu robét,

— uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robé6t i przekazania go
Zamawiajgcemu,

— ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich opfat i kar za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach  dotyczgcych w  szczegdlnosci ochrony  $rodowiska i
bezpieczenstwa ruchu,

— usuwanie w sposbéb terminowy i na wylgczny swéj koszt wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego w czasie trwania robét budowlanych, po
ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym,

— zapewnienie i przeprowadzenie na wiasny koszt préb, sprawdzen;

— obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i
geologiczna;

— ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody
wyrzgdzone przy realizacji robot, w tym ubezpieczenie wtasnych pracownikow
na czas trwania budowy i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do
dnia odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejszga umowa,
zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej umowy.”

2. §8 ust. 2 zatacznika nr 7 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

.Faktura koncowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu peilnego

zakresu rzeczowego umowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i spisaniu

protokotu odbioru korncowego.”

Pytanie nr 2:

Whnosimy o okre$lenia hierarchii dokumentéw w razie ich rozbieznosci (umowa,

SIWZ, SST, projekt budowlany itd.)

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajgcy okresla hierarchie dokumentow jak nize;j:

1. SIWZ wraz zatagcznikami (w tym: dokumentacja projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru robét, przedmiar robot).

2. Oferta Wykonawcy.

3. Umowa z Wykonawca.

Niniejsze odpowiedzi stanowig integralng cz¢$¢ postepowania przetargowego
znak: RGPOSIl.271.1.2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku i jest wigzaca dla
Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Pozostale postanowienia SIWZ pozostajg bez zmian.




