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Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie przynależne 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wykonano zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
wzorując się na opracowaniach: 
 
1) „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasady obliczania ceny na 

roboty budowlane. Przewodnik.” publikacja elektroniczna Urzędu Zamówień Publicznych, 
www.uzp.gov.pl/kontrola 

2) „Przykładowe szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych.” 
wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2006. 

        www.ipb.org.pl 
3) na podstawie standardowych specyfikacji technicznych opracowanych przez OWEOB Promocja Sp. 

z o.o. w Systemie SEKOspec. www.Sekocenbud.pl 
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Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru (SST) 
przynależnych do tej ogólnej specyfikacji 

 

Nr SST Nazwa SST 

 

ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE 

B-01 Sucha zabudowa 

B-02 Hydroizolacje 

B-03 Tynki i okładziny wewnętrzne 

B-04 Roboty malarskie 

B-05 Dostawa i montaż wyposażenia 

 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia i Zamawiający 

 

Nazwa zamówienia: „Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprzez dostosowanie i 
wyposażenie pomieszczeń lokalu gastronomicznego oraz holu w 
obiekcie Parku Wodnego Krośnicka Przystań”  

 

Zamawiający:  Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej 
poprzez dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń lokalu gastronomicznego oraz holu w 
obiekcie Parku Wodnego Krośnicka Przystań.  
 

Szczegółowy zakres robót wyspecyfikowany jest w przedmiarach robót: 

-  przedmiar robót budowlanych i instalacyjnych:  pozycje od 1 do 26. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 

niezbędnych do wykonania w/wym. robót zgodnie z: 

- warunkami umowy, 

- dokumentacją projektową, 

- szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót, 

- przedmiarem robót,  
- przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej, 

- uwagami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej Inspektorem). 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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1.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
 

Podczas realizacji w/wym. zakresu robót podstawowych wystąpi potrzeba wykonania pewnych robót 

towarzyszących przedsięwzięciu jak: ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót, montaż i demontaż 

rusztowań, zabezpieczenie robót, istniejącego budynku Parku Wodnego i materiałów przed wpływami 

atmosferycznymi oraz inne roboty. 

 

Roboty nieujęte w przedmiarach, roboty towarzyszące i tymczasowe nie podlegają 
oddzielnej zapłacie, a Wykonawca powinien je uwzględnić w cenach robót podstawowych 
wyspecyfikowanych w przedmiarze robót. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
Dojazd do obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest w zabudowie miejskiej, przy drodze 

utwardzonej. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody. Na terenie 

posesji istnieje wystarczająca ilość miejsca do zlokalizowania obiektów pomocniczych na czas budowy 

(szatni, magazynu, przewoźnego ustępu).  
 

1.5. Przekazanie placu budowy i organizacja robót 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy oświadczenie o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania 

placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.  

 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą mediów. 

 

Fakt przystąpienia do prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie, w sposób uzgodniony z 

Inspektorem, przez umieszczenie tablicy informacyjnej. Inspektor określi niezbędny sposób 

ewentualnego ogrodzenia terenu budowy, wygrodzenia stref niebezpiecznych oraz miejsca i ilość 

potrzebnych tablic ostrzegawczych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 

Wyszczególnione w przedmiarach roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził zgodnie z 

warunkami wymienionymi w p. 1.2. niniejszej specyfikacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i 

specyfikacjach technicznych lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 

rozliczenia wykonanych robót, ewentualnych dostaw inwestorskich, ewentualnych materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
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inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona 

rozliczenia za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 

lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej własności po naprawieniu powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania robót. 

 

1.7.   Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- Podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i publicznej wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

- Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia, w trakcie 

realizacji robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

obciążają Wykonawcę. 

- Wszystkie skutki w zakresie zniszczenia środowiska ujawnione po okresie realizacji robót, a 

wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

1.8. Bezpieczeństwo pracy  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał na terenie 

budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 

z użytkownikiem nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiadał za straty 

spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

1.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

 

1.12.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Jeśli nie dotrzymanie 

w.wym. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

1.13.  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Całość przewidzianych do wykonania i ujętych w przedmiarze robót została sklasyfikowana wg 

Wspólnego Słownika Zamówień w niżej podany sposób: 

 

Nr 
działu 

Kod CPV 
Nr 

specyfi- 
kacji 

Opis robót 

 

Przedmiar robót – Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez wyposażenie tarasu 

rekreacyjnego w obiekcie Parku Wodnego Krośnicka Przystań 

1 45410000-4 B-01 Sucha zabudowa 

2 45320000-6 B-02 Hydroizolacje 

3 45410000-4 B-03 Tynki i okładziny wewnętrzne 

4 45442100-8 B-04 Roboty malarskie 

5 45223800-4 B-05 Dostawa i montaż wyposażenia 
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1.14.  Określenia podstawowe 
 
Użyte w specyfikacjach i przedmiarze robót określenia i skróty są zgodne z: 

-     Ustawą z dnia 28. stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych”. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Właściwymi Polskimi Normami (PN) oraz Europejskimi Normami (EN). 

- Powszechnie stosowanymi Katalogami Nakładów Rzeczowych (opisy do KNR oraz do KNNR). 

 

Oprócz tego zastosowano skróty: 

- OST – Ogólna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych, 

- SST – Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych, 

- Inspektor – osoba uprawniona do nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego, 

- Projektant – osoba uprawniona do nadzoru autorskiego z ramienia jednostki projektującej. 

 

2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 
 
2.1. Własności materiałów i wyrobów 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1. pkt 1. ustawy Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały i 

wyroby powinny być ponadto zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zakupu bądź wytwarzania materiałów i wyrobów przewidzianych do 

stosowania na budowie. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

 

2.2. Materiały równoważne 
 

Zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w projekcie i SST zarówno na 

etapie składania ofert jak i podczas wykonywania zamówienia jest dopuszczalne.  Materiały 

równoważne muszą zostać zaakceptowane przed zastosowaniem. Jeżeli materiały równoważne nie 
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różnią się w sposób istotny od podanych w projekcie, decyzję o ich dopuszczeniu podejmuje 

Inspektor; jeżeli różnią się w sposób istotny decyzję podejmuje Projektant. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału. Ponadto materiały powinny być w sposób skuteczny 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT BUDOWLANY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i w szczegółowych specyfikacjach 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania.  

 

Niesprawny sprzęt, niegwarantujący zachowania warunków technologicznych, zostanie przez 

Inspektora niedopuszczony do robót. 

 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 

- warunkami umowy, 
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- specyfikacjami wykonania i odbioru robót, 

- harmonogramem robót zatwierdzonym przez Inspektora, 

- przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- poleceniami Inspektora. 

 

Z uwagi na niewielki zakres robót i umiarkowany stopień skomplikowania robót Wykonawcy nie 

obowiązuje wykonanie projektu organizacji budowy.  

 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi harmonogram wykonania robót oraz dołoży 

starań, aby roboty były prowadzone zgodnie z tym harmonogramem.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I DOKUMENTACJA BUDOWY 
 

6.1. Kontrola jakości 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę jakości wykonywanych robót oraz kontrolę stosowanych 

materiałów i wyrobów. Z uwagi na niewielki zakres robót i umiarkowany stopień skomplikowania robót 

Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania „programu zapewnienia jakości” jednak powinien 

zadbać o jakość robót i materiałów zgodnie z: 

- wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

- wymaganiami Inspektora, 

- zasadami sztuki budowlanej. 

 

W przypadku materiałów i wyrobów, dla których atesty są wymagane przez szczegółowe specyfikacje 

wykonania i odbioru robót budowlanych, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Atesty należy przechowywać na budowie 

i udostępniać Inspektorowi na każde jego żądanie. 

 

Inspektor ma prawo w każdej fazie robót kontrolować jakość robót, jakość materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz sposób realizowania kontroli jakości przez Wykonawcę. 

 

6.2. Dokumentacja budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. Dokumentacja ta obejmuje następujące dokumenty: 

- dziennik budowy, 

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- harmonogram robót, 

- książka obmiarów, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 
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- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegających utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienia z Inspektorem dotyczące harmonogramów robót oraz jakości, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy dotyczące uwag i poleceń Inspektora, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych ewentualnych badań z 

podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie 

z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego sposobu 

zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności.  

 

Zapis obmiaru robót dodatkowych nakazany i zatwierdzony przez Inspektora może być podstawą do 

dodatkowej zapłaty – jeżeli umowa między Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowi inaczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 



Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprzez dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń lokalu 
gastronomicznego oraz holu w obiekcie Parku Wodnego Kro śnicka Przystań 

 

OGÓLNA 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOW LANYCH 

Nr specyfikacji 

00 
Strona 10 / Stron 13 

 

 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora. 

 
8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor. W 

terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem 

budowlanym i specyfikacjami wykonania i odbioru robót.  

 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wynik odbioru i wszelkie uwagi zostaną zawarte w 

protokole sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.3 Dokumenty odbioru ostatecznego 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z przedmiarem 

robót, zawartą umową, OST, SST oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy. 

- Dziennik budowy. 

- Obmiar robót – w przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty niekonieczny. 

- Atesty jakościowe / deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów. 

- Protokóły odbioru robót zanikających. 

- Inne dokumenty dotyczące budowy jak notatki służbowe, szkice,  protokoły itp. 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zasady płatności reguluje umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentację projektową (przedmiar robót) wykonał(a):       
 

Projekt architektoniczny, przedmiar robót: 

SIGMA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Musielak  

PRACOWNIA ul. Wodociągowa 2a, 56-300 Milicz, 

tel. kom. 601-305-335, e-mail: pracownia@sigmaprojekt.eu 

Głównym projektantem tej dokumentacji jest: mgr inż. arch. Piotr Musielak. 

 

Przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełnił, 

zweryfikował i wykonał mgr inż. Krzysztof Kotlicki. 

 

10.2. Przepisy związane 
Ustawy: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ), 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.), 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229), 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.), 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086), 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139), 

 

Rozporządzenia: 
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9. Rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690), 

10. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19. grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995 r. ze zm.), 

11. Rozporządzenia MSWiA z dnia 4. marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209), 

12. Rozporządzenie MSW dnia 3. listopada.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz.460 ze zm.), 

13. Rozporządzenie MI z dnia 2. września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072.) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780), 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ), 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041 ), 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

 

 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Szczegółowe przepisy i normy podane są w p. 10. każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Opracowano w marcu 2018 r. 

 

Opracował: mgr inż. Krzysztof Kotlicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził - Zamawiający 


