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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Nazwa zadania projektowego: ,Remont nawierzchni gdrgminnych niepublicznych”.
Przedmiotowe zamierzenie obejmuje elirotka oraz gsiednia drog: dojazdow, zlokalizowana w
miejscowdci Wierzchowice, w gminie Krmice, powiecie milickim wojewodztwa dolglaskiego.
Projekt budowlany braty drogowej, realizowany w otlbie dziatek nr ew. 87/29, 87/42, 87/37 AM 1
obreb Wierzchowice, jednostka ewidencyjna Kmice.

Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestioraestycja nie dzieli gina etapy. Nabey
nawiazat wysokaciowo projektowanym odcinkiem do istniegj hawierzchni jezdni. Dlugé drogi

gminnej przeznaczonej do przebudowy w ramach praedicia — 208,80 m (liczone w osi drogi).

2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Zaprojektowano jednolitkonstrukcg jezdni drogi gminnej w okbie catego przedsivziecia.
Obszar jedni &dzie miat nawierzchiri z betonu asfaltowego. By pod uwag prognozowane
obcigzenie ruchem w okresie eksploataciji obszar sklagyfdno jako KR-1. Zalecane konstrukcje
nawierzchni jezdni na podta G-1 o module spgystasci (wtérnym) nie mniejszym 1il00 MPa dla
kategorii ruchu KR-1. Korytowanie dogpokasci 10 cm.

Na istnieacej podbudowie zostanie wone kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, o
grubdci warstwy 12-20 cm, nadgje jezdni odpowiednie spadki. Wierzchmvarstwe stanowi 5 cm
uniwersalnej masy z betonu asfaltowego.

Warstwy projektowane dla nawierzchni z betonu &sfago:

— warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego —5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmichde —12-20 cm

— podiaze doprowadzi do stanu G-1

Zaprojektowano kraggzniki drogowe o wymiarach 15/30/100 cm, betonowe, tawie

betonowej z oporem. Beton taw fundamentowych ki2$/10.

3. Bilans powierzchniprojektowanych:

» dlugas¢ poddanej przebudowie drogi liczona w osi jezdni — 208,8m

» szerokd¢ jezdni poddanej przebudowie - 3,040m
« powierzchnia jezdni — 790,0m

o dlugas¢ kraweznika drogowego do uzupetnienia - 25m

« powierzchnia poboczy - 1356 m
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WYMAGANIA OGOLNE
D - M -00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczn@-M-00.00.00 — Wymagania Ogdélneodnosi st do wymaga
wspdlnych dla poszczegolinych wymagachnicznych dotyexrych wykonania i odbioru robét, ktére
zostalm wykonane w ramach inwestycji pod nazwRemont nawierzchni drég gminnych” do
realizacji w Wierzchowicach, ul. Krétka dz. nr e8v/29, 87/42, 87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgcdokumentéw przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w xaie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teatamymi:

D-M-00.00.00 Wymagania

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.03.01 Wykonanie nawierzchni wraz z podbuglow

- Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Krawezniki betonowe

1.3.2. Specyfikacje techniczne uwzghiaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog st do
robét obgtych opracowaniem pod nazw,Remont nawierzchni droég gminnych” do realizacji w
Wierzchowicach, ul. Krétka dz. nr ew. 87/29, 87/82/37 AM 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

terenie budowy — nalezy przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane

wraz z przestrzeaizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane— nalery przez to rozumie tytut

prawny wynikajcy z prawa wiasnei, Uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
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rzeczowego albo stosunku zobawaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot

budowlanych.

pozwoleniu na budow — naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot batimych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie pozwolenie na budawwraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmiéw czsciowych i kaxcowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢ obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metpdhontau — takze dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej— nalery przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot orapdezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — naley przez to rozumie@ pozytywra ocerg technicza wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stuisado ich whaciwosci okreslonych w rozdz. 8.
dzienniku budowy — nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wsaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzé i okoliczndici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzogbudowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie— akceptowai przez Inspektora nadzoru &#dke z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
laboratorium = naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmvprzez Zamawigego, niezbdne do

przeprowadzania niegbnych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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materiatach — nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@imozne

tworzywa i wyroby nieztdne do wykonania robot, zgodnie z dokumenmtapyojektows i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumiezgodnadé¢ wykonanych robot dopuszczalnymi

tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oltene - z przecitnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohaddwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnadwyczice sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalery przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca autorem

dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie roboty magce na celu upoarlkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaegji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania— nalezy przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdein

do spetniania przewidywanych funkcji techniczngakowych i mazliwa do odebrania i przekazania

do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegbtowych specyfikacjach tectmych.

objazdem tymczasowym - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utayan do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez
Zamawiajcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

poleceniu inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezyriera, w formie
pisemnej, dotycze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
przedsigwzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tras planie i przekroju podinym)
istniejgpcego podczenia.

rysunkach - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterystyki wymiary

obiektu ledacego przedmiotem robot.
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inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadaga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nadidna obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZam® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywdnyeanikajcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz uradzen technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostawzadzen

technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni@ lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdow i zabiegdw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpieczne Ubytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jesivmiez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej

obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotycze bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie majarsgietoboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnej (CENELEC) jako,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robodgtawowych w

kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowpeleyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestaviéen ilcsci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniumsozliwe do odebrania pod

wzgledem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopieé scalenia robot.

wspolnym stowniku zamdwi@ — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robadowlanych,

stworzonych na potrzeby zamoéwig@ublicznych. Sktada size stownika gtbwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdz postanowieniami

rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do d&rga przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiagcych z dwczesnych BRatw Cztonkowskich UE stato gibbowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowuigublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&ja4r.
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zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ddtoma w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zadwapcym, wyznaczona przez zamavd@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i admins@aia umovwy w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okfeny w

przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania robot, bezpiedmdwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodboz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekitoehea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wytyczenia punktéw gtdwnych trasy przez upramego
geodet iodpowiedzialné za ochrom wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwdgiajajcym podziat na dokumentac
projektows réznych bram stanowacych razem cakd dokumentacji dla przedmiotowego zadania.
1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentaci projektowa i ST

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST ORAZ DODATKOWE DOKUMENY
PRZEKAZANE PRZEZ IN.YNIERA WYKONAWCY STANOWIA CZESC UMOWY, A
WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE W CHQCBY JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUME NTACJI.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W USTALENIACH POSZCZEGOLNYCH
DOKUMENTOW  OBOWIAZUJE KONIECZNGC  SKONSULTOWANIA ICH Z
PROJEKTANTEM. WYKONAWCA NIE MQE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB
OPUSZCZE W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, A O ICH WYKRYCIU WINEN
NATYCHMIAST POWIADOMIC INZYNIERA, KTORY DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN |
POPRAWEK.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigalzgodne z dokumentacprojektows i ST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub
ST i wptynie to na niezadowalgy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasjpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modmyjizych i remontowych (,pod ruchem?”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniebydw okresie trwania
realizacji zadania,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robat.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zardem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wézpasci od potrzeb i pogpu robot projekt
organizacji ruchu powinien lbyaktualizowany przez Wykonawoa bieaco.
W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczynsailuje i ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktoérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kyda akceptowane przeziyniera.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony
W Cerg umowrs.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o cherakinwestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizaciji zadania
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje é¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@azelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.
Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dciémh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych e bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice

informacyjne lada utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
W Cerg umowrs.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub wiasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdlojazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebzkeh i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&a skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaéipadowe yte do
robot keda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniog jednostk, jednoznacznie oké&jaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow $nadowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zagzeniu robot ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdgachnologicznych wbudowania. zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawd@j powinien otrzymé& zgod; na uycie tych
materiatbw od wiéciwych organow administracji patwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjamiich wycie spowodowato jakiekolwiek

zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wiagcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze orazltie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweaZie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaegégjo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na & przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposiagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiatl layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone n&wiezo ukaiczony fragment budowy w odlie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za napraw wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodngleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroove nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie orfaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie

podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONE ROBOT | ZA WSZELKIE
MATERIALY | URZ ADZENIA UZYWANE DO ROBOT OD DATY ROZPOCECIA DO DATY
WYDANIA POTWIERDZENIA ZAKONCZENIA ROBOT PRZEZ INNYNIERA/KIEROWNIKA
PROJEKTU.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy byly w zadowaksgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznegoWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na poleceniezymiera powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zvazane z robotami iduzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prasgepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét np. rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@h. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @6zesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalizie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofzer lub
metod i w sposob ggty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odneéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwvania, obeizenia i wydatki
wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokrnpge Wykonawca z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniktewgkonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13. RoGwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére
spetnig map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegtdania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoggzsie do konkretnego kraju lub regionu, moQy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich proponowanymi zamieamik musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe; i podtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkndeerenie budowyella uwazane za wiasnid
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Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zgdi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, lrynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe ustali wydhienie czasu wykonania robot i/lub wysékb kwoty, o kton naleyy
zwigkszy¢ cerg kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycce proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegoddta nie oznacza automatyczniee wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty

uzyskane z dopuszczonegddta w sposob gty spetniag wymagania ST w czasie pggti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziabdo za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakigai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuliywacii terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowyedh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢blzie prowadz
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszoéhgigne w
dokumentach umowy. Eksploataci@odet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materialtdbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier txdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, kxda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier kgdzie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w
czasie przeprowadzania inspekgciji,
b) Inzynier bxdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa i
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.
c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatow
Zostanie przewarfciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenmchowaty swaj jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dost¢pne do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego skiadowania materiatéds b
zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z/mmierem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiguinozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi layniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkezym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez mgniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj

materiatu nie mae by pdézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rold@akceptowanym przez Zyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezapniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaktiyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca  dostarczy  kynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomzyhmera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie mie by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow

umowy, zostamprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadfzyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaebt na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kkontraktu na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu dia usunéte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @da kgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzgraleceniami layniera/Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z  wymiaramirzednymi  okr&lonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénfie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga® tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonawoa
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub vegzenia wysokii przez Irzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigciaza ich dokfadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bad& materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzamn kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu d-la wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwind grdba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré&
a) cz$¢ 0golmy opisupca:
» organizacgj wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaebot,
» organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
» sposo6b zapewnienia bhp,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
» wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,
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» system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakin wykonywanych
robot,
» wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,
» sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji sginierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisufca dla kazdego asortymentu robat:
» wykaz maszyn i urggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyrozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,
* Sposob i proceddmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwas¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uetlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdétro

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignac¢
zalazong jakasé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczgBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mege zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane uedzenia i sprgt badawczy posiada] wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

str. 17
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te lzda tak powane, ze
moag wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow. Wszystkie

koszty zwhzane z organizowaniem i prowadzeniem lbagateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcaedizie przeprowadzZadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekedn dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pr¥é¢ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera Igda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zadhwepy przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryella przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nazez layniera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru |lbadania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabywh.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowraddia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikagystemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu mée pobierdé probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to lzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych batiapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
3. Polslg Normg lub
4. aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonagvinmzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmwym obowazujacym Zamawiaicego i

Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budownkahca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodni§ 25 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.
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Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i keda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwakechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeida oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa w szczegolngxi:

* dat: przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

* terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robat,

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

* uwagi i polecenia lryniera,

* daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

 zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycxre jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z @aiém, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniac¢siDecyzje Irtyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geiyjub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfe do wydawania
polecé Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
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elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmzeast w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoplub certyfikaty zgodn@ai materiatow, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdét.

Winny by udostpnione na kadezyczenie Irktyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npstace
dokumenty:

% pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

«» protokoly przekazania terenu budowy,

< umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robdt,

+«» protokoly z narad i ustate

+» korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpamided
zabezpieczonym.

Zaginiccie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dda zawsze dogpne dla

Inzyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekacbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalni
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatngici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeaym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrawsikokr&lonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Zyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jereli urzadzenia te lub spez wymagap bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag W sposob aglty zachowanie doktaddoi wg

norm zatwierdzonych przezAyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczeniagda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub a@bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar®W.razie braku miejsca szkice modpyc
dofaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzgodniony

Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
> odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
> odbiorowi czsciowemu,

> odbiorowi ostatecznemu ( kcowemu ),
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> odbiorowi po uptywie okrestekojmi

> odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbiér robdt zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlinego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu. Gotowst danej czsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i ¢gedasnym powiadomieniem ZAyniera.
Odbiodr kxdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav

konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy
Odbior cazsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirob6t

dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagicwpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez iyniera zakaczenia robo6t i przgcia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo W obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgia roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania
robét z dokumentagijprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozrazsrealizacjy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aaowych lub robot uzupetnigjych
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w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakég¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniekiacy projektows i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzdéstwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszon wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawndekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4 dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6 deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
7 oping technologicza sporadzoms na podstawie wszystkich wynikéw badd pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ,

8 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsezgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wicicielom
urzadzen,

9 geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10 kopt mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriai kkda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaweggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujhtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbio6r pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrawihzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiadw okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbi6rtestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgedniac wszystkie czynnéci, wymagania
i badania skladage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe robotta obejmowé:
« robocizrg bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,
« wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
+ wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
+ koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olane w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaahu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzendji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczetiepii projektu Irzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z pospu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
C) optaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowa i
drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzex obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaajihu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugiei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét budowlanych powinieradipv cenie ofertowej koszty zazane m.in. z organizagj

zaplecza budowy jak i ubezpieczenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 +.Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.207, poz.

2016 z pan. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 rPrawo zamoéwig publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004+ 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991-ro ochronie przeciwp@arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004-ro dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 13ba. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-r.Prawo ochronyrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z fD
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985-ro drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 202Q. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemoéw oceny

zgodndci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiewaCE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okréenia polskich

jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclapzakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyéahib zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dréié wrz&nia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjizh U. Nr 47, poz. 401).

str. 26
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.— w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgdik technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r.— zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmo-montaowych, (tom |, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci istalacji, Centralny €&@odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavwzg)01.
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D - 02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotyee wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych w ramach inwestycji podzwa ,,Remont nawierzchni drog gminnych” do
realizacji w Wierzchowicach, ul. Krétka dz. nr e8v/29, 87/42, 87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakdcdokumentéw przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

remontu drogi gminnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub taegZ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony oo matej nénasci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod ohgzeniem.

1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusgiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sig pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa robét
drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robot
drogowych.
1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odieieiz) gruntbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavasypow oraz innych prac zwanych z
tras drogows.
1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
| =Pa

Pus
gdzie:
4 - gesStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghn
[gs - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okrdona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448]l $tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).
1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

deo-Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

dio-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntdéw i innych materiatbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich

odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tabliokreslono przecgitne wartdci gestaici

objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnyma=ovespoétczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéewipny by wywiezione przez

Wykonawe; na odktad. Zapewnienie terenow na odkiad zyatlo obowazkoéw Zamawiajcego, o ile

nie okrglono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy

gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatbovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej

wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow raddgorie wg [8]
Gestase Przecetne
objgtosciow ' spulchnienie

Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu a w stanie po

e- naturalnym odspojeniu

gori kN/m? w % od

a pierwotnej

objetosci®

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15

1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotnel7,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25

2 Gleba uprawna 2z darnin lub korzeniami 10,8 od 20 do 30
grubaci do 30 mm
Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzdi,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
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Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotnd8,6 od 20 do 30

potzwarte 13,7 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami gruéleo ponad 3013,7 od 20 do 30

mm

Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30

Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm

Glina, glina octzka 1 ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlgaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem

i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25

kg, stanowacymi do 10% oljtosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina cgzka i ity matowilgotne, potzwarte20,6 od 25 do 35

i zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 20,6 od 25 do 35

do 10% obgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokart®,6 od 25 do 35

do 50 kg

totupek migkki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90

mm lub z gtazami o masie do 10 kg
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi
100130% obgtosci gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiara
ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silr
scementowane lub w blokach ponad 50 kg

Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane

Opoka kredowa mkka lub zbita

14,7
19,6

20,6
chr,7

N7, 7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgéciowo sypki 15,7 od 30 do 45
totupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych

0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
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Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapi@ krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilast@5,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z  otoczakébw  skat  gtéwni@5,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym IuB5,5 od 45 do 50
9  krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapier bardzo twardy
Gnejs
Granitsérednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartéri stosowd przy obliczaniu iléci materialtdbw na warstwy
nasypow przed ich zagzczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu ohjtosci i

ilosci srodkow przewozowych.
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Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205 [4]
Grupy gruntow

Wyszczegolnienie

i Niewysadzino
Lp. whasciwosci Jednostki NIEWY Watpliwe Wysadzinowe
we
mato
wysadzinowe
glina piaszczysta
zZwiezla, glina
rumosz
o ] zZwiezla, glina
niegliniasty piasek pylasty _
) . i pylasta zw¢zta
ZWir zwietrzelina T .
i o it, it piaszczysty, it
pospéika gliniasta
: : - pylasty
1 | Rodzaj gruntu piasek gruby | rumosz gliniasty
bardzo

piaseksredni  zwir gliniasty _
_ | wysadzinowe
piasek drobny ' pospotka _ o
piasek gliniasty

pYA, pyt
piaszczysty

zuzel gliniasta

nierozpadowy

glina piaszczysta

1S

glina, glina pylaste

it warwowy

Zawartag¢ czstek

2 110,075 mm % 115 od 15 do 30 7130
0 0,02 mm 03 od 3do 10 010
Kapilarnagé

3 _ m 11,0 11,0 01,0
bierna H,
Wskaznik

4 _ 1135 od 25 do 35 125
piaskowy WP

3. SPRZET

3.1.0g0Ine wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zk mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST D-M}0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiigé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidiei transportu.
Wydajna¢ srodkdéw transportowych powinna bdyponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizéter

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walc zatwierdzone nie nmie by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odlegkxi nie

zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk +/- 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie
moze przekracza+ 1 cmi- 3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej nz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ sie od projektowanego o weej niz 10 % jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze kat3-metrova, albo powinny by spelnione inne wymagania
dotyczce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz

pochylenia i réwnéci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i ST.
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5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urglzen, stanowacych elementy systeméw odwadr@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienJewymagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaot ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowvizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiérdom gruntu nadawaw catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wihasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagjych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniagcych musi

by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykop&wimno pos¢gpowa w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, unadwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznpauenien by mniejszy nt 4 % w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszyP % w przypadku gruntow niespoistych. Ngleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykeamia innych
robot na spetnienie wymagaotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gostroboét
ziemnych.Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&koméroli zgodnéci z wymaganiami

specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektova.
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6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robét
Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgko wykonania robot ok&ono w ST D-
02.01.01 pkt 6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢at.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢é bada i pomiaréw
1 Pomiar szeroki Pomiar tdma, szablonem, fat o diugaci 3m
2 Pomiar szeroka&i dna | Poziomia lub niwelatorem, w odgpach co
. 200m na nrastveh w niinktach alnveh hiki ec

3 Pomiar rzdnych

powierzchni korpusu
4  Pomiar pochylenia ska ©razw miejscach, ktdre bugwatpliwosci
5 Pomiar rowneci

6  Pomiar rowneéci skary
Pomiar spadku . _
Pomiar niwelatorem rzinych w ods{pach co

7 | podiwznego powierzchni ,
200m oraz w punktachatpliwych
korpusu lub dna rowu

_ _ Wskanik zagsszczenia okrda¢ dla kadej
Badanie zagszczenia _ _ L
8 utozonej warstwy lecz nie rzadziej mniraz na
gruntu
kazde 500mM nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r@ni¢ si¢ od szer. projektowanej o gdej niz 10cm.
6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej
niz -3cm lub + 1 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarb winno bygodne z dokumentagcprojektowy .
6.3.6.RO6wnai¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone, 4metrowa, nie mog przekr. 3 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@omy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa& roéznic, w stosunku do ednych

projektowanych, wikszych n -3 cm lub +1 cm.

str. 37
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



6.3.9.Zagsszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu oké®ny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendygodny z

zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. 3 materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenieyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzna wad: za nie majca zasadniczego

wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obnkong jakase.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
ziemne uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek tgwun

Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaerzenie ptyt

Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu

.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”
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D-04.03.01
WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ Z PODBUDOW A
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ gruntowego w ramach inwestycji pod nazyRemont nawierzchni drog
gminnych” do realizacji w Wierzchowicach, ul. Krétklz. nr ew. 87/29, 87/42, 87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgcdokumentow przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w fre 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetiia konstrukcji nawierzchni.
- koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia — nf
Koryto powstanie po wykonaniu robét rozbiorkowyctziemnych (pogiienie koryta) . W
miejscu wyst¢powania istnigjicego uzbrojenia roboty nale prowadzé recznie (whkazy studni

rewizyjnych, skrzynki do zasuw itp. ).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycié¢

wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.
Stosowany spgz nie mae spowodowdé niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST D-MMO@O0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podiam, jest
mozliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa

si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowani@rita w planie i profilu powinny hky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny
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sposOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powirimoazliwiaé
nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrsai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatym zakresie. Sposob wykonania musi by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wowsny w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami olstew pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przysipieniem do profilowania podle powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzé, czy isthiejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldaych podiga. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5w§yvsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukkhng podiaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spemiggy wymagania obowkrzujace dla
gornej strefy korpusu, w ikai koniecznej do uzyskania wymaganychkdych wysokéciowych i
zagysci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania poditga naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptovgangz Irkyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podta (l)

Minimalna wartdc¢ I dla:
Innych droc
Ruch o
Strefa korpusu o Ruch mniejszy
cigzki o
_ ~ | od ckzkiego
i bardzo cgzki
Gorna warstwa o gruldoi 20
1,00 1,00
cm
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Na gkbokdsci od 20 do 50 ¢
od powierzchni podima 1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgten ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny iwtérny modut odksztatcenia pogzho wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nieipiem przekracza?,?2.

Wilgotnosé gruntu podtéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od — 20 % do + 10 %.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ky utrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad progizenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykormaniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na

wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zasgczenia

koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtaza
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢

bada bada i pomiaréw

i pomiaréw

Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

Rowna¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

Réwna¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

g A~ W N

Rzdne wysokéciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6  Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
planie” autostrad i drég ekspresowych, co 10dan d

pozostatych drég

7 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uks$at@dnia osi w planie

nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokéé koryta (profilowanego podtaza)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o
wigcejnz + 10 cmi-5cm.

6.2.3. Réwnd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z
normg BN -68/8931-04 [4]. NierOwrizi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndgci nie
mom przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentac)
projektow z tolerancj 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, - 2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej ceegj niz [1 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeéj niz [1 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podtza)
Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z norrmp BN-64/8931-02 [3] nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalgy bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu

podtaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod - 20 % do + 10 %.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10

cm, wyréwnanie i powtérne zasgczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegleonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentacja projegto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9. Zakres czyntai objetych cemn jednostkow podano w ST D-02.01.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleaniem,
« zatladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy

« profilowanie dna koryta lub podta,
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« Zag:szczenie,

« utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych nawierzchni, ktére
zostam wykonane w ramach inwestycji pod nazyRemont nawierzchni drég gminnych” do
realizacji w Wierzchowicach, ul. Krétka dz. nr e8v/29, 87/42, 87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentemtargewym i kontraktowym stosowanym

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyghnzed utdgeniem nasipne] warstwy
nawierzchni.
« skropienie nawierzchni drogowych asfalteni, m

« oczyszczenie nawierzchni drogowych asfalterh, m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Koulscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
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- kationowe emulsjgedniorozpadowe wg WT.EmA-1994

- uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173

b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.E@e®4

- uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg®©196173

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-98,17a zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamd&mA-94. Wymagania dla asfaltow

drogowych podano w PN-C-96170
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zaycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni podano w

tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni

Lp.  Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nd)
Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lgyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej

powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olrainia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgseém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych hdtbetowych przy spelnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglstosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na
tworzenie s na duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

« szczotek mechanicznych, zaleca skycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysmozh i shzyé do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszazeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé migkkie elementy czyszaee i stuy¢ do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,

% sprzarek,

< zbiornikéw z wod,

+ szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleizywac skrapiarlg lepiszcza. Skrapiarka powinnadby
wypos&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:
«» temperatury rozkltadanego lepiszcza,
« cisnienia lepiszcza w kolektorze,
+ obrotow pompy dozudiej lepiszcze,
«» predkosci poruszania giskrapiarki,
«» wysokdaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
+ dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢hizolowany termicznie tak, aby bylo rdove
zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadlaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka

powinna zapewiirozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST D-MMO@O0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolacg termiczm, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyadd
dostpem wody.

Emulsja mde by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiee nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtta
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dmewozu emulsji powinny &y przedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemsoi nie wikszej nz 1 nT, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomik
przeznaczone do transportu lub sktadowania emptsivinny by czyste i nie powinny zawiefa

resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek gcznych, a w razie potrzeby wody podsmeniem. Na terenach
niezabudowanych, bezfednio przed skropieniem warstwa powinna logzyszczona z kurzu przy

uzyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnacbgczyszczona. Zeli do czyszczenia warstwy byla
uzywana woda, to skropienie lepiszczemzmaasipi¢ dopiero po wyschaciu warstwy, z wyjtkiem
zastosowania emulsji, przy ktoérych nawierzchniazendy¢ wilgotna. Skropienie warstwy me
rozpocac¢ sig¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powiroy
skrapiana lepiszczem przyyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych ecznie (za pomag
weza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny mde¢ sie¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza TemperatufZy

1  Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140
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*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrz& do temperatury zapewni@ej wymagan lepkas¢.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitiyéa
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas rehzp dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1
godz. do 24 godzin. Przed uemiem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&wca
powinien zabezpieczy skropior, warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaylko

niezkgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéadpirobne skropienie
warstwy w celu okrdenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej ileci

lepiszcza w zaloici od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. o Kontrolowane Badanie
Rodzaj lepiszcza , ,
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu

~,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej,

m? (metr kwadratowy) utrwalonej powierzchniowo nawigmni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1  oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
% mechaniczne oczyszczeniez#lej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgtlb uzyciem spezonego powietrza,
% reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

+ dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrakjare
¢+ podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
++ skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

Cena 1°mowierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuije:

+ dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrakjare
«+ podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

+ skropienie powierzchni warstwy lepiszczem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow
2. | PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
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3. | PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnioREN do nawierzchni

drogowych

10.2. Inne dokumenty
s ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $db rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP£53#/92 z dnia 1992-02-03.
% WARUNKI TECHNICZNE. DROGOWE KATIONOWE EMULSJE ASFALOWE EMA-
94. IBDIM - 1994 R.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosk slo wymagé zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla poszimggh wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét, ktére zostamvykonane w ramach inwestycji pod nazyRemont
nawierzchni drog gminnych” do realizacji w Wierze¥ioach, ul. Krétka dz. nr ew. 87/29, 87/42,
87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgcdokumentow przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w xgie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zawanych z
wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych haggcznie wg PN-S-06102 i obejmuj
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- jedna lub w§cej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®, Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdntabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeomvsca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziagmiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne
bez zanieczyszcaebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé migdzy krzywymi
granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi naimgs 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy, wykonywane metadabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudavweasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbuda@wpomocnicz (dolmna warstwe)
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Bok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé& od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczngiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania

Kruszywa

Lp. | Wyszczegolnienie  |amane Badania
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wiasciwosci Podbudowa| wedtug
zasa| pomo
d- |c-
nicz | nicza
a
Zawarté¢ ziarn| od 2| ed—2| PN-B-06714-
mniejszych ni 0,075/do |de12]|15
mm, % (m/m) 10
Zawart@¢ nadziarna| 5 10 PN-B-06714-
% (m/m), nie wgcej 15
niz
Zawartgé ziarn 35 |40 PN-B-06714-
nieforemnych 16
%(m/m), nie wecej
niz
zawartac PN-B-04481
zanieczyszcze 1 1
organicznych,
%(m/m), nie wecej
niz
Wskanik  piaskowyl o4 | og 30| BN-64/8931-
po pkcio-krotnym 30 |dez0l01
zagszczeniu metad do
| lub I wg PN-B- 20
04481, %
Scieralngé w bebnie
Los Angeles
a) scieralng¢
catkowita po peln€]
liczbie obrotow, ni¢35 |50 PN-B-06714-
wiecej niz 42
b) scieralnagé
czeéciowa po 1/930 |35
petnej liczby obrotéw,
nie wigcej niz
Nasakliwos¢, 3 5 PN-B-06714-
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%(m/m), nie wecej 18
niz
8 Mrozoodpornéx, PN-B-06714-
ubytek masy po 2B 10 19

cyklach zamrza-

nia, %(m/m), nie

wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy PN-B-06714-
i zela- - - 37
zawy hcznie, % PN-B-06714-
(m/m), nie wkcej niz 39

10 | Zawarté¢ zwiazkow PN-B-06714-
siarki w przeliczenigl 1 28
na SQ, %(m/m), nie
wigcej niz

11 | Wskanik  nasnosci
W mie-szank
kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 |69 PN-S-06102
a) przy zagszczeniy120 |-
Is= 1,00

b) przy zagszczenid
Is=>1,03

2.3.3. Materiaty do ulepszania wisciwosci kruszyw

Do ulepszania whkkiwosci kruszyw stosuje ei
- cement portlandzki wg PN-B-19701
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lothe wg PN-S-96035
- zuzel granulowany wg PN-B-23006
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeznera. Rodzaj i ilé&¢ dodatku ulepszagego

nalezy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102
2.3.4. Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250
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3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie
powinien wykazé sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoténboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc

wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dot. transportu podano w ST D-M}0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymtemaégami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbytvaic zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych

materiatbw powinien odbywsasie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podbudowa powinna byutozona na podtu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hyakprawdzt wzorem:
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w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodZbolsiarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gio&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢é warstwg odcinaaca lub
odpowiednio dobran geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

d 50
090

<12

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@z¥bziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo -umownasrednica porow geowtokniny odpowiade@a wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga sg

na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); wart&¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanieodbudowy powinny b§ wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w eglach rownolegltych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przezymiera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek
powinno umaliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w agstch nie wikszych

niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza& w mieszarkach gwarantigiych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodséc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna Ky od razu

transportowana na miejsce wbudowania w taki spcadpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztiozona w sposob zapewniay osigniecie wymaganych spadkow igdanych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skladaesiz wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By

wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngch wysokéciowych.
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Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiadavilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448tetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna By
zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpo przyjgtemu
poziomowi wskanika nanaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spet budowlany do mieszania, rozkltadania i gagpzania kruszywa  jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie 2mym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spytzi do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchdanka
prébnego powinna wyndsiod 400 do 800 fn Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w
miejscu wskazanym przezzyniera. Wykonawca m@ przysipi¢ do wykonywania podbudowy po

zaakceptowaniu odcinka prébnego przezhiera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasipnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niesglvego utrzymania podbudowy ohbeza

Wykonawe; robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.

str. 60
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji

materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badah
Minimalna Maksymalnal
Lp. | Wyszczegollnienie bada liczba bada powierzchni
na dzienne'a
dziaice podbudowy
roboczej przy-
padajca n3g
jedno
badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 |m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkf@ k&del partii kuszywa |
232 przy kazdej zmianisg
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKiena
pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane #ynierowi.
6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metodadl}¥plerancy +10% -20%. Wilgotn&t nalery
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.
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6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagyszczenie kadej warstwy powinno odbywssi¢ az do osagnigcia wymaganego wskaika
zagiszczenia. Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagzszczenia naley oprze€ na metodzie obazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegniaz
na 5000 rfy lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagyszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgpalezn& za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego moduls, do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wgkszy od 2,2 dla

kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es

E;

2,2

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecm

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusaystabilizowanego

mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiarow | Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 ROWNG¢ podhuzna w sposob cigly planografem albo g
20 m fat na kadym pasie ruchu

2 Rzedne wysokéciowe co 100 m

3 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kaej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejmraz na
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzi
raz na 2000 M

4 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwdéch przekrojach
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kazde 1000 m
- ugigcie spezyste co najmniej w 20 punktach naide
1000 m

6.4.2. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.3. Grubag¢ podbudowy i ulepszonego podia
Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.4. Nénos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

» cechy podbudo
\Wskanik Minimalny modut
C skazni "
~ Maksymalne ugicie | odksztal-cenia mierzorly
zag:szczenie ) _
" nie sprezyste pod kotem, m| Ptyta o érednicy 30 cm
° MPa
mniejszy nk
od od drugieg

pierwszegc |obciazenia E

pbciazenia E;

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujicksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakaosci co najmniej 10
cm, wyrOdwnane i powtdrnie zaggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniegkonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
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podbudowve przez spulchnienie warstwy na pefgrubaé do potowy szerokiei pasa ruchu, do#enie
materiatu i powtorne zagzczenie.
6.5.2. Niewtgciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazlgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigiebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkau tych robo6t nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtgciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nodnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdtpalowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego

mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptaitippodano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnci objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
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mechanicznie, Cena wykonania 1 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie rozimonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. | PN-B-06714-12( Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarfgi
zanieczyszczeobcych
3. | PN-B-06714-15| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie sktadp
ziarnowego
4. [ PN-B-06714-16| Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziafn
PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie wilgotn£ci
6. | PN-B-06714-18| Kruszywa mineralne. Badania. d0zAanig
nasakliwosci
7. | PN-B-06714-19| Kruszywa mineralne. Badania. d0zanig
mrozoodpornéci metod, bezpdredng
8. | PN-B-06714-26| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi
Zanieczyszczeorganicznych
9. | PN-B-06714-28| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi
siarki metod bromowy
10. [ PN-B-06714-37| Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpad{
krzemianowego
11. | PN-B-06714-39| Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadl
zelazawego
12. | PN-B-06714-42| Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralnGci
w bebnie Los Angeles
13. | PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlar]e
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12

i drogowe. Badania techniczne

14. | PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheal do
nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

15. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdaenawierzchni
drogowych

16. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nateal do
nawierzchni drogowych. Piasek

17. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Sktad
wymagania i ocena zgodu

18. | PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. | PN-B-30020 Wapno

20. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betiorapraw

21. | PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwm
stabilizowanych mechanicznie

22. | PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@ehnia 2
tlucznia kamiennego

23. | PN-S-96035 Popioly lotne

24. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywani

25. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo keamme tamane d
nawierzchni drogowych

26. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie amska
piaskowego

27. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatceni
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pityh

28. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar r&enonawierzchn
planografem i tat

29. | BN-70/8931-06 | Drogi samochodowe. Pomiar ¢éigi podatnych
ugigciomierzem belkowym

30. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosk slo wymagé zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z
betonu asfaltowego dla poszczegéinych wymatgchnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramach inwestycji pod nagyRemont nawierzchni drég gminnych”
do realizacji w Wierzchowicach, ul. Krotka dz. aw. 87/29, 87/42, 87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakdcdokumentéw przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w gie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego i olbginvykonanie:
dla KR1:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.5 crh, m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego @nym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)- mieszanka mineralna z odpowiegitoscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) mieszanka mineralno-asfaltowa tdoa i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawiaeap asfaltu do
materialtbw mineralnych oraz zgWisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podlge pod warstwg asfaltowa - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony -asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikam

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu w
wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cgwawdzenia, czy

jej wiasciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.
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1.4.9. Odcinek probny— odcinek warstwy nawierzchni (o diugdco najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prspsztu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) —obchzenie drogi ruchem samochodowym, wione w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudey ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniafy wymagania okidone w PN-C-96170:1965. W

zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowad asfalty drogowe podane w tab. 1i 2.

2.4. Wypehniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spelniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego. Przechowywanie wypetniacza powinné byodne z PN-
S-96504:1961.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzugej, wyrOwnawczej i wzmacnigej z

betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatdw w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR2 | KR3doKR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg BN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998
[4] K. I II; gat.1, 2 | kk——HY—gatd,
a) z surowca skalnego 2

Z surowca sztucznego zugle|jw.

—_—
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pomiedziowe i stalownicze) —kltgat. 1

2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2] KL I, Il gat.1,2 |-
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11 -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego My I, II; gat.1, 2 |kk——HY-gat1,

WT/MK-CZDP 84 [15] 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania,| -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -

7 | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 B50
8 Polimeroasfalt drogowy BE30-ABC
wg TWT PAD-97 [13] - DPESO-AB;C,
DP30.DP30
1) tylko pod wzgtdemscieralngcei w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.{I;
gat. 1
2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy néaile stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skiadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173:1974.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania okéone w
WT.EmA-99 .
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich,srednich i cézkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszczcych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycge transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:199 Insprart asfaltow
drogowych mae odbywa sig w:
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.
4.2.2. Wypetniacz

Wypeltniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mma przewozi dowolnymi érodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienkéva

4.2.3. Kruszywo

str. 70
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymityaentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na ranekl Czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracz¢a2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@vtemperatury
wbudowania. Zaleca ¢istosowanie samochoddéw termoséw z podwojnytianami skrzyni

Wyposa&onej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki badla
laboratoryjnych poszczegolinych skladnikéw i probkateriatdw pobrane w obeddtd Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikzi asfaltu,
- okredleniu jej wkaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna oi€ sig¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyicieralnej z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu

Wymiar KR 1 lub KR 2 -od KR 3dokKR6
oczek
Sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
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Zawartaé od O od Olod O0do 8ed0 |[ed0O od-0 od—0

asfaltu do20 |dol6 |lub od Ode20 |do2d- |do16 |dol28
lub od 0 do 6,3
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 (100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100 [90+100 {100
16,0 78+100 [90+100 78+100 [67+100 [90+100 {100
12,8 68+93  [80+100 68+85 [52+83 [80+100 [B++100
0,6 59:86 [69-100 [L00 59+74 [38+62 (70+88 (F3+100
8.0 54:83 62:93 907100 l54i67 l30i50 [63+80 (66+89
6.3 478 [6:87 |/8100 lLgigg |ooesg [55e70  5H75
4.0 40:70 [45:76  [POF100 lagigg bas37  W44e58  [47+60
>0 29:59 [35+64 (M7l boizg biigs [Bowd2 (35748
zawartac

ziarn > 2,0 (41:71) [(36+65) [(29%59) kgoi71y kesnzgy [58+70) [(52+65)

0.85 .50  [27:52 -

oan  POA 26+50 ' 20+28 [20+35 [18+28 (25+36
0’30 13:36 (19539 [18¥39 300 hze30 [2+20 [18+27
01g [10:31 [17:33 1534 l4ow17 li5w28 [10+18 [16+23

015 |7+23  [13+25 13+25 1710 224 (8415 [2+l7
0075 [6+20 [12:22 12722 o411 hge22  [7+24 {4415
510  [7+11 [8F12 [ 10:15  [6+9 7+9

Orientacyjna

zawartgé

asfaltu W 5,0:6,5 |5,0:6,5 |5,5:6,5 |4:5+5:6|4:3+5;4 |4:8+6,0 | 4,865
MMA, %

m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betohu

asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyd warstwy $écieralnej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
r
90 A )/ 10
(
80 w L 20
< A )
g 70 / 0 o
w A e
& eo / w0 8
N 1. ‘@
= 50 5o ©
‘N fo
3 - A o
[v]
5 40 80 @
o 30 — e 70 &
B I N
20 80
=

10 90

0 100

0,075 0,15 0,18 0,3 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 20 mm do warstwyieralnej

nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem dla KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 )
90 Vs
¥ 10
80 // 20
= A
o 70 30 o
= P
> 1 P v
@ 60 2 40 -8
N . B
o ©
= 50 50 ¢
3 2
5 40 - 60
8 . 2
T 30 - 70 9
20 = 80
/ ’//
b4
10
= 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierinej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do

warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
/
90 10
/

80 VA L 20
=® / A
g 70 // 30 8
@ — k)
§ e0 40 O
g pd . @
a 50 & i 50 g
%‘ pd / .}%
5 40 < 80 @
3] I _ , i N
] ) / o

70 O
o 30 // e
A
20 = — 80
v -

10 = 90

0 100

0075 015 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaraimej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwy §cieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem nawierzchni drogi o ofgniu
ruchem KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny st wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1
do 5. Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétviggmagania podane w
tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
5.2.2.Warstwa wazaca, wyrbwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy wdzacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweir@sfaltu podano w
tablicy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanekeralnych do warstwy wracej, wyréwnawczej
i wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysungatB.  Skiad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byustalony na podstawie bad@rdébek wykonanych wg metody
Marshalla; probki powinny spetriavymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyréwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego powinna
speiad wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu

asfaltowego

Lp | Wiasciwosci Wymagania wobec MM/
I warstwy scieralnej z BA
w zaleznoéci od kategorii ruchy
KR llub KR 2 | -KR3-deKH
6
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1 | Modut sztywnéci petzanid’, MPa nie wymagasi |=>—— 14,0

18y
2 | Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w 5,5 > 10,00
temperaturze 60C, kN
Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 —edd®.@;5

4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do4,5 |—ed20do 4,0
Wypetnienie  wolnej  przestrzeni |wd 75,0 do 90,0| —ed—+#8;6—do

prébkach jw., % 86,0
6 |Grubg¢ w cm warstwy z MMA (¢
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 |ed3;5de5,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d 4,0do 5,0 |ed4;0-de5,0
od O mm do 16,0 mm 0od 5,0do 7,0 |ed5;0do#0

od O mm do 20,0 mm

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 =080
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d1,5do5,0 |—ed3,0de 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16],

dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzelbijaka
3) prébki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek destwy whzacej, wyrownawczej

I wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci
od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3-doKR6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 |odO od 0 od-0 od-0 ed—0—4do
do20 |do16 |do12,8 |de25 |de20 |16V

Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 (1060
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20,0 87+ |100 75+100 |87+100 (100
16,0 100  |88+100 |100 68+90 |77+100 |87+100
12,8 75+100|78+100 |85+100 |g2:g3 |66+90 |#7+100
9,6 65:93 [67+92 |70+100 |55:74 |56+81 |67+89
8,0 57+86 |60+86 |62+84 |go.gg9 |50+75 |60+83
6,3 52:81 |53+80 |55¢76 |45ig3 |45+67 |54+73
40 47:76 |42:69 |45:65 |35 |36+55 | 42+60
20 140:67 |30:54 [35+55 |omias |25e41 | 80+45
zawartgc¢ 30:55
ziarn > 2,0 mm (46:70) | (45+65) (50+75) |(59+75) (55+70)
0.85 (45+70
0.42 ) 20:40 |25+45 |1g6:39 |16+30 |20+33
0.30 14:28 |18:38 |1gi22 |9+22 13+25
018 20+40 [11+24 |15:35 |gu19 7+19 10+21
0.15 13+30 |8+17 11428 |gi1q4 | 5+15 7+16
0075 |10v25 |7+15 925  |gug0 5+14 | 6+14
6+17 |3+8 3+9 4+6 447 5+8
5+15
37
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu 4,3:5,8(4,3:5,8 [4,5:6,0 |4,0+5;5 |4,0+5;5 |4,3+5;8
w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyolwarstwy wizacej, wyrbwnawczej i

wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkadh 8 do
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
1 . 1/
90 10
- .
80 / 20
=X
g 70 /'/ 30 e
N 60 40 O
N g
e T T
(1)
‘& 50 4 50 c©
o N @
2 —1 T
S 40 60 @
g A A HT 8
30 7w T
20 v T T T 80
10 r 0
L
[ [ A I S N
[0} 100
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315
13 Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 20 mm do warstwyagcej,

wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 y / 10
)
80 / 20
/
o
> 70 / 30
£ < N Y, =
N 5
g e a0 O
8 :
‘= 50 / so &
= _ Q
£ ,/ =
g 40 60 8
= S
a a
30 // 70
20 80
- ~
10 90
[ = /‘,/0/
-~
0 100
0075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyagcej,

wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM

Rys. 10.

200 100 80 50 40 20

100

20

30

40

50
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Pozostaje na sicie, %

70

80

90

% L1/
80 7
°\°, 70 /7
2 _
()
5 o0 /2
N
o
‘W 50
S 40 -
N
o
30 -
20 .
10 [ § o
—
0
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25

128

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkieralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy

100

38.1

20 315

wiazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej nawierzchni drogi o ohkgieniu ruchem KR1 lub
KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wazacej, wyrownawczej

oraz wzmachiajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp | Whasciwosci warstwy whzacej, wyrbwnawcze
i wzmachiajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR|edKR-3—de—KR
2 6
1 | Modut sztywnéci petzanid’, MPa nie  wymagp=16.0-£22)
Sie
2 | Stabilné¢ probek wg metody Marshalla [w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75> 8,0 & 6,0 =140
uderza ubijaka, kN
Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0—oddb80
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v)| od 4,0 do 8,0 —ed-4,0-d@ 8,
Wypetnienie  wolnej przestrzeni |wd 65,0 do<75.0
prébkach jw., % 80,0
6 | Grubd¢ warstwy w cm z MMA d
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uziarnieniu: od 3,5do 5,0

od 0 mmdo 12,8 mm od 4,0 do 6,0 |ed4;,0de-6;0
od 0O mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0 |ed6;0do-8;0
od 0 mm do 20,0 mm - 0d7,0do-10.0

od O mm do 25,0 mm

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 =080
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0l —ed4,5d6 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrjg&c- zeszyt nr 48

[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne  warunki, obgienie  ruchem  powolnym,  stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenigymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecafisfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno by wagowe [
zautomatyzowane oraz zgodne z regefdopuszcza si dozowanie olejosciowe asfaltu, przy
uwzglkdnieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wtilie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébyozowany do asfaltu
w sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
-dlaD 50 od 14%C do 168C,

-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskaz@aroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnalodaniu
wypetniacza uzyskala wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabkfatowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powhvgaosi:

-zD50 od 14@ do 1706 C,
-zD70 od 135C do 165C,
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- z polimeroasfaltem -  wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtaa
Podtae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd lyyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtm powinna by sucha i czysta. Nierowla podtaza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogi i place Podize pod warstw

scieralm wiazaca i

wzmacniajca

1 Drogi klasy A, S i GP -6 9

2 Drogi klasy G i Z 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place [i.2 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza @ wieksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley
wyréwna: poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojq@dnaley skropt emulsp
asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane dto asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraumikow, wtazow, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte

asfaltem lub materiatem uszczela@jm okr&glonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluj uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

c

Podtaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowan

Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacZa

—J

z asfaltu uptynnionego, kg

Podlae pod warstw asfaltove,

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowan¢gd 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruoai0,3 do 0,5

stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowategl 0,2 do 0,5

powierzchni
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5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalery skropt emulsp asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapoakenia midzywarstwowego, w ili
ustalonej w SST. Zalecane 4 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoludy uptynniacza
podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody| z
Lp. | Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu

uptynnionego kg/m

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawczad 0,3 do 0,5

lub wzmacniajca

3 Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodmarowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny cragrzedzenia wynosi co hajmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +3C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy
grubcci < 8 cm. Nie dopuszczagsuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpedtaru,

podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowhzany do przeprowadzenia w obeétio Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie
zawartdci asfaltu w mieszance okta sk wykonujc ekstrakaj.

Tolerancje zawartmi skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wgagm skiadu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Tolerancje zawa#tn sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdb&tody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Lp | Sktadniki mieszanki mineralnpedo nawierzchni drég o kategoy
asfaltowe] ruchu
KR 1lub KR 2| KR3-do-KR-6

1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkaeh

mm: +5,0 +40
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # 3,0 +2.0
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,07p

3 | Ziarna przechodce przez sito o oczkad + 2,0 =15
#0,075mm

4 | Asfalt +0,5 =+0;3

5.8. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dn
przed rozpoozxiem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprzt jest wi&ciwy,
- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej ileci przejpé¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie keda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwasdcinka

prébnego przez kyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat lwybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné bgsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3. Zagczanie mieszanki powinno odbyirsic bezzwtocznie zgodnie

ze schematem przéjwalca ustalonym na odcinku prébnym.
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Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13aC,

- dla asfaltu D 70 125C,

- dla asfaltu D 100 12aC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagyszczanie nalgy rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien ky zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6écZa w
nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o
15 cm. Zhcza powinny by calkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie. Zhcze robocze powinno byréwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem Iub oklejona samoprzyepasma asfaltowo-kauczukowv Sposob

wykonywania zicz roboczych powinien lgyzaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszamkieralno-asfaltowej I przedsta&wiyniki

tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny kiyzgodne z receptiaboratoryjm z tolerancj okreslong w tablicy
10. Dopuszcza siwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.
6.3.3.Badanie wihaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetrag i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
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asfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej

dziatce roboczej

1 Sktad i uziarnienie  mieszankKi probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej  pobranej | prébki przy produkcji ponad 500
wytworni Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 | Temperatura skladnikbw mieszapdozor cagly

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralpkezdy pojazd przy zatadunku i w

asfaltowe] czasie wbudowywania
7 | Wyghd mieszanki mineralngjw.

asfaltowe]
8 | Wiasciwosci probek mieszankieden raz dziennie

mineralno-asfaltowej  pobranej |w

wytworni

Ip.1 i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wtaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaldowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdaveenego na otaczarce. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey i SST.
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperaturykl@mai¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenzeialnej jej wyghdu
w czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudwoagia.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreila¢ na probkach zagzczonych

metod, Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.

str. 84
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 Rowna¢ podiwzna warstwy | kady pas ruchu planografem lubdato 10 m

3 Rowna¢ poprzeczna warstwynie rzadziej ni co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidrafjugcici 1 km

5 Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podhmnej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie| dokumentacji budowy

7 Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3900

m2

8 | Zlacza podtune i poprzeczng cata diugoziacza

9 Krawedz, obramowani¢cata dlugaéc
warstwy
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@dego pasa o powierzchni do 3400
m2

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnacbggodna z dokumentag)
projektows, z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] ge] potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by szersza z kKalej strony
co najmniej o grubid warstwy na niej potzonej, nie mniej jednak ai5 cm.
6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego miwrzey BN-68/8931-04
[11] nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowcowarstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place Warstwa |Warstwa |Warstwa

scieralna wigzaca |wzmachiajca
Drogiklasy-A-S+-GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
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3 Drogi klasy L i D oraz place|b 12 45
parkingi

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoduaikach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektowg + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by usytuowana zgodnie z dokumentagyrojektows, z
tolerancy 5 cm.
6.4.7.Grubags¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubawia projektows, z toleranci + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grdbioprojektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgnae-5
mm i warstwy o grubgi od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wyno& mm.
6.4.8.Ztacza podiune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo
osi. Zkhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o
15 cm. Zhcza powinny by calkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3
do 5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikow powinny by wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczobckcia pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolity tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych sg¢ i spekanych.
6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w

SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

str. 86
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonualisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentggjojektova i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025@0] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie roboét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzei obcych i krawznikéw,
- skropienie midzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famaloe nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne 2zuzla

stalowniczego do nawierzchni drogowych
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PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoweakdwanie,
znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplymd@o AUN do
nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody khadaas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas

bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowano nawierzchni
planografem i lat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgone. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfiaed@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDIM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakp grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegoadeerechni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o ¢kszonej odporniei na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyeinmieszanek mineralno-bitumicznych megod
petzania pod obgreniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDIM, Warszawa, 1995
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
21999 r., poz. 430).

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Inst@atdawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z GenerainDyrekcp Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfgith w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktéry bytdstawa opracowania OST wymienionych w

punkcie 2.
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Tablica 1.Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireadfaltowych wedtug przeznaczenia

mieszanki i obeizenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 —KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 -35/50 35/50
podbudowy
35/50
BE3G-ABLC 35/50

Beton asfaltowy do

L Tablica C 50/70 DE8SO-AB.C| BE3O-AB.C
warstwy wizacej
BR30 BR30
BPR8O
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50470 BE3G-ABC
scieralnej (beton TablicaE | DESOAB,C | BE3O-AB.C|DESBOARC
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | BESO-AB.C

SMA, mieszanka MNU)

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchragatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasiiacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDWarszawa 1997
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KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techknigjy (ST) § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem krawnikoéw betonowych i kamiennych ramach
inwestycji pod nazw ,Remont nawierzchni drog gminnych” do realizacji Wierzchowicach, ul.
Krotka dz. nr ew. 87/29, 87/42, 87/37 AM 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgcdokumentow przetargowych i kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z
ustawieniem krawznikow:

- betonowych o wymiarach 15/30/100 na tawie bete)@ oporem - m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych,
pasy dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Krawgzniki kamienne - belki kamienne ograniczgje chodniki dla pieszych, pasy dzie,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puday ST D -
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe i kamienne,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja dla krawznikow betowych jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
Klasyfikacja dla krawznikbéw betowych jest zgodna z BN-66/6775-01.
2.3.1. Rodzaje , zastosowano kraumiki
- prostoktnescicte - rodzaj,a”,
2.3.2. Gatunki
- gatunek 1 - G1,
2.4. Krawezniki - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary kraweznikow betonowych
Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary krawznikbéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”

| ~= )
=} | 5 0
N I

hAIm

Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikbéw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d r

a a

U a 100 15 30 min.3 [min.12 |10
max. 7 max. 15
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna

odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krgknikow betonowych

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkébw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kradzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaigzi elementéow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekra¢asartasci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lgtakow betonowych

Dopuszcz
Rodzaj wad i uszkodze alna
wielkos¢
wad [
uszkodzé
Gatunek 1

Wklestas¢ lub wypukta¢ powierzchni krawznikéw w| 2

mm
Szczerby ograniczajcych powierzchni¢niedopusz
uszkodzenia goérne gcieralne), mm czalne

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2
- diuga¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Krawgzniki betonowe i kamienne magby¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajoéw, odmian, datur wielkosci.

Krawgzniki betonowe i kamienne nale uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufo2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé¢

kraweznika.
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2.4.4.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesezej ng ,32,5”
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinnozgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712. Kruszywo najeprzechowywa
w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywngmi innych
asortymentow, gatunkéw i marek.
2.4.4.3. Woda

Woda powinna b odmiany , 1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cementpodsypk i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszef $82,5", odpowiadajcy

wymaganiom PN-B-19701.Woda powinnatlydmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraggniki nalezy stosowa:
a) fawy betonowej - beton klasy C12/15 lub C8/10, Ww&EN 206-1

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgozywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST D-MMO@O0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe i kamienne madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

str. 93
.Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”



Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy. Krawzniki nalezy uktad& na podkiadach drewnianych,edami, dtugdcia w
kierunku jazdyrodka transportowego.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem 8szkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3

wysokaici tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergssadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materied@odczas transportu kruszywa powinny by

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. Ltawy betonowe z oporem wykonugevgiszalowaniu. Beton
rozcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym male

stosow& co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicams, zalewov.

5.4. Ustawienie kravgznikow

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z
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ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypabtkaku takich ustatepowinno wynosi od 10 do
12 cm, a w przypadkach wgkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie” §cieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.3. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréh@ do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naly wypenit
zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny kraveznikdw przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach

zalanych zapragvnalery zalewa co 50 m bitumiczg mag, zalewovs nad szczelip dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikow betonowych i przedstagvi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégjoi glebokasci uszkodzé nalezry wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoleayaprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &éw prostych w nartach elementow wykonuje esprzez przytagenie ktownika do

badanego nava i zmierzenia odchylek z doktadiwia do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przyawishiu krawznikdw betonowych
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich

materiatdw w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kranika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengapyrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramngjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaeze podstawy ptatei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy
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- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

- wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,

- ew. zalanie spoin mazalewova,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=]

=

10.1. Normy
1. | PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. | PN-B-06250 Beton zwykly
3. | PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw
5. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. | PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuoelg pomiaru cech geometrycznyc
7. | PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Piasek
10. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i oce
zgodndci
11. | PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowyaani
13. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. | BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizalfrog, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagahbadania
15. | BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizalirdg, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzeza chodnikowe
16. | BN-64/8845-02 | Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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