STWOIR — Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w m,. Lazy Wielkie (dziatka nr ewid.233)

*. S ~ N\ k L \ ﬁ
t\i i .\-u g\
PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJlI KOMUNALNYCH
53-129 Wroctaw , ul. Sudecka 78/10 ; kom. 603 805 152
NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095
PRACOWNIA : 53-030 Wroctaw , ul. Przyjazni 4i/19 (adres do korespondencii)

tel./fax : 71- 353 90 30
e - mail : techsan@op.pl

ALIOR BANK S.A. Nr. rach. 63 2490 0005 0000 4530 1337 2629

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI LAZY WIELKIE (dziatka nr ewid.233)
Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Nazwa obiektu :

Stadium
dokumentacji : PROJEKT WYKONAWCZY
Umowa : 58/13/2020/ RGPOSil z dnia 14.02.2020 r.
GMINA KROSNICE
Inwestor : ul. Sportowa 4 ; 56-320 Krosnice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat :
mgr inz. Janusz Dynowski

Wroctaw , pazdziernik 2020 r.




STWOIR — Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w m,. Lazy Wielkie (dziatka nr ewid.233)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-1)

WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ...ttt ettt e e et et e et e et et et e et e e et et s e e s eeeeeen e e e e eeeneneeee 3
1.1. Nazwa nadana zam&wieniu Przez ZamawiajgCeQ0 . ...ceuueeeruererirerarieeeaureeaateeeaeeesseeaaseeessessaseesssessaseessseasns 3
1.2. Przedmiot i zakres robot BUAOWIANYCH ........oi e 3
1.3. Wyszczegdlnienie i opis rob6t tymczasowych i

TOWEAIZYSZACYCI ...ttt h e e a et e e e bttt e e e hb et e e e h b et e e e nbe e e e eanbe e e e eaneeeeeenreeeeaanreeeeaan 4
1.3.1. RODOLY tYMCZASOWE ......ceiiiieiiieeeie ettt e e ettt e s s b e et e e aabe et e e aane e e e s anns e e e e anbreeeeannnneens 3
1.3.2. RODOLY tOWAIZYSZGCE .....eeiiieieiiiiieeee ettt ettt e ettt e e st e et e s aab e e e e e aabe e e e e anns e e e e anbreeeeannnneens 4
1.4. INfOrMacje O tEreNi@ DUGOWY ......coo ittt e s b et e e aab e e e e s anb e e e e e ansreeenannneens 5
L I L0 O (= C=T ool T o =11/ = RS 5
1.4.2. Organizacja robOt BUAOWIANYCH ......cooiiii e et e e e e snn e e e nneee s 6
1.4.3. Zabezpieczenie intereSOW 0SOD trZECICH .......oii i 7
1.4.4. OCIIroNa STOAOWISKE ... .veeiuieieieiie ittt st sn e s e e se e e s e e e ame e e sane e e nneeesnneenreeennneenas 7
1.4.5. WarunKi DEZpIECZEASIWA PraCY . ... .ciiiiiiiiiiiiiiee ettt e ettt e e e sb e e s anbee e e s aass e e e e anseeeeeannneeess 8
LR G T @ Lo (oo b= - U RSP ST 9
1.4.7. Odniesienie do prawa i iINNYCH PrZEPISOW .......ciiiuiiiiiiiiiie ettt e e e e e s st e e s snsreeeeaneeeens 9
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH......ovieieeceeecteeee e seseseeeses e eesae s es s senasnessensenenesnaenas 9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ocoviteteteececececeeeeeeee ettt ettt eses et esssessss s s s s s s asasanasasanesesesesne 9
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ........ooovvceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeen. 11
P I VT 1 F= Vo F= a1 = o o] g T T PRSPPSO 11
2.2. Transport, roztadunek i WarunKi JOSTAWY .........coiuiiiiiiiiiie e e s 11
2.3. Przechowywanie i sktadowanie MaterialOW .............c.oi it 11
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...ttt ettt te s sae e smeesmee e aeesneesneesneeannas 11
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......oocvieeceeieeeeeeeecteeeeeee s s eeesaeeeneneneenanennanen. 11
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.......oooiceieeeeceeeeeeeeeeeeeeesaeees s sesaseeseesasseesnasss s snennaes 11
5.1. Ogolne zasady wykonywania RODOL ..........ueiiiiiie e 11
5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania RODOI.........cooiiiiiiiie et st e e 11
5.3, DOKUMENTY DUAOWY .....eiiiieiiiie ettt ettt ettt e e ettt e e s aat e e e e s aa bt e e e s aateeeesnteeeesanteeeesanbeeeesanteeeenans 11
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt eeeee s esses s sana s senasnsn s snssnassnsnnanes 12
6.1. Zasady KONtroli JAaKOSCI FODOL.........ooi et e e et e e s sat e e e saate e e e s enreeeeaans 12
2 == Vo =TT - W I o To 1 1=V o RO PRPPTRRR 12
R a t=T o Lo 144 Al o= Lo F= o BT PP PP PP PPPPPTSPPPRPT 12
6.4. Badania prowadzone Przez INZYNIEIa..........eeiiiiiieee ettt e st e e e s anb e e e e s anbe e e e s anreeeenans 12
6.5. CertyfiKaty | EKIAIACIE .....o e ee ettt ettt et et e e be e e s abe e e ane e e sabeeebeeesabeeeaneeesnneeans 12



STWOIR — Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w m,. Lazy Wielkie (dziatka nr ewid.233)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ..ot eeeeeeeeseeseeeeneeseneenaes 13
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH......covuvceieeeeeeeeeeeeeeeeeeesee e eseseseesae s senennaes 13
8.1. Rodzaje 0dbiorOW RODOL ...t e e st e e s ra e e e s rat e e e e sante e e e eanreeeeaans 13
8.1. Rodzaje 0dbiorOW RODOL ...ttt e et e e s ea e e e s aa b e e e s ante e e e senreeeenans 13
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajaCyCh ZakryCiU.......c.ooiiiiiiiiiiiie e 13
SR I O [ o] (o Tl 4= LToi 01 PP UTOUPTOURTRRURTRN 13
8.4.0dbidr Ostateczny (KONCOWY) RODOT ... ..ottt et sab e e be e e saneeans 13
LSRN O o] (o Tl aloTo 1 VI T=Ta o3/ 10 |V STOTSTRR 14
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT ...t asn s aenan e s eennanenae 16
9.1, POSTAWE PRAINOSCI ...ttt ettt e e h bt e e s h et e e e anbe e e e e anre e e e e anre e e e eanrn e e e eanreeeenan 16
9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tyMCZASOWYCH .........iiiiiiii e 16
9.3. Opis sposobu rozliczenia robot tOWArZYSZGCYCH .......ciiiiiiiiiiie e 16
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...ttt ettt et e te et e et e e bt e beesaeesaeesmeeameeeseeateasteas oeeneenenns 17
10.1.D0OKUMENTACIA PrOJEKIOWE ... . eeeiiieeieee e e st e e e s e e e e enb e e e ssabeees sae it e e ns 17
02 o o PSP 17
O B [ o T= T (o] (0] 0 1 =] o1 PSP 17



STWOIR — Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w m,. Lazy Wielkie (dziatka nr ewid.233)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajaceqo

Petna nazwa zaméwienia brzmi : ,, Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej
w miejscowosci tazy Wielkie (dziatka nr ewid.233) ”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
tazy Wielkie w gminie Krosnice. Celem niniejszej inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do nowo
powstatej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Sosnowej .

Specyfikacja Techniczna ST1 ,Wymagania Ogélne” zawiera informacje i wspdlne wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg wyzej wymienionej inwestycji
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ jako czes¢ Dokumentédw Przetargowych i
Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu w/w Robot.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Planowana inwestycja obejmie budowe nastepujgcych odcinka sieci wodociggowej o Srednicy
Dz110 PEHD o dtugosci ok.180 mb. Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia, wydanymi
przez ZUK Wierzchowice projektowany wodocigg zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej
Dz110 na terenie dziatki 86/5 . Na rurociggu istniejgcym w miejscu wpiecia zamontowany bedzie
tréjnik zeliwny kotnierzowy z zasuwag odcinajgcg DN100

1.2.2. Zakres robot budowlanych:

Szczego6towy zakres robét obejmuje :

- Sie¢ wodociggowa Dz110x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L = 180,41 mb
- Przepiecie przytgcza Dz40x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L= 1,0mb
Uzbrojenie sieci :

- Zasuwa kotnierzowa DN100 - 1 kpl
- Zasuwa kotnierzowa DN80 - 2 kpl
- Hydrant pozarowy nadziemny DN80 - 2 kpl

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych i towarzyszacych

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
- wyposazenia w baraki socjalne

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych

- dostawy energii do zaplecza i placu budowy

- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy
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1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga organizacji objazdéw, organizacja ruchu
zastepczego jest opracowana bedzie na etapie realizacji

1.3.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuije :
a) tyczenie,
b) inwentaryzacje powykonawczg.

ad a) Wytyczenie trasy

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych ;
- wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkdw osiowych. Kotki osiowe wbi¢ na
zatamaniach w osi wodociggu
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;
— cigg reperéw nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe; ;
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [18+22].
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
ad b) Inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca ma obowigzek wykonania:
- geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robdét — wybudowanych sieci
(szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),
- sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).
Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Informacije o terenie budowy

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w obrebie gminnej dziatki drogowej nr
ewid. 233 o szerokosci 0k.5,0 m.
Pas drogowy nie jest docelowo zagospodarowany, nawierzchnia jest w pasie centralnym dziafki
prowizorycznie utwardzona nawierzchnig ttuczniowa, pas przysztych poboczy drogi stanowi obecnie
tereny zielone. Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji nie jest kompletne, obok dziatek z
budynkami zrealizowanymi istniejg puste dziatki budowlane oraz dziatki, na ktérych trwa budowa
nowych budynkéw mieszkalnych.
Wohiecie do istniejgcej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami technicznymi zlokalizowane bedzie
na terenie ogrodzonej dziatki gminnej nr ewid. 86/5, na ktérej znajduje sie budynek pompowni wody
wraz ze zbiornikiem wodociggowym. Teren dziatki nie posiada nawierzchni utwardzonych, stanowi
obecnie tereny zielone.

1.4.1. Warunki terenowo — prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr. 233 i 86/5 .Wtascicielem powyzszych dziatek
jest Inwestor tj. Gmina Krosnice.
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1.4.2. Organizacija robét budowlanych

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Harmonogram Robét i Projekt Organizacji Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.

a) Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy , przekaze Dziennik Budowy , ST oraz
Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu projekt wykonawczy na
roboty objete Zamowieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w okresie przygotowania
ofert, do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawczg catosci wykonanych robét opisang w punkcie 1.3.2.

c) Zgodno$é Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig zataczniki do Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg. Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Roboét, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zapotrzebowanie terenu

Pod budowe zajety bedzie pas terenu o szerokosci 3+5 m w zalezno$ci od wystepujgcych
warunkéw terenowych, przy sktadowaniu ziemi wzdtuz wykopow. Urobek wydobywany z wykopu
nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu lub poza strefg klina odtamu gruntu,
jezeli Sciany nie sg obudowane.

e) Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé
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informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ze jest wliczony w Cene Przetargows.

f) Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym
razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robo6t oraz
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
oswietlenie, znaki i sygnaly ostrzegawcze, itp., zapewniajac w ten sposdb ochrone Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene
Przetargowa.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek
uzyskania od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami instalacji i urzadzen podziemnych,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji
podziemnych. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wytyczy¢ pod
nadzorem wiasciciela sieci i zabezpieczy¢ zgodnie z jego wymogami. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych
wiascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci
lub urzadzen wod-kan. na Terenie Budowy Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowej
naprawy i zapewniania ciggtosci przeptywu na swéj koszt.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego
,zgodnie z uzgodnionym projektem odbudowy nawierzchni i wszelkimi uzgodnieniami z
Wtascicielem i Zarzagdca terenu.

1.4.4. Ochrona srodowiska

a) Ogoélne wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

c) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy [6+8]. W szczegdlnosci:

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

- Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

- Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem Robo6t sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robd6t. Szczegétowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz . U. nr 120 poz. 1126) [5].
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Szczeg06lng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia przy wykonywaniu
ponizszych prac :

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw)

- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- skltadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku
tym poinformowaé pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenhstwa pracy na budowie.

1.4.6. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1 m w odlegtosci min.
1,0 m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku
zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze.

1.4.7. Odniesienie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) przedmiot Zaméwienia obejmuje roboty budowlane
posiadajgce nastepujgce kody i nazwy (gtébwny przedmiot zaméwienia zaznaczono drukiem

wyttuszczonym) :

GRUPA :

45100000-8 ; Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA :

45110000-1 ; Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
KATEGORIA :
45111000-8 ; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

GRUPA :
45200000-9 ; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci ora roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

KLASA :

45200000-8 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA :

45231000-5 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

1.6. Okreslenia podstawowe. Definicje poje¢ i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:
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Inzynier Kontraktu — (Inzynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja
reprezentujgca go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydowania w zasadniczych
kwestiach dotyczacych prowadzenia Kontraktu.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dziennik Budowy — wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksiegga Obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw.

Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdw

budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub witasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos$¢ wyrobu z PN lub (w
przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Robo6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Rob6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Woyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesé jego Oferty.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

Niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny :
- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych
pracownikbéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym. Jednakze, zaraz po dotarciu
przesyiki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy skontrolowaé jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
bezzwtocznie powiadamia sie dostawce. Sposdb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i
przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania Materiatbw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow.
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Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
Materiatébw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. Wymagdania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu Robdét tzn. doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji ..
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robot

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow.

Rozpoczecie robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkim zamteresowanym stronom
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w niniejszej specyfikacji ,
uzgodnieniach i dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw bhp.

5.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date akceptacji przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramu Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy i inne wpisy wynikajgce z Prawa Budowlanego

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Operaty Geodezyjne,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i
stosowanych Materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw i
Robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnos¢ Materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Rob6t z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 113/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
» Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktoére spetniajg wymogi ST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998
r.(Dz.U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Nie dotyczy — Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogoélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior Czesciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
Czesciowego Robét dokonuje sie dla zakresu Rob6t okreslonego w Dokumentach Kontraktowych
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiodr Ostateczny (koncowy) Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
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ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z ST i Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwitaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot”, ktéry sporzadzony bedzie przez Wykonawce i przedstawiony
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

- Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

- uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewodéw wodociggowych oraz z
badan bakteriologicznych prébki wody w sieci

- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewodéw wodociggowych

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projekiowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin Odbioru Ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Przejecie kanalizacji na majagtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robét” i ,Protokotu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbidr Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu
Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz

tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Przetargowej Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét przyjeta przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych. Dla Robét wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robdét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.2.(c) niniejszej STO (,Dokumentacja
Projektowa do opracowania przez Wykonawce”)

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty ogdlne
Przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w Okresie Gwarancyjnym;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych

Organizacja Zaplecza Budowy
W kwocie ryczattowej zamowienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia,
eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy. Nalezy skalkulowac koszt wyposazenia w baraki socjalne,
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dostawe wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zaplecza budowy.
Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i Organizacji Ruchu nalezy
wycenic¢ kwotg ryczattowg i ujg¢é w Wycenionym Przedmiarze Robot.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robét towarzyszacych

Geodezyjna obstuga inwestycii

Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa

Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostaty w oparciu 0 dokumentacje projektowg
pod nazwg : ,Sie¢ wodociggowa w rejonie ulicy Studziennej w Kamiencu Wroctawskim , gmina
Czernica “

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w ro6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontrakiem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi  wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627 z p6zn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

6. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
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kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

10. PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z
1998r. Nr 113, poz. 728)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

14. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z
2000 r. Nr 5, poz. 53)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru inwestycji pn. , Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej
w miejscowosci Lazy Wielkie (dziatka nr ewid.233)

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsza ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe realizacje w/w inwestyciji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociagowej z rur o srednicy zewnetrznej Dz=110 PEHD
PE100 SDR17 w wykopie otwartym :

Szczegotowy zakres robot obejmuie :

- Sie¢ wodociggowa Dz110x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L = 180,41 mb
- Przepiecie przytgcza Dz40x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L=1,0mb

Uzbrojenie sieci :

- Zasuwa kotnierzowa DN100 - 1 kpl
- Zasuwa kotnierzowa DN80 - 2 kpl
- Hydrant pozarowy nadziemny DN80 - 2 kpl

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.5. Ogodlna charakterystyka robét
1.5.1. Lokalizacja sieci

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie gtéwnie w obrebie gminnej dziatki drogowej
nr ewid. 233 o0 szerokosci ok.5,0 m.
Pas drogowy nie jest docelowo zagospodarowany, nawierzchnia jest w pasie centralnym dziafki
prowizorycznie utwardzona nawierzchnig ttuczniowa, pas przysztych poboczy drogi stanowi obecnie
tereny zielone. Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji nie jest kompletne, obok dziatek z
budynkami zrealizowanymi istniejg puste dziatki budowlane oraz dziatki, na ktérych trwa budowa
nowych budynkéw mieszkalnych.
Wohpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami technicznymi zlokalizowane bedzie
na terenie ogrodzonej dziatki gminnej nr ewid. 86/5, na ktérej znajduje sie budynek pompowni wody
wraz ze zbiornikiem wodociggowym. Teren dziatki nie posiada nawierzchni utwardzonych, stanowi
obecnie tereny zielone.

Szczegbtowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1 : 500 stanowigcym integralng czes¢ projekiu budowlanego i
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wykonawczego. Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy liniowe. Gtebokos¢ utozenia przewodéw od 1,4-
1,6 m, ustalona zostata w oparciu o norme BN-78/9192-02 dla przewoddw z tworzyw sztucznych.
Schematy montazowe poszczegdlnych weztdw sieci wodociggowej pokazano na rysunkach
stanowigcych integralng czes¢ projektu wykonawczego

Oznakowanie sieci i uzbrojenia

Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym, na wysokosci ok.30m. nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng biato-niebieskg z zatopiona wktadkg metalowg , wyprowadzona
do trzpienia zasuw.

Uzbrojenie wodociggu stanowig jedynie zasuwy, ktére nalezy oznakowaé w terenie za pomoca
tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-86/B-01060. Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana
zostanie w wykopie otwartym ze sktadowaniem urobku obok wykopu lub w pasie przysztych robét ,
Z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu .

1.5.2. Warunki gruntowo - wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz
proste warunki gruntowe.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie ,suchym” po zakonczeniu wiosennych roztopdw i
okres6w intensywnych wiosennych opadéw atmosferycznych w celu zminimalizowania
prawdopodobienstwa zalania tymi wodami wykopow.

W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ewentualne wykopy przed zalaniem ich
wodami pochodzgcymi z opadoéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw by wody te nie
uplastycznity/rozluznity nadmiernie spoistych/niespoistych gruntow wystepujgcych w dnie tych
wykopow.

W trakcie realizacji inwestycji w obrebie gruntéw niespoistych nalezy zabezpieczy¢ Sciany
wykopdw poprzez zastosowanie na przyktad scianek rozporowych. W przypadku posadowienia
projektowanej inwestycji ponizej zwierciadta wdd gruntowych nalezy odwodni¢ wykonywane
wykopy oraz zabezpieczy¢ stabilnosc¢ ich scian.

1.5.3. Roboty wodociagowe

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie w wykopie otwartym wagskoprzestrzennym
umocnionym np. obudowa ptytowo-rozporowa, ze sktadowaniem urobku obok wykopu lub w pasie
przysztych robét , z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu .

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

» odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

* by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna, lub posiada¢ réwnowazne
parametry.

» by¢ tak dobrane powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

» aby nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian
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* do budowy sieci  stosowane mogg by¢ wytacznie armatura i materiaty, na ktére zostata
ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje Panstwowego
Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL” Warszawa.
2.1. Sie¢ wodociaggowa
- Rury PEHD PE100 SDR 17 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000
o $rednicy zewnetrznej 6110 mm
Rury taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe na sieci i elektrooporowe przy potaczeniu z
istniejgcy siecig PEHD.
- Ksztattki do sieci wodociggowej — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe powinny by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego , trojniki dopuszcza sie tez z PEHD

2.2. Zasuwy i ksztattki

Nalezy zastosowacC zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (dtugie) , kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w ziemi.

Zasuwy powinny by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne Zzeliwne.
Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrécenie na budowie, przy uzyciu
podstawowych narzedzi. Diugosé¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w
przedziale 0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m.

Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Zasuwy i trojniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowaé za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. - Ksztattki do sieci wodociggowej — trojniki,
kolana kierunkowe, tuki kierunkowe powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego

Skrzynki uliczne zasuw sieciowych i zasuw hydrantéw ,zlokalizowane bedg docelowo w poboczu
nieutwardzonym , w zwigzku z tym wokét skrzynek zasuw nalezy wykonaé obrzeze o wymiarach
min.440 mm x 440 mm i grubo$ci min. 80mm z betonu min.B-30

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja winien

wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacg witasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST — jakosc¢ robét.
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét:

- samochéd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5- 10 t

- samoch6d samowytadowczy do 5,0 t

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m*i 0,6 4 m*

- spycharka gagsienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- rbwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- maszyna do wiercen poziomych
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatow, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na s$rodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Roboty rozbiérkowe

Praktycznie nie przewiduje sie robét rozbiérkowych , gdyz prace prowadzone bedg w pasie drogi
ziemnej o nawierzchni ttuczniowej.
5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywaé o scianach pionowych mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Wykopy z petnym umocnieniem $cian
wykonywane bedg praktycznie w catosci mechanicznie. Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu
zabudowan i w ciggu komunikacyjnego , wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi
na zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich. Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy
wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w poblizu istniejgcego uzbrojenia.
5.2.1. Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu sprzetem mechanicznym z odtozeniem urobku wzdtuz wykopu lub z
odwozem na czasowy odktad .
5.2.2. Obudowa scian wykopow i rozbiorka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez odpowiednio dobrane oszalowania jego s$cian. Obudowe $cian wykopdw pionowych
przewidziano jako petne umocnienie z uzyciem obudowy ptytowo-rozporowej oraz azurowe.

5.2.3. Podtoze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nos$ne
rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na podtozu z podsypkg wynoszacg 15,0 cm
uzyskang z gruntu dowiezionego
5.2.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng (ochronng) przewodu
wodociggowego nalezy wykonywac recznie przy jej grubosci 30,0 cm powyzej wierzchu rury, z
uzyciem piasku dowiezionego. Szerokos$¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki
wykopu nalezy uzy¢ grunt sypki najlepiej piasek . Grunt stosowany do zasypki nie powinien jednak
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zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke
wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736 z zageszczeniem 95% w skali
Proctora.

5.2.5. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych, w rejonie inwestycji nie
powinna wystgpi¢ konieczno$¢ odwadniania wykopdéw. W wypadku jednak wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, w celu jego odwodnienia na czas robét przewiduje sie zastosowanie
odwodnienia drenazem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm.
Woda zbierana drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregéw DN1000 z
wyzwirowanym dnem. Studnie nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m
ponizej dna wykopu . W studniach umieszczone bedg pompy przenosne odwodnieniowe o
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie spalinowym, ktére odprowadza¢ bedg wody
odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym na powierzchni terenu do odbiornika.
Dopuszcza sie zastosowanie igtofilirdw. Przewiduje sie ryczattowe rozliczenie prac
odwodnieniowych

5.2.6. Odtworzenie nawierzchni

Istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W ramach inwestycji wykonac
nalezy odtworzenie nawierzchni ttuczniowej zgodnie z dokumentacja projektowa. W obrebie wykopu
przewidzie¢ wymiane gruntu, gdy grunt zasypowy nie pozwoli na wymagane zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 1,0 maksymalnego zageszczenia

Nawierzchnia ttuczniowa

Projektowany wodociagg gtéwnie wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Studziennej, w drodze
zimnej prowizorycznie utwardzonej ttuczniem i poboczu czesciowo ttuczniowym. Po zakonczeniu
robét nawierzchnia ttuczniowa bedzie odtworzona w pasie uktadanego wodociggu o szerokosci 2,1
m. Wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0 maksymalnego zageszczenia.
Szczegoty konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.
Przewidziano nastepujacy ich uktad :

- kruszywo tamane 0/63 o grubosci warstwy 25cm (10cm w poboczu)
- zasypka gruntem G1 zageszczana warstwami uwzgledniona w robotach sieciowych (wymiana
gruntu)

Tereny zielone

Realizacje w terenach zielonych nalezy poprzedzi¢ zdjeciem humusu o grubosci 20cm , ktéry
ponownie nalezy rozscieli¢ po zakonczeniu robét.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie pkt. 5.2 mozna przystgpi¢c do wykonywania
montazowych robét wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiadaé¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz
zaleceniom producentéw materiatbw. Montaz zasuw oraz weztdéw sieci wykonaé nalezy zgodnie z
rysunkiem schematow weztow montazowych
5.3.1. Sie¢ wodociggowa

Budowe sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do

0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m.
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Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im
czystos¢ i powinny byé zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. W przypadku
zgrzewania rur nie jest wymagane stosowanie blokéw oprowych. Stosowaé jednak nalezy bloki
podporowe pod zasuwy i hydranty.

W sytuacji wystagpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robdt, a przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem. Rury powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej grubosci min. 15¢cm.

Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. Utozony
odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

5.3.2. Wymagania dotyczace uzbrojenia wodociagu

.é)ei\(ljglgym elementem uzbrojenia rurociggu bedag zasuwy sieciowe i nadziemne hydranty pozarowe

Zasuwy sieciowe

Projektowany rurocigg wyposazony bedzie w zasuwy kotnierzowe zeliwne stosowane jako odciecie
projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci .

Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowaé za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Zastosowane bedg zasuwy Kkotnierzowej z elastycznym zamknieciem PN10, z miekkim
uszczelnieniem, wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng. Konstrukcja obudowy
teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrécenie na budowie, przy uzyciu podstawowych
narzedzi. Dlugos¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w przedziale 0,9-1,3 m
albo 1,3-1,8 m.

Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem "krgzkami" betonowymi.

Zgodnie ze schematami montazowymi zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (dtugie) ,
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z Zzeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowaé za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementdw infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700.

Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, o rozstawie kotnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na
cisnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy podziemnej z
obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynkg uliczng do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie
poza jezdnig przy projektowanych weztach potgczeniowych i przy wigczeniu do istniejgcej sieci.
Skrzynke uliczng do zasuwy ustawi¢ na kragzku zelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm,
H=100mm. Zasuwy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-2
: 2002:

Wrzeciona zasuw przedtuzac trzpieniami, a ich koncéwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
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na gtebokos¢ okoto 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonac cokoliki betonowe(bloki
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem kragzkami zelbetowymi.

Hydranty przeciwpozarowe

Dla poboru wody gasniczej w rejonie inwestycji stuzy¢ beda projektowane hydranty

przeciwpozarowe nadziemne tamane DN80mm na cisnienie nominalne PN10, z dwoma wyjsciami

@75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odlegtosci 100m -150m, z

uwzglednieniem hydrantdéw istniejacych. Zasieg oddziatywania hydrantéw naniesiono na planach

sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane bedg w docelowym poboczu, najczesciej w odlegtosci ok. 0,6

m od granicy dziatki. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 2 hydranty.

Hydranty zamontowane beda na odnodze z zasuwg odcinajgcg w potozeniu otwartym w odlegtosci

maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.

Hydranty powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa.

Hydranty nadziemne nominalne 1MPa “.

Dodatkowe wymogi dla hydrantow :

1. Przytacza kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami :

- PN-87/H-74360 ,Armatura przemystowa. Przytgcza kotnierzowe zeliwne, wymiary”

- PN-EN 1092-2;1999 ,, Kotnierze Zeliwne i ich potgczenia

2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm

3. Hydrant powinien posiada¢ w wypadku uszkodzenia mechanicznego, mozliwo$¢ rozdzielenia

korpusu gérnego i dolnego (tzw. tamanie)
. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy oraz wykonane ze stali nierdzewne;.
. Potaczenie elementdw trzpienia wrzeciona wykonane za pomocg potgczen skrecanych lub
kotkow rozpreznych ze stali nierdzewne;

6. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo

7. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony ttok
uszczelniajacy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z mosiagdz utwardzonego
powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu

8. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Podczas dziatania odwodnienia
kolumna gérna i dolna powinny sie catkowicie odwodni¢

o~

9. Hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim

Wszystkie montowane hydranty muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia. Pod hydrantami
wykonac nalezy bloki podporowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatéw, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu
jakosci rob6t i materiatbw. Gtéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodnos¢ realizacji robo6t z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami , szczegdlnie z wymogami norm PN-B-
10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Roboty muszg byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisobw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegOlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.
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7. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanej sieci wodociggowej i uwzglednia on elementy
sktadowe rob6t obmierzane wedtug jednostek:
-m ;sieé
- szt ; ksztatki
- m? ; rozbiérka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykop6éw

- m® ; roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
* Odbiorowi robét zanikajgcych
* Odbiorowi czesciowemu
» Odbiorowi ostatecznemu

» Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér robét zanikajgcych

Odbiér robét zanikajagcych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbiér ten dokonuije sie
wg zasad odbioru korncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy.
8.3. Odbidr ostateczny robot
8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt, oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny
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nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wyk onania
rob6t z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen odbioréw robét zanikowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét
* dzienniki budowy
» wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot
» kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wyk onania tych rob6t wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.
9. PODSTAWA WYCENY
1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujaé w wycenie
robot:
* petna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
» opfaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego, oraz ponadto koszty zwigzane z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej obejmujgcej elementy okreslone w prawie
budowlanym ( art. 3 pkt 14)
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10. NORMY | PRZEPISY

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

2. PN-81/B —03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN —-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i

ich czesci sktadowych

4. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy
gruntow

6. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia

7. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

8. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

9. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczace

rurociggach cisnieniowych do wody

Wroctaw, pazdziernik 2020 r.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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