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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

      Pełna nazwa zamówienia brzmi : „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej                   
w miejscowości Łazy Wielkie (działka nr ewid.233) ’’ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
       Planowana inwestycja polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 
Łazy Wielkie  w gminie Krośnice. Celem niniejszej inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do nowo 
powstałej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Sosnowej . 
       Specyfikacja Techniczna ST1 „Wymagania Ogólne” zawiera informacje i wspólne wymagania  
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją wyżej wymienionej inwestycji   
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu w/w Robót. 
 
1.2.1. Przedmiot zamówienia 
 
      Planowana inwestycja obejmie budowę następujących odcinka sieci wodociągowej  o średnicy 
Dz110 PEHD o długości ok.180 mb. Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, wydanymi 
przez ZUK Wierzchowice projektowany wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej  
Dz110 na terenie działki 86/5 . Na rurociągu istniejącym w miejscu wpięcia zamontowany będzie 
trójnik żeliwny kołnierzowy z zasuwą odcinającą DN100 
  
1.2.2. Zakres robót budowlanych: 

 
    Szczegółowy zakres robót obejmuje : 
 
-  Sieć wodociągowa Dz110x 6,6  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 180,41 mb  

-  Przepięcie przyłącza Dz40x 6,6  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10)   ;  L =     1,0 mb  

Uzbrojenie sieci : 

-  Zasuwa kołnierzowa DN100    -  1 kpl 

-  Zasuwa kołnierzowa DN80      -  2 kpl 

-  Hydrant pożarowy nadziemny DN80    -  2 kpl 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i towarzyszących 

1.3.1. Roboty tymczasowe 

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy 

Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie: 
- wyposażenia w baraki socjalne 
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych 
- dostawy energii do zaplecza i placu budowy 
- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy 
 
 
 
 



STWOiR – Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej w m,. Łazy Wielkie (działka nr ewid.233) 

 

5 

 

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
      Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga organizacji objazdów, organizacja ruchu 
zastępczego jest opracowana będzie na etapie realizacji 
 
1.3.2. Roboty towarzyszące 
 
       Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót. 
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje : 
a) tyczenie, 
b) inwentaryzację powykonawczą. 
 
ad a) Wytyczenie trasy 
 
       W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych ; 
− wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe wbić na 
załamaniach w osi wodociągu 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie ; 
− ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej ; 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [18÷22]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
ad b) Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót – wybudowanych  sieci 
(szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego), 
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy  
 
      Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w obrębie gminnej działki drogowej nr 
ewid. 233 o szerokości ok.5,0 m.  
Pas drogowy nie jest docelowo zagospodarowany, nawierzchnia jest w pasie centralnym działki 
prowizorycznie utwardzona nawierzchnią tłuczniową, pas przyszłych poboczy drogi stanowi obecnie 
tereny zielone. Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji nie jest kompletne, obok działek z 
budynkami zrealizowanymi  istnieją puste działki budowlane oraz działki, na których trwa budowa 
nowych budynków mieszkalnych. 
Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi zlokalizowane będzie 
na terenie ogrodzonej działki gminnej nr ewid. 86/5, na której znajduje się budynek pompowni wody 
wraz ze zbiornikiem wodociągowym. Teren działki nie posiada nawierzchni utwardzonych, stanowi 
obecnie tereny zielone. 
 
1.4.1. Warunki terenowo – prawne 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr. 233 i 86/5 .Właścicielem powyższych działek 
jest Inwestor tj. Gmina Krośnice. 
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1.4.2. Organizacja robót budowlanych 
   
     Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
Harmonogram Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
powinny być wykonywane roboty budowlane. 

 
a) Przekazanie Terenu Budowy 
 
        Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy , przekaże Dziennik Budowy , ST oraz 
Dokumentację Projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
b) Dokumentacja Projektowa 
 
       Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu  projekt  wykonawczy na 
roboty objęte Zamówieniem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się, w okresie przygotowania 
ofert, do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą całości  wykonanych robót opisaną w punkcie 1.3.2. 
 
c) Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

       Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią załączniki do Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa.         
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Dokumentacją Projektową. Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy  materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego  przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
d) Zapotrzebowanie terenu 
 
       Pod budowę zajęty będzie pas terenu o szerokości 3÷5 m w zależności od występujących 
warunków terenowych,  przy składowaniu ziemi wzdłuż wykopów. Urobek wydobywany z wykopu 
należy składować w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, 
jeżeli ściany nie są obudowane.   
 
e) Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
 
       Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
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informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że jest wliczony w Cenę Przetargową. 
 
f) Ochrona i utrzymanie Robót 
 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany 
do Robót od daty  Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być   
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera rozpocznie 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym 
razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Robót oraz   
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, 
oświetlenie, znaki i sygnały ostrzegawcze, itp., zapewniając w ten sposób ochronę Robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  wliczony w Cenę 
Przetargową. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, 
takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek 
uzyskania od odpowiednich władz, będących właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 
podziemnych. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wytyczyć pod 
nadzorem właściciela sieci i zabezpieczyć zgodnie z jego wymogami. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanych 
właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach  dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci 
lub urządzeń wod-kan. na Terenie Budowy Wykonawca  jest zobowiązany do natychmiastowej 
naprawy i zapewniania ciągłości przepływu na swój koszt. 
     Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego 
,zgodnie z uzgodnionym projektem odbudowy nawierzchni i wszelkimi uzgodnieniami z 
Właścicielem i Zarządca terenu. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
      
      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
- stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
b) Ochrona przeciwpożarowa 
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w  maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
c) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy [6÷8]. W szczególności: 
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 
- Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 
- Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający  specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Szczegółowy zakres i formę Planu 
Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres  rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz . U. nr 120 poz. 1126) [5]. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia przy wykonywaniu 
poniższych prac  : 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 
Dokumentacją oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów) 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych. 
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku 
tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie. 
 
1.4.6. Ogrodzenia 
 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 m w odległości min. 
1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po  zmroku 
zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 
 
1.4.7. Odniesienie do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  wypełnienie 
wszelkich wymagań  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 
         Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane 
posiadające następujące kody i nazwy (główny przedmiot zamówienia zaznaczono drukiem  
wytłuszczonym) : 
GRUPA  :  
45100000-8 ;  Przygotowanie terenu pod budowę 
KLASA : 
45110000-1 ;  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne 
KATEGORIA : 
45111000-8 ;  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
GRUPA  :  
45200000-9 ; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części ora roboty  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA : 
45200000-8 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych,  autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu     
KATEGORIA : 
45231000-5  ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
 
1.6. Określenia podstawowe. Definicje pojęć i określeń 
 
       Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
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Inżynier Kontraktu – (Inżynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja 
reprezentująca go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do decydowania w  zasadniczych 
kwestiach dotyczących prowadzenia Kontraktu. 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dziennik Budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, opatrzony 
pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Księga Obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich aprobat. 
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej I Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48) 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z PN lub (w 
przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że  wydano aprobatę techniczną. 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub  
usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie  
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego Oferty. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, 
 

       Niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
       Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny : 
 
- odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych   
  Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale   
  obowiązujących norm i przepisów, 
 
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa   
  dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
 
2.2. Transport, rozładunek i warunki dostawy 

 
        Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym. Jednakże, zaraz po dotarciu 
przesyłki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy skontrolować jej stan techniczny. 
Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym 
bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i 
przeprowadzany jest na jego  odpowiedzialność.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
 
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po 
zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 
 

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany  przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
                        
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST i  Poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu Robót tzn. dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji .. 
Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  wstrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robót  
  
     W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów.     . 
     Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić wszystkim zainteresowanym stronom 
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę. 
     Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w niniejszej specyfikacji , 
uzgodnieniach i dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów bhp. 
 
5.3. Dokumenty budowy 
  
     Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę akceptacji przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy i inne wpisy wynikające z Prawa Budowlanego 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- Pozwolenie na budowę 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Protokoły odbioru Robót, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Operaty Geodezyjne, 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 
         Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 
stosowanych Materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów i 
Robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. . 
 
6.3. Raporty z badań 
 
      Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 
  
       Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i 
producenta Materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inżynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał 
zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 



STWOiR – Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej w m,. Łazy Wielkie (działka nr ewid.233) 

 

14 

 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
        Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 113/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 
r.(Dz.U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
 Nie dotyczy – Inwestycja rozliczana będzie ryczałtowo 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
    W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
        Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór Częściowy 
 
        Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
Częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych 
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 
 
         Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
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ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
 
       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót”, który sporządzony będzie przez Wykonawcę i przedstawiony 
Zamawiającemu do akceptacji.   
       Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
- Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
- uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy   
- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich przewodów wodociągowych oraz z 
badań bakteriologicznych próbki wody w sieci 
- wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich przewodów wodociągowych   
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru branżowego), 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin Odbioru Ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Przejęcie kanalizacji na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protokołu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu 
Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz 
tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót 
 
         Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Przetargowej Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
9.1. Podstawa płatności 
 
         Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót przyjętą przez 
Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. Dla Robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa Robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
- roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia 
- koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.2.(c) niniejszej STO („Dokumentacja 
Projektowa do opracowania przez Wykonawcę”) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty ogólne 
Przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w Okresie Gwarancyjnym; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych 
 
Organizacja Zaplecza Budowy 
       W kwocie ryczałtowej zamówienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposażenia, 
eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy. Należy skalkulować koszt wyposażenia w baraki socjalne, 
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dostawę wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zaplecza budowy. 
Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i Organizacji Ruchu należy 
wycenić kwotą ryczałtową i ująć w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
 
9.3. Opis sposobu rozliczenia robót towarzyszących 
 
Geodezyjna obsługa inwestycji 
 
        Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie, ich koszt należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja Projektowa 
 
         Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostały w oparciu o dokumentację projektową  
pod nazwą : „Sieć wodociągowa w rejonie ulicy Studziennej  w Kamieńcu Wrocławskim , gmina 
Czernica ‘’ 
 
10.2. Normy 
 
         Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty 
techniczne, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek 
następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 
2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001r. poz. 627 z późn. zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126) 
6. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
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1. WSTĘP        
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące budowy i 
odbioru inwestycji pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej                                   
w miejscowości Łazy Wielkie (działka nr ewid.233) ’’ 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

 
        Specyfikacja Techniczna / ST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
         Roboty budowlane, których dotyczy niniejsza ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu budowę realizacje w/w inwestycji 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:  

    Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej  z rur o średnicy zewnętrznej  Dz=110 PEHD 
PE100   SDR17  w wykopie otwartym : 
 
 Szczegółowy zakres robót obejmuje : 
 
-  Sieć wodociągowa Dz110x 6,6  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 180,41 mb  

-  Przepięcie przyłącza Dz40x 6,6  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10)   ;  L = 1,0 mb  

 

Uzbrojenie sieci : 

-  Zasuwa kołnierzowa DN100    -  1 kpl 

-  Zasuwa kołnierzowa DN80      -  2 kpl 

-  Hydrant pożarowy nadziemny DN80    -  2 kpl 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

         Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
1.5. Ogólna charakterystyka robót 
1.5.1. Lokalizacja sieci   
 
Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie głównie  w obrębie gminnej działki drogowej 
nr ewid. 233 o szerokości ok.5,0 m.  
Pas drogowy nie jest docelowo zagospodarowany, nawierzchnia jest w pasie centralnym działki 
prowizorycznie utwardzona nawierzchnią tłuczniową, pas przyszłych poboczy drogi stanowi obecnie 
tereny zielone. Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji nie jest kompletne, obok działek z 
budynkami zrealizowanymi  istnieją puste działki budowlane oraz działki, na których trwa budowa 
nowych budynków mieszkalnych. 
Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi zlokalizowane będzie 
na terenie ogrodzonej działki gminnej nr ewid. 86/5, na której znajduje się budynek pompowni wody 
wraz ze zbiornikiem wodociągowym. Teren działki nie posiada nawierzchni utwardzonych, stanowi 
obecnie tereny zielone. 
     Szczegółowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-
wysokościowym w skali 1 : 500 stanowiącym integralną część projektu budowlanego i 
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wykonawczego. Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy liniowe. Głębokość ułożenia przewodów od 1,4-
1,6 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano  na rysunkach 
stanowiących integralną część projektu wykonawczego  
 
Oznakowanie sieci  i uzbrojenia 
 
         Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym, na wysokości ok.30m. nad rurociągiem 
należy ułożyć taśmę lokalizacyjną biało-niebieską z zatopiona wkładką metalową , wyprowadzona 
do trzpienia zasuw. 
        Uzbrojenie wodociągu stanowią jedynie zasuwy, które należy oznakować w terenie za pomocą 
tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-86/B-01060. Projektowana sieć wodociągowa wykonana 
zostanie w wykopie otwartym ze składowaniem urobku obok wykopu lub w pasie przyszłych robót , 
z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu . 
 
1.5.2. Warunki gruntowo - wodne. 
 
      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną oraz 
proste warunki gruntowe.                   
      Roboty ziemne zaleca się prowadzić w okresie „suchym” po zakończeniu wiosennych roztopów i 
okresów intensywnych wiosennych opadów atmosferycznych w celu zminimalizowania 
prawdopodobieństwa zalania tymi wodami wykopów.  
       W trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć ewentualne wykopy przed zalaniem ich 
wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów by wody te nie 
uplastyczniły/rozluźniły nadmiernie spoistych/niespoistych gruntów występujących w dnie tych 
wykopów.   
       W trakcie realizacji inwestycji w obrębie gruntów niespoistych należy zabezpieczyć ściany 
wykopów poprzez zastosowanie na przykład ścianek rozporowych. W przypadku posadowienia 
projektowanej inwestycji poniżej zwierciadła  wód gruntowych należy odwodnić wykonywane 
wykopy oraz zabezpieczyć stabilność ich ścian.  
      
1.5.3. Roboty wodociągowe        

     Projektowana sieć wodociągowa wykonana zostanie w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym  
umocnionym np. obudowa płytowo-rozporowa, ze składowaniem urobku obok wykopu lub w pasie 
przyszłych robót , z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu .      
  
 
2. MATERIAŁY 

         
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

• odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz 

innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz 

znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 

• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne 

parametry.  

• być tak dobrane powodujących obniżenie trwałości sieci. 

• aby nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
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•  do budowy sieci   stosowane mogą być wyłącznie armatura i materiały, na które została 
ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni atest producenta, decyzję Państwowego 
Zakładu Higieny, oraz aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” Warszawa. 
  
2.1. Sieć wodociągowa 

- Rury PEHD PE100 SDR 17 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000   

   o średnicy zewnętrznej ø110 mm      

  Rury łączone będą przez zgrzewanie doczołowe na sieci i elektrooporowe przy połączeniu z 

istniejącą siecią PEHD. 

- Kształtki do sieci wodociągowej – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe powinny być    

   wykonane z żeliwa sferoidalnego , trójniki dopuszcza się też z PEHD  

 
2.2. Zasuwy i kształtki  
 
      Należy zastosować zasuwy równoprzelotowe typu F5 (długie) , kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem  na ciśnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezpośrednio w ziemi.  
     Zasuwy powinny być wyposażone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne żeliwne. 
Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umożliwić jej skrócenie na budowie, przy użyciu 
podstawowych narzędzi. Długość zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieścić się w 
przedziale 0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m. 
      Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego tak jak korpus i 
pokryty całkowicie powłoką z gumy EPDM.  
       Zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
       Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. - Kształtki do sieci wodociągowej – trójniki, 
kolana kierunkowe, łuki kierunkowe powinny być    wykonane z żeliwa sferoidalnego 
     Skrzynki uliczne zasuw sieciowych i zasuw hydrantów ,zlokalizowane będą docelowo w poboczu 
nieutwardzonym , w związku z tym wokół skrzynek zasuw należy wykonać obrzeże o wymiarach 
min.440 mm x 440 mm i grubości min. 80mm z betonu min.B-30 
 
3. SPRZĘT 

        Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą 

wymagania ST – jakość robót. 

Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania robót: 

   - samochód skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5 - 10 t 

   - samochód samowyładowczy do 5,0 t  

   - samochód dostawczy do 0,9 t 

   - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3  

   - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/ 

   - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg  

   - żuraw samochodowy 5-6 t 

   - równiarka samojezdna 74 KW /100KM/ 

   - maszyna do wierceń poziomych 
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4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

      Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Roboty rozbiórkowe 

      Praktycznie nie przewiduje się robót rozbiórkowych , gdyż prace prowadzone będą w pasie drogi 

ziemnej o nawierzchni tłuczniowej. 

5.2. Roboty ziemne 

      Wykopy pod sieć wodociągową wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie zgodnie z 

normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Wykopy z pełnym umocnieniem ścian 

wykonywane będą praktycznie w całości mechanicznie. Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu 

zabudowań i w ciągu komunikacyjnego , wykopy należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi 

na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy 

wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia. 

5.2.1. Odspajanie i transport urobku 

      Odspojenie gruntu sprzętem mechanicznym z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu  lub z 

odwozem na czasowy odkład . 

5.2.2. Obudowa ścian wykopów i rozbiórka. 

        Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 

poprzez odpowiednio dobrane oszalowania jego ścian. Obudowę ścian wykopów pionowych 

przewidziano jako pełne umocnienie z użyciem obudowy płytowo-rozporowej oraz ażurowe. 

5.2.3. Podłoże 

       Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i 

zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900, stanowiącego łożysko nośne 

rury wodociągowej. Sieć wodociągową należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 15,0 cm  

uzyskaną z gruntu dowiezionego 

5.2.4.   Zasypka i zagęszczanie gruntu 

       Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną (ochronną) przewodu 

wodociągowego należy wykonywać ręcznie przy jej grubości 30,0 cm powyżej wierzchu rury, z 

użyciem piasku dowiezionego. Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Do zasypki 

wykopu należy użyć grunt sypki najlepiej piasek . Grunt stosowany do zasypki nie powinien jednak 
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zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę 

wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736 z zagęszczeniem 95% w skali 

Proctora. 

5.2.5. Odwodnienie wykopów  

      Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych, w rejonie inwestycji nie 
powinna wystąpić konieczność odwadniania wykopów. W wypadku jednak wystąpienia wody 
gruntowej w wykopach,  w celu jego odwodnienia  na czas robót przewiduje się zastosowanie 
odwodnienia drenażem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce żwirowej o grubości 20cm. 
Woda zbierana drenażem skierowana będzie do studni zbiorczych z kręgów DN1000 z 
wyżwirowanym dnem. Studnie należy umieścić w  poszerzonym dnie wykopu i zapuścić do ok.1m 
poniżej dna wykopu . W studniach umieszczone będą pompy przenośne  odwodnieniowe o 
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napędzie spalinowym, które odprowadzać będą wody 
odwodnieniowe rurociągiem tłocznym DN100, ułożonym na powierzchni terenu do odbiornika. 
Dopuszcza się zastosowanie igłofiltrów. Przewiduje się ryczałtowe rozliczenie prac 
odwodnieniowych  
 
5.2.6. Odtworzenie nawierzchni 

      Istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego. W ramach inwestycji wykonać 
należy odtworzenie nawierzchni tłuczniowej zgodnie z dokumentacja projektową. W obrębie wykopu 
przewidzieć wymianę gruntu, gdy grunt zasypowy nie pozwoli na wymagane zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 maksymalnego zagęszczenia 
 
Nawierzchnia tłuczniowa 
 
      Projektowany wodociąg głównie wodociąg zlokalizowany będzie w ul. Studziennej, w drodze 
zimnej prowizorycznie utwardzonej tłuczniem i  poboczu częściowo tłuczniowym. Po zakończeniu 
robót nawierzchnia tłuczniowa będzie odtworzona w pasie układanego wodociągu o szerokości  2,1 
m. Wszystkie prace związane z budową nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 maksymalnego zagęszczenia. 
Szczegóły konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.  
Przewidziano następujący ich układ : 
- kruszywo łamane 0/63 o grubości warstwy 25cm (10cm w poboczu) 
- zasypka gruntem G1 zagęszczana warstwami uwzględniona w robotach sieciowych (wymiana 
gruntu) 
 
 Tereny zielone 
 
     Realizacje w terenach zielonych należy poprzedzić zdjęciem humusu o grubości 20cm , który 
ponownie należy rozścielić po zakończeniu robót. 

 
5.3. Roboty montażowe 

       Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 5.2 można przystąpić do wykonywania 

montażowych robót wodociągowych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie 

PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001  i instrukcjom, oraz 

zaleceniom producentów materiałów. Montaż zasuw  oraz węzłów sieci wykonać należy zgodnie z 

rysunkiem schematów węzłów montażowych 

5.3.1.  Sieć wodociągowa  

        Budowę sieci wodociągowej  należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w planie do 

0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m. 
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Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 

wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem 

powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im 

czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie 

kierunku i na odgałęzieniach przewodu winny być stosowane kształtki producenta rur. W przypadku 

zgrzewania rur nie jest wymagane stosowanie bloków oprowych. Stosować jednak należy bloki 

podporowe pod zasuwy i hydranty. 

W sytuacji wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie 

wykopu na czas robót, a przewód wodociągowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym 

wypłynięciem. Rury powinny być układane na podsypce piaskowej grubości min. 15cm. 

Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. Ułożony 

odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

5.3.2. Wymagania dotyczące uzbrojenia wodociągu 

Jedynym elementem uzbrojenia rurociągu będą zasuwy sieciowe i nadziemne hydranty pożarowe 
DN80. 
 
Zasuwy sieciowe  
 
Projektowany rurociąg wyposażony będzie w zasuwy kołnierzowe żeliwne stosowane jako odcięcie 
projektowanego odcinka wodociągu od istniejącej sieci .  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. 
Zastosowane będą zasuwy kołnierzowej z elastycznym zamknięciem PN10, z miękkim 
uszczelnieniem, wraz z obudową teleskopowa i skrzynką uliczną żeliwną. Konstrukcja obudowy 
teleskopowej do zasuw musi umożliwić jej skrócenie na budowie, przy użyciu podstawowych 
narzędzi. Długość zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieścić się w przedziale 0,9-1,3 m 
albo 1,3-1,8 m. 
Skrzynki do zasuw  muszą być zabezpieczone przed osiadaniem "krążkami" betonowymi. 
Zgodnie ze schematami montażowymi zasuwy należy posadowić na blokach betonowych 
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy równoprzelotowe typu F5 (długie) , 
kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem  na ciśnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezpośrednio w 
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego tak jak korpus i 
pokryty całkowicie powłoką z gumy EPDM.  
Zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700. 
Na sieci zaprojektowano zasuwy kołnierzowe owalne bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
emaliowane lub epoksydowane wewnątrz, o rozstawie kołnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na 
ciśnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy podziemnej z 
obudową  do przedłużenia trzpienia  i skrzynką uliczną do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie 
poza jezdnią przy projektowanych węzłach połączeniowych i  przy włączeniu do istniejącej sieci. 
Skrzynkę uliczną do zasuwy ustawić na krążku żelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm, 
H=100mm. Zasuwy powinny być wykonane zgodnie z normą : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-2 
: 2002: 
Wrzeciona zasuw przedłużać trzpieniami, a ich końcówki wyprowadzić do skrzynek ulicznych 
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na głębokość około 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonać cokoliki betonowe(bloki 
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami żelbetowymi. 
 
Hydranty przeciwpożarowe 
  
Dla poboru wody gaśniczej w rejonie inwestycji służyć będą projektowane hydranty  
przeciwpożarowe nadziemne łamane DN80mm na ciśnienie nominalne PN10, z dwoma wyjściami  
ø75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odległości 100m -150m, z 
uwzględnieniem hydrantów istniejących. Zasięg oddziaływania hydrantów naniesiono na planach 
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane będą w docelowym poboczu, najczęściej w odległości ok. 0,6 
m od granicy działki. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano 2 hydranty. 
Hydranty zamontowane będą na odnodze z zasuwą odcinającą w położeniu otwartym w odległości 
maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.  
Hydranty powinny być wykonane zgodnie z normą PN-89/M-74091 „ Armatura przemysłowa. 
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa ‘’.  
Dodatkowe wymogi dla hydrantów : 
1. Przyłącza kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami : 
- PN-87/H-74360 „Armatura przemysłowa. Przyłącza kołnierzowe żeliwne, wymiary” 
- PN-EN 1092-2;1999 „ Kołnierze żeliwne i ich połączenia 
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm  
3. Hydrant powinien posiadać w wypadku uszkodzenia mechanicznego, możliwość rozdzielenia    
    korpusu górnego i dolnego (tzw. łamanie) 
4. Wrzeciono i trzpień uruchamiający oraz wykonane ze stali nierdzewnej.  
5. Połączenie  elementów trzpienia wrzeciona wykonane za pomocą połączeń skręcanych lub  
      kołków rozprężnych ze stali nierdzewnej 
6. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu  
      utwardzonego powierzchniowo 
7. Zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok  
      uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądz utwardzonego  
      powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przepływ w  
      nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu 
8. Odwodnienie hydrantu powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach  
      pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. Podczas działania odwodnienia 
      kolumna górna i dolna powinny się całkowicie odwodnić 
 
9. Hydranty powinny być w kolorze czerwonym lub niebieskim 
 
            Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. Pod hydrantami 
wykonać należy bloki podporowe zabezpieczające przed osiadaniem. 
           
           
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym 

zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót. 

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu 

jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami , szczególnie z wymogami norm PN-B-

10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. Roboty muszą być 

wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

    Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej  sieci wodociągowej  i uwzględnia on elementy 

składowe robót obmierzane według jednostek: 

-  m    ; sieć  

-  szt  ; kształtki 

-  m2  ; rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów 

-  m3  ; roboty ziemne związane z wykonywaniem sieci wodociągowej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.1.  Odbiór robót zanikających 

      Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie 

z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się 

wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego 

        Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny 
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nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wyk onania 

robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji robót 

• dzienniki budowy 

• wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych. 

9. PODSTAWA WYCENY 

 1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze 

robót. 

2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie 

robót: 

• pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną 

• opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi 

jednostkami w zakresie kolizji  i zajęcia pasa drogowego, oraz ponadto koszty związane z 

dostarczeniem dokumentacji powykonawczej obejmującej elementy określone w prawie 

budowlanym ( art. 3 pkt 14 ) 
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10. NORMY I PRZEPISY 

  

1. PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów                        

                                             wodociągowych   i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 

                                             wykonania 

2. PN-81/B –03020              Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –            

                                              Obliczenia statyczne i projektowanie 

3. PN –EN 805                    Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i  

                                             ich części składowych 

 

4. PN-86-B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy  

                                            gruntów 

6. PN-87 /B-01060              Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy  

                                            wyposażenia 

7. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  

                                             wodociągowych 

8. PN-B-10725 : 1997         Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania                     

9. ZAT/97-01-001               Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące  

                                            rurociągach ciśnieniowych do wody 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, październik 2020 r. 
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