GMINA KROSNICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach inwestycji pn.
Remont drég gminnych w 2021 roku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zadanie nr 1 — droga w Krosnicach dz. nr 61/1 (ul. Teczowa):

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszezeniu o pow. 1100 m?

b) utozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 900 m?,

c) Regulacja studni $ciekowych — 6 szt.;

d) Regulacja zaworow gazowych — 3 szt.;

e) Regulacja zaworow wodociggowych — 6 Szt.;

Zadanie nr 2 — droga w Krosnicach dz. nr 410/6 (ul. Stawowa):

a) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 400 m;

b) utozenie kamienia thuczonego na pobocze (lm2 grubos$ci 5 cm) o pow. 65 m?;

Zadanie nr 3 — droga w Dziewigtlinie dz. nr 60/11, 56/1:

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 15 cm po
zageszczeniu o pow. 80 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 1700 m?;

Zadanie nr 4 — droga w Brzostowie dz. nr 104/39:

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu o pow. 650 m2;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zaggszczeniu 0 pow. 550 m?;

Zadanie nr 5 — droga w f.azach Matych dz. nr 224 AM 1:

a) ulozenie kamienia tluczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 15 cm po
zageszczeniu o pow. 1300 m;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubos$ci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 1200 m?;

¢) Regulacja studni sciekowej — 3 szt.;

Zadanie nr 6 — droga w Kotlarce dz. nr 169:

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu 0 pow. 500 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 400 m?;

Zadanie nr 7 — droga w Kros$nicach dz. nr 432/1, 193/1 (ul. Sosnowa):

a) ulozenie kamienia thuczonego na pobocze (lm2 grubosci 5 cm) o pow. 180 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 1200 m?;

¢) Regulacja studni §ciekowych — 8 szt.;




d) Regulacja zaworow wodociggowych — 1 szt.;
e) Regulacja kratek $cieckowych — 1szt.;
8) Zadanie nr 8 — droga w Czeszycach dz. nr 100:
a) ulozenie kamienia thuczonego na pobocze (1m? grubosci 5 cm) o pow. 260 m?;
b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 1100 m?;
€) Regulacja zaworow wodociggowych — 2 szt.;

1.2.Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla robot

objetych specyfikacjami technicznymi, wymienionymi w spisie tresci.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych

w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktora na zlecenie

Zamawiajacego zarzadza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz

postgpem rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustawg Prawo budowlane 1 warunkami

kontraktowymi.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

— Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikow atmosferycznych;

— Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni pomiedzy warstwa Scieralng a podbudowa;

—  Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci utozona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy o
wymaganej grubosci;

— Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze; podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocniczej;




— Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni; moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw;

— Podbudowa pomocnicza — dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza; moze zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca;

— Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

— Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci

przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robodt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosc

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z przedmiotem zamoéwienia i SST

Przedmiot zamoéwienia opisany w SIWZ, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w

cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialdw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowsa

lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem

projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,

sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikobw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz



dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zréd}a uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych



miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie duzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych tadunkow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkeji 1
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementoéw robot,



— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cia
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz¢s$¢ szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta

materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W

takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 11 ktore speiniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
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cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencj¢ na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3.0dbiér ostateczny robét
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdow, o

ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robot z SIWZ i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robdt uzupethiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych

w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw opisanych w SIWZ i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZ],

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZ],

3. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i SIWZ.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.
1555)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi Zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
1219 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
110 ze zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia 1 skropienia nawierzchni
przed wykonaniem warstw z betonu asfaltowego w ramach robot przy realizacji zadania:
Remont drég gminnych w 2021 roku:
1) Zadanie nr 1 —droga w Kroénicach dz. nr 61/1 (ul. Teczowa):
a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujgcej o grubosci 5 cm po
zaggszczeniu o pow. 1100 m?
b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 900 m?,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

¢) Regulacja studni Sciekowych — 6 szt.;

d) Regulacja zaworow gazowych — 3 szt.;

e) Regulacja zaworow wodociggowych — 6 szt.;

Zadanie nr 2 — droga w Krosnicach dz. nr 410/6 (ul. Stawowa):

a) ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 400 m;

b) ulozenie kamienia thuczonego na pobocze (lm2 grubosci 5 cm) o pow. 65 m?;

Zadanie nr 3 — droga w Dziewigtlinie dz. nr 60/11, 56/1:

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujgcej o grubosci 15 cm po
zageszczeniu o pow. 80 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 1700 m?;

Zadanie nr 4 — droga w Brzostowie dz. nr 104/39:

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu o pow. 650 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 550 m?;

Zadanie nr 5 — droga w t.azach Matych dz. nr 224 AM 1:

a) ulozenie kamienia tluczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 15 cm po
zageszezeniu o pow. 1300 m;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubos$ci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 1200 m?;

c) Regulacja studni $ciekowej — 3 szt.;

Zadanie nr 6 — droga w Kotlarce dz. nr 169:

a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu 0 pow. 500 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubos$ci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 400 m?;

Zadanie nr 7 — droga w Krosnicach dz. nr 432/1, 193/1 (ul. Sosnowa):

a) ulozenie kamienia tluczonego na pobocze (lm2 grubosci 5 cm) o pow. 180 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubos$ci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 1200 m?;

c) Regulacja studni $ciekowych — 8 szt.;

d) Regulacja zaworow wodociggowych — 1 szt.;

e) Regulacja kratek $ciekowych — 1szt.;

Zadanie nr 8 — droga w Czeszycach dz. nr 100:

a) ulozenie kamienia thuczonego na pobocze (1m? grubosci 5 cm) o pow. 260 m?;

b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 1100 m?;

c) Regulacja zaworéw wodociggowych — 2 szt.;

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt

1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania:

mechanicznego oczyszczenia podbudowy ttuczniowej i nawierzchni bitumicznej,
skropienia podbudowy 1 warstw nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa.

Ilo$¢ robot do wykonania — wg przedmiotu zaméwienia opisanego w SIWZ.
1.4. OkreSlenia podstawowe
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Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciggla jest woda
lub roztwoér wodny; zdyspergowana faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu
latwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emuls;ji.
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo emulsja modyfikowana lateksem kationowym.
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaj materialu do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Materialami stosowanym do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa kationowe

emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, przeznaczone

do zlaczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni o wiasciwosciach zgodnych z WT-3

Emulsje asfaltowe 20009.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej:

— indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 — 50 do 100;

— zawarto$¢ lepiszcza wg PN-EN 1428 — 58 do 62 % (m/m);

— adhezja wg WT-3 — > 75% pokrycia powierzchni;

— pH emulsji wg PN-EN 12850 - > 3,5;

— penetracja w 25°C wg PN-EN 1426 — < 100 (0,1 mm);

— trwalo$¢ emulsji — wedtug zalaczonego do deklaracji zgodnosci dokumentu odniesienia,
lecz nie wigcej niz 3 miesigce.

Emulsja powinna posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z norma lub Aprobata Techniczng IBDiM;

dokumenty te powinny m.in. okres$la¢ date przydatnosci wyprodukowanej emulsji do uzycia.

Przy skrapianiu podbudowy z chudego betonu zalecana jest emulsja asfaltowa o pH>4 lub

emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany

poprawiajacej potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko powstania spekan odbitych.

2.3. Przechowywanie materialéw

Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszcza 1 obnizenia jego

jakosci.

Emulsje asfaltowa nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed

dostepem wody 1 zanieczyszczen. Czas sktadowania emulsji nie powinien by¢ dluzszy niz

okreslono w dokumentach atestacyjnych; temperatura sktadowania emulsji nie powinna by¢

nizsza niz 3°C.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia i skropienia podbudowy

Do wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem podbudowy Wykonawca powinien

dysponowac nastgpujacym sprzetem:

— szczotki mechaniczne — zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych (pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych, stuzacych do

15



zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga

szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace stuzace do zamiatania); zaleca

si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;
— sprezarke powietrznag,
— zbiorniki z woda,
— szczotki rgczne i topaty.

Do wykonania robot zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy uzy¢ skrapiarki, ktora powinna by¢é wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajgce na sprawdzenie 1 regulowanie nast¢pujacych parametrow:

— temperatury lepiszcza,

— szerokos$ci rozktadania lepiszcza,

— 1ilosci rozktadanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg = 10% od ilosci zalozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢

stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki

przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny

zawiera¢ resztek innych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie podbudowy

Oczyszczenie podbudowy polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu, przy

uzyciu szczotek mechanicznych, w razie potrzeby z uzyciem wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek recznych.

5.3. Skropienie warstw podbudowy

Warstwa podbudowy lub nawierzchni przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona i sucha.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skrapianie lepiszczem moze nastgpi¢

dopiero po jej wyschnieciu.

Skrapianie warstwy mozna rozpocza¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki.

Temperatura emulsji powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20-40°C; w razie potrzeby emulsje

nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, wykonane przy pomocy ramp do skrapiania

(skrapiarki do lepiszczy asfaltowych), a ilo$¢ pozostatego lepiszcza powinna wynosi¢ (z

tolerancja + 10%):

— dla skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 0,5+0,7
kg/m2,

— dla skropienia podbudowy z chudego betonu — 0,3+0,5 w przypadku emulsji asfaltowej
oraz 0,7+1,0 w przypadku emulsji modyfikowanej polimerem,

— dla skropienia warstw bitumicznych — 0,2+0,3 kg/m2.

Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych oraz przy urzadzeniach

usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. Urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.

Na powierzchniach, na ktoére natozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza, Wykonawca powinien

nalozy¢ warstwe suchego 1 rozgrzanego piasku 1 usung¢ nadmiar lepiszcza przez
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szczotkowanie.
Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 godziny przy
uzyciu emulsji asfaltowej w ilosci 0,5+1,0 kg/m2 i 0,5 godziny przy uzyciu emulsji asfaltowe;j
w ilo$ci 0,2+0,5 kg/m2.
Skropienie warstwy bitumicznej powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
nastepnej warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci roboét
Jakos¢ oczyszczenia i jednorodnos$¢ skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno
by¢ sprawdzone wizualnie.
Ocena jakosci lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej warstwy
nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr oczyszczonej i1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty uzytych
materialow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej wg pkt 7.
Cena 1 m2 wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
— oznakowanie robot,
— mechaniczne oczyszczenie warstwy,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
— usunigcie zebranych zanieczyszczen poza teren budowy i ich utylizacje,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wykonanie sprawdzen okreslonych w niniejszej SST.
Cena 1 m2 wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostarczenie lepiszcza,
— skropienie warstwy lepiszczem w sposob 1 w iloéci ustalonej w specyfikacji lub zgodnie z
poleceniem Inzyniera,
— zabezpieczenie i uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,
wykonanie badan i sprawdzen okreslonej w niniejszej SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
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PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych— Metoda destylacji azeotropowej

10.2. Inne dokumenty

5. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S
51. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego AC 11 S w ramach zadania pn.
Remont drog gminnych w 2021 roku:
1) Zadanie nr 1 —droga w Krosnicach dz. nr 61/1 (ul. Teczowa):
a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujagcej o grubosci 5 cm po
zageszezeniu o pow. 1100 m?
b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 900 m?,
€) Regulacja studni Sciekowych — 6 szt.;
d) Regulacja zaworow gazowych — 3 szt.;
e) Regulacja zaworow wodociggowych — 6 Szt.;
2) Zadanie nr 2 — droga w Kro$nicach dz. nr 410/6 (ul. Stawowa):
a) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 400 m;
b) utozenie kamienia thuczonego na pobocze (lm2 grubos$ci 5 cm) o pow. 65 m?;
3) Zadanie nr 3 — droga w Dziewigtlinie dz. nr 60/11, 56/1:
a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 15 cm po
zageszczeniu o pow. 80 m?;
b) ulozenie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 1700 m?%;
4) Zadanie nr 4 — droga w Brzostowie dz. nr 104/39:
a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu o pow. 650 m?;
b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zaggszczeniu 0 pow. 550 m?;
5) Zadanie nr 5 — droga w f.azach Matych dz. nr 224 AM 1.
a) ulozenie kamienia tluczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 15 cm po
zageszczeniu o pow. 1300 m;
b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubos$ci
5 ¢cm po zageszczeniu 0 pow. 1200 m?;
c) Regulacja studni $ciekowej — 3 szt.;
6) Zadanie nr 6 —droga w Kotlarce dz. nr 169:
a) ulozenie kamienia thuczonego jako warstwy profilujacej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu 0 pow. 500 m?;
b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 400 m?;
7) Zadanie nr 7 — droga w Kroénicach dz. nr 432/1, 193/1 (ul. Sosnowa):
a) ulozenie kamienia thuczonego na pobocze (1m? grubosci 5 cm) o pow. 180 m?;
b) ultozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 1200 m?;
¢) Regulacja studni sciekowych — 8 szt.;
d) Regulacja zaworow wodociggowych — 1 szt.;
e) Regulacja kratek $cieckowych — 1szt.;
8) Zadanie nr 8 — droga w Czeszycach dz. nr 100:
a) ulozenie kamienia thuczonego na pobocze (1m? grubosci 5 cm) o pow. 260 m?;
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b) ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC11 S (50/70) grubosci
5 cm po zageszczeniu 0 pow. 1100 m?;

¢) Regulacja zaworow wodociggowych — 2 szt.;
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem 1 odbiorem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S wg
normy PN-EN 13108-1 i Wymagan Technicznych WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych, z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcg dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 8.4.1.5.
Niniejsza SST obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni dla kategorii ruchu KR 1
— 3 — warstwa o grubos$ci po zaggszczeniu 4 cm z mieszanki AC 11 S.
I1o$¢ robot do wykonania — wg zapisow SIWZ.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST D-
04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
52. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Materialy do produkcji i ulozenia mieszanki mineralno-asfaltowej
2.2.1. Lepiszcza asfaltowe
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe $cieralng nalezy stosowac asfalt
drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2002.
Stosowany asfalt powinien spetlnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 SST D-04.07.01
»Podbudowa z betonu asfaltowego”.
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.2.2. Kruszywo
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa MMA PU 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa MMA PU
2010 pkt 6.3.
Zamawiajacy wymaga stosowania do warstwy Scieralnej wylacznie kruszyw ze skal
twardych ( pochodzenia magmowego)
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z Kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno
si¢ odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.2.3. Pozostale materialy
Pozostate materiaty — $rodki adhezyjne, materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi oraz
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materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji nawierzchni — nalezy stosowa¢ wg zasad podanych

w SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 2.2.3,2.2.412.2.5.

53. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt. 3.2.

5.4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport materialéw do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz transport
mieszanki betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt. 4.2 1 4.3.

55. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca

dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz

wyniki badan laboratoryjnych probek materiatow pobranych w obecnos$ci Inzyniera.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej whasciwos$ci i pordéwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od
nrnormy kategorii ruchu
KR 1lubKR 2 od KR 3 do KR 6
1 |Kruszywo flamane granulowane wg- —
PN-B- 11112 1996 [2 - - L
PN-B-11115:1998 [4]’ KL - kLY gatl
a) ze skal magmowych i gat.1, 2 ~jw.
przeobrazonych Jw. KL T gat.1
b) ze skat osadowych - ’
C) z surowca sztucznego (zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo famane zwykte — -
-~ wg PN-B-11112: 1996‘:/[2] - KL -
gat.1, 2
— 3F Zwirimieszanka — —
— wg PN-B-11111:1996 [1] - kLo -

— 4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie |- —
rozdrobnionego surowca skalnego wgr- kKl.I I, Kkl I;gatl
WT/MK-CZDP 84 [15] gat.1, 2

— 5F Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1,2 | -
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— 6|  Wypemiacz mineralny: = =
— a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy [~ podstawowy
b) innego pochodzenia wg zastepczy |
orzeczenia laboratoryjnego pyly z
odpylania,
popioty
lotne
— [ Adfalt drogow%/ — D50,D70, | D507, D70
— wg PN-C-96170:1965 [6] — D 100
— 8]  Polimeroasfalt drogowy DESO | DE80 AB,C,
wg TWT PAD-97 [13] AB,C, - DP80
DP80

gat. 1

ogranicz

enia ilo§ciowego

preferowany rodzaj asfaltu

tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu.

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznoS$ci od kategorii ruchu

Wymiar KR 11ub KR 2 od KR 3do KR 6
oczek
Sit #, mm [Mieszanka mineralna, mm
awartosS¢ od O od od0do8jod0 od 0 od 0 od 0 do12,8
asfaltu do20 |dol6 |lubod0 |do20 [do20Y [do 16

lubod 0 |do 6,3

do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88100 (100 88+-100 {90100 |100
16,0 78+-100 [90+100 78+100 |67-100 [90+100 |100
12,8 68+93 [80+100 68+85 [52+83 [80-100 [87+100
9,6 59+86 [69+100 |100 59+74 [38+-62 [70-88 [73+100
8,0 54+-83 [62+93 [90+100 [54-67 [30-50 [63+80 [66+89
6,3 48-78 [6+-87 [78+100 48-60 [22+40 [B5-70 [|B7+75
4.0 40-70 4576 60100 [39-50 ([21+37 (44-58 |47-60
2,0 29-59 [35+64 [41-71 29-38 [21-36 [30-42 [35+48
zawartos$¢
ziarn > 2,0  |(41-71) [(36+65) [(29+59) |((62-71) |(64+79) ((58+70) |(52+65)
0,85 2047 2650 [27+52 20-28 [20-35 [18+-28 [25-36
0,42 13-36 (1939 [18+39 13-20 [17-30 [12-20 |18-27
0,30 10-31 |17-33 [15:34 10-17 [15-28 [10-18 |16+23
0,18 723 13-25 [13+25 7-12 |12-24 [8+15 12+17
0,15 6+20 12-22 (12+22 6-11 [11-22 [7-14 11+15
0,075 5+10 7+-11 8+12 5+7 10-15 [6+9 7+9
Orlentacyjna
zawartosc 5,0-6,5 [5,0:6,5 [5,5-6,5 [4,5:5,6 4,3-5,4 14,8+-6,0 {4,8+6,5
asfaltu w
MMA, %
m/m
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1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrdbwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzace;j,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrOwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8[113. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyrbwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej BA w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 lub KR 6
1 Modul sztywno$ci pelzania D MPa nie wymaga si¢ > 14,0 (>18) Y
5 Stabilnos¢ probek wg metody >5.52 > 10,09
Marshalla w temperaturze 60°C, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
4 Wolna przestrzef:l;z\v/ probkach jw., % 0d 1.5 do 4,5 0d 2,0 do 4.0
5 Wypelnienic? WOh’leJ: przestrzenni w od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
probkach jw., %
Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
6 od 0 mm do 8,00 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0od5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
8 Wolna przestr?\cle/r'\ll;v warstwie, % od 1.5 do 5,0 0d 3.0 do 5.0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie
oraz zachowanie temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie
sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
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przeptywomierza, lecz nie wigcej niz [J 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg [ 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

— dlaD50 od 145° C do 165° C,
— dlaD70 od 140° C do 160° C,
— dlaD 100 od 135° C do 160° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wilasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zDH5K0 od 140° C do 170° C,
— zD70 od 135° C do 165° C,
— z D 100 od 130° C do 160° C,

—  z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4.  Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy
7. Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogi 1 place Podtoze pod warstwe
Scieralng wiazaca 1
'WZzmacniajaca
1 |Drogi klasy A, S'1GP o 9
2 [Drogi klasy G1Z 9 12
3  [Drogi klasy L 1 D oraz place 112 15
parkingi

W przypadku gdy nierownosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyroéwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropié
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawegznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST 1 zaakceptowanym przez
InzZyniera.

Tablica 8. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

lloé¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu

Lp Podtoze do wykonania warstwy
uptynnionego, kg/m?

z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwa asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa sFablllzowanego 0d 05d0 0.7
mechanicznie
3 Podbudowg z chudego betonu lub gruntu 0d03d005
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5
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| | powierzchni |

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. |Potaczenie nowych warstw lub uptynniacza z agfaltu
uptynnionego kg/m
1 |Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyréwnawcza [ub 0d 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 [|Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co

najmniej:

— 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2 hprzy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego. Wymaganie nie
dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.9. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia

jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla

wykonywanej warstwy grubosci [J 8 cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >

16 m/s).

5.10. Zaréb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest

zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcjg.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem sktadu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikOw mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem

sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

o . . . Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp [Sktadniki  mieszanki mineralno-do nawierzchni drég o kategorii
asfaltowej ruchu

KR 11ub KR 2|KR 3 do KR 6

1 [Ziarna pozostajace na sitach o oczkach
# mm: 51,5; Zg,%; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
gg 6,3; 4,0; +5,0 +4,0

2 [Ziarna pozostajace na sitach o oczkach|
# mm: +3,0 +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 [Ziarna przechodzace przez sito o
oczkach " P +2,0 + 1.5
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# 0,0/5mm

4 |Astalt +0,5 +0,3

5.8.  Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3

dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé¢
walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltu D 50 130° C,

— dlaasfaltu D 70 125° C,

— dla asfaltu D 100 120° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

ZYacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposob
wykonywania zlgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3.  Badania w czasie robét

6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2.  Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancja okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3.  Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢
wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan|
Lp. [Wyszczegdlnienie badah Minimalna liczba badan na
dziennej
dzialce roboczej
1 [Sklad 1 uziarnienie mieszankill probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno- 2 probki przy produkcji ponad 500,
asfaltowej pobranej w wytworni Mg
2 [Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 [Wlasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 [Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5> [Temperatura sktadnikow mieszanki [dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
§ emperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku 1 w
asfaltowej czasie )
wbudowywania
U le%lqd ~ mieszanki  mineralno-jjw.
asfaltowej
8  [Wlasciwosci  probek  mieszankiljeden raz dziennie
mineralno-
asfaltowe] pobranej w wytworni
I[E)-(;L] I Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

6.3.5.  Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.

6.3.6.  Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru [J 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8.  Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.  Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12. Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw
wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu plan%grafem lub tata co 10
3 Réwn?,égrrs)?vp\)l;zeczna nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podi_uincy' i

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 |Uksztattowanie 0si w planie dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kaZde%% (])j(a)lsr% p powierzchni do
71 dtuz iy
8 qsé%gcécz%zene ! cata dlugos¢ ztacza
Krawedz, ob o
9 awe @a(r)strva\llr;lowame cata dlugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciagla

171 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazde%% 5)85% P powierzchni do
Wolna przestrzen w ;
12 warstwie JW.

6.4.2.  Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
s5cm.

6.4.3.  Rownos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

- Warstwa | Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place Scieralna | wigzaca |wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L 1 D oraz place i
: }rIJarkingi P 9 12 15

6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych 1 na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja =+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 1 cm.

6.4.6.  Uksztaltowanie osi w planie
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O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z

tolerancja 5 cm.

6.4.7.  Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja £ 10 %.

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja

wynosi + 5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi =5 mm.

6.4.8.  Ziacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do

osi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co

najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny

by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od

3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a

W miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych,

huszczacych sig 1 spekanych.

6.4.11.  Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie miedzywarstwowe,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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9.

10.

11.

drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2.  Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoséci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztatcenia 1 modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMA PN- EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad pismem nrGDDKiA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

— Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta,
metoda notyfikacji (bez thumaczenia),do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U),
okreslajagce metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych. Norma ta klasyfikuje
asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965.Asfalty,
zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma
PN- EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z
chwilg przywotania w dokumentachkontraktowychnormyPN-C-96170:1965 ma ona
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
— Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzglgdniajacych zatozenia ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa
1997:
— D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
— D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
— D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
— D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
— D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
— D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
— Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog 1 Mostow
w porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnit zalecenia
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawa opracowania SST
wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat.[Kategoria ruchu
| przeznaczenie A KR1-2 KR3-4 KR5-6
KTKNPP
Beton asfaltowy do[Tablica A [50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C[35/50
warstwy wigzacej TablicaC  [50/70 DE80 A,B,CDE30 AB,C
DP30 DP30
DP80
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Mieszanki mineralno-

asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DE30 AB,C
Scieralnej (beton[TablicaE |DE80 A,B,CIDE30 A,B,CIDE8SO
asfaltowy, mieszanka DE150 DESO A,B,C
SMA, mieszanka A.B,C! A.B,C!

MNU)

Uwaga: - - do cienkich warstw Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciggltym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast¢pujacy asfalt D-50
wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast¢pujacy asfalt D-70
wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

— Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Dréog Krajowych 1 Autostrad ustalit wymagane
wlasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow
polskich

e Metoda Rodzaj asfaltu

0
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJN
PN-EN | 20- | 35- | 50- |59_100l 100- | 160- | 250-

1 Penetracja w
0

25 0.1mm|"™ 426 | 30 %0 | 70 150 | 220 | 330
Temperatura PN-EN [ 55- | 50- | 46-
2 | ‘mieknienia | °C | 1427 | 63 | 58 | 54 |43-51|39-4735-4330-38
Tempe{atura ONLEN
Zap10- -
3 | nu, HiB niej| O | 22565 | 240 | 240|230 | 230 | 230 | 220 | 220
niz
Zawartos¢
sktadni- koéw PN-EN

4 | rozpuszezal- | %
nych, nie | m/m

mnicj niz

Zmiana masy

%Obsyt/?rﬁelmg % |PN-EN

upytek iu 0 -

S przyrost) nie | m/m |12607-1 05105105 08 |08 10| 10

wiece] niz

12592 | 99 | 99 | 99 | 99 99 99 99

Pozostata
penetra- cja PN-EN
6 | postarzeniu,| % | 1426 | 55 | 53 | 50 | 46 43 37 35
nic mnicj niz
Temperatura
migk- nienia PN-EN

7 | postarzeniu, | oc | 1427 | 57 | 52 | 48 | 45 41 37 32
nie mniej niz
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WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawa%r_toéc' o | PN-EN
arariny, 0 .
8 niepwicce_]ymz 12606-1 2,2 | 22 | 22| 2.2 22 | 22 2,2
Wzrostlt(emp.
entar PN-EN
nienia po
9 starzenqu,)nie oc | 1427 | 8 | 8 | 9| 9 10 | 11 | 11
wiecej niz
Nie
Temperatura PN-EN | ok-
tamli- wosci, ,
10 nie Wiqcej niz OC 12593 rﬁ;silea -5 '8 '10 -12 -15 '16
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