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1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie 

termomodernizacji oraz przebudowy Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami (w tym pozwoleniem 

na budowę). Do dokumentacji należy sporządzić przedmiar,  kosztorys inwestorski i 

Specyfikacje Techniczną  Wykonania Odbioru Robót. 

2. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną w 

oparciu o nowe technologie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.   

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną i szczegółową inwentaryzację 

wszystkich obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej (w tym 

również budynków gospodarczych i innych należących do szkoły).  

4. Wykonanie nowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynków szkoły 

uwzględniającej poniższy punkty opis przedmiotu zamówienia.  

5. Projekt musi uwzględniać wszystkie obowiązujące normy oraz przepisy prawa w tym 

w szczególności:  

− przepisy i normy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ( w tym wymagania izolacyjności cieplnej i inne 

wymagania związane z oszczędnością energii), 

− przepisy i normy PPOŻ, 

− przepisy i normy sanitarne, 

− obiekt musi zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. spełniać 

warunki opisane w dokumencie „Model dostępnej szkoły” w zakresie wskazanych 

standardów w obszarze architektonicznym oraz standardy dostępności dla polityki 

spójności w zakresie architektonicznym. 

6. Dokumentacja musi zostać uzgodniona z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem 

Zabytków oraz uzyskać inne wymagane przepisami prawa uzgodnienia.   

7. Dokumentacja musi uwzględniać założenia audytu energetycznego dla obiektu z 

sierpnia 2020r. (załącznik nr 10 do SWZ) 

8. Dokumentacja musi uwzględniać założenia audytu dostępności architektonicznej i 

informacyjno – komunikacyjnej w zakresie dostosowania architektonicznego. 

(załącznik nr 11 do SWZ) 

9. W ramach sporządzania dokumentacji należy sporządzić pisemną analizę obejmującą: 

− zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną, biorąc pod uwagę bieżące 

zapotrzebowanie obiektu szkolnego na energię, zapotrzebowanie na energię 

elektryczną pomp ciepła oraz potrzeby energetyczne innych zaplanowanych 

urządzeń,  

− wyliczenie koniecznej do zamontowania mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej 

uwzględniającej zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną oraz  straty 

wynikające z magazynowania energii w sieci,    

− analizę mocy i możliwości montażu pomp ciepła powietrz - woda, których moc 

powinna zapewnić energię cieplną do ogrzania budynku oraz do wytworzenia 

ciepłej wody użytkowej na potrzeby szkoły  

− wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania technologicznego technologii pomp 

ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej uwzględniającego efekt oszczędności oraz 

koszty zakupu montażu i uruchomienia, oraz koszty funkcjonowania w okresie 10 

letnim  

− możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów oraz analiza 

warunków technicznych zasilania 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać założenia sporządzonej analizy. Analiza 

stanowić ma załącznik do dokumentacji projektowej. 

10. Zamierzenie inwestycyjne objęte dokumentacją projektową powinno zostać 

podzielone na trzy wyodrębnione, oddzielnie opisane, obmiarowane i 

skosztorysowane części. 

Część I – obejmuje zakres prac termo modernizacyjnych objętych audytem 

energetycznym, w tym w szczególności: 
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a) Wykonanie pełnego zakresu prac termo modernizacyjnych wskazanych w Audycie 

energetycznym z uwzględnieniem współczynników przenikalności ciepła oraz 

uzyskania zakładanych efektów termo modernizacyjnych 

b) zakres obejmuje wykonanie w szczególności:  

− Budynek A (podlegający ochronie konserwatorskiej): ocieplenie podłogi na 

gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych, termomodernizacja dachu (wraz z 

pełnym wymianą pokrycia dachowego i wykończeniem), wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej,  instalacja cwu, instalacja co (wraz z wymianą 

grzejników i montażem zaworów termostatycznych)  

− Budynek B (budynek z lat 90-tych): ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 

ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  instalacja cwu, 

instalacja co (wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów 

termostatycznych) 

− Budynek C (sala gimnastyczna+ łącznik): ocieplenie podłogi na gruncie, 

ocieplenie ścian  zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

instalacja cwu, instalacja co (wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów 

termostatycznych) 

− wymiana  źródła ciepła ciepłej wody użytkowej na pompę ciepła,  

− wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (modernizacja systemu grzewczego), 

− wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

Część II – obejmuje zakres przebudowy obiektu szkolnego (zmiany układu 

pomieszczeń), wykonania instalacji elektrycznych, zimnej wody użytkowej oraz 

systemu odprowadzania oraz zagospodarowania ścieków, w tym szczególności: 

a) wykonanie remontu dachu budynków B i C 

b) modernizacja instalacji elektrycznej uwzględniającej zmianę układu 

funkcjonalnego pomieszczeń, możliwości podłączenia grzejników elektrycznych w 

każdym pomieszczeniu oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej,  

c) instancję teletechniczną uwzględniającą potrzeby obiektu, 

d) zagospodarowanie nieużytkowego poddasza na funkcje użytkowe w budynku A 

(np. z przeznaczeniem na sale lekcyjne, pracowanie lub świetlicę) wraz 

możliwością montażu okien połaciowych (w porozumieniu z Konserwatorem 

Zabytków) 

e) zmiana układu funkcjonalnego obiektu wraz z określeniem możliwości (analiza 

możliwości)  zmieszczenia się wszystkich funkcji szkolnych (pomieszczeń) w 

istniejącej kubaturze budynków A, B i C: 

− wydzielenie na parterze obiektu 2 oddziałów przedszkolnych z własną szatnią 

oraz sanitariatami, 

− zaplanowanie stołówki wraz z zapleczem do wydawania posiłków (posiłki 

przywożone do  szkoły w formie cateringu, funkcja wydawania, 

przechowywania i mycia naczyń) na parterze obiektu,  

− zaplanowanie 3 sal szkolnych do nauczania wczesnoszkolnego, 

− zaplanowanie 5 sal szkolnych dla klas od IV do VIII (3 sale przeznaczone na 

10-15 osób, 2 sale do  25 osób), 

− zaplanowanie stacjonarnej pracowni komputerowej na 15 osób, 

− zaplanowanie gabinetu językowego na 15 osób, 

− zaplanowanie pomieszczeń szatniowych dla klas I – VIII oraz szafek dla 

uczniów  

− zaplanowanie biblioteki wraz z czytelnią  

− zaplanowanie pomieszczenia świetlicy na 25 – 30 osób 

− zaplanowanie pomieszczeń administracyjnych (gabinet dyrektora, sekretariat) 

− zaplanowanie dwóch gabinetów: dla psychologa i pedagoga oraz logopedy 

− zaplanowanie pokoju nauczycielskiego 

− zaplanowanie pomieszczenia dla pracowników obsługi (obsługa 

konserwatorska i  sprzątająca) 

− zaplanowanie pomieszczenia gospodarczego dla obsługi sprzątającej 
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− zaplanowanie sanitariatów  

− utrzymanie istniejącej  Sali gimnastycznej i zaplanowanie  konicznych zmian  

w zapleczu  szatniowym i sanitarnym 

− zaplanowanie pomieszczenia na siłownię oraz zajęcia korekcyjne  

f) wykonanie oczyszczalni ścieków wraz z technologią oczyszczania i zrzutem 

oczyszczonego ścieku do rowu. 

Część III – obejmuje wszelkie prace związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

11. Zamawiający wymaga aby Projektant na bieżąco konsultował wszystkie planowane 

rozwiązania techniczne oraz szczegółowy zakres poszczególnych części opracowania.   

Zakres wykonywanych prac termo modernizacyjnych oraz przebudowy może, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym, ulegać modyfikacjom i zmianom. Zmiany i modyfikacje 

zakresu muszą mieć swoje istotne uzasadnienie.  

12. Zamawiający przewiduje comiesięczne  spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego 

w celu omówienia zaawansowania prac projektowych, napotykanych problemów, 

zaakceptowania określonych rozwiązań i omówienia wszelkich kwestii związanych z 

przygotowywaną dokumentacją projektową. Wykonawca na każdym spotkaniu 

przedstawi stopień zaawansowania prac. 

13. Harmonogram spotkań comiesięcznych wraz z planowanym zakresem zrealizowanych 

prac stanowić będzie załącznik do umowy. 


