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Zatacznik nr 1 do SWZ

Przedmiot zamodwienia: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
termomodernizacji oraz przebudowy Szkoty Podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami (w tym pozwoleniem

na budowe). Do dokumentacji nalezy sporzadzi¢ przedmiar, kosztorys inwestorski i

Specyfikacje Techniczng Wykonania Odbioru Robat.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztuka, wiedza techniczng w

oparciu o nowe technologie przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelng i szczegélowg inwentaryzacje

wszystkich obiektéw szkolnych Szkoty Podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej (w tym

rowniez budynkow gospodarczych i innych nalezacych do szkoty).

Wykonanie nowej koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej  budynkéw  szkoty

uwzgledniajacej ponizszy punkty opis przedmiotu zamoéwienia.

Projekt musi uwzglednia¢ wszystkie obowigzujace normy oraz przepisy prawa w tym

w szczegolnosci:

— przepisy i normy dotyczace warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( w tym wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii),

— przepisy i normy PPOZ,

— przepisy i normy sanitarne,

— obiekt musi zosta¢ dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, tj. spetniac¢
warunki opisane w dokumencie ,Model dostepnej szkoty” w zakresie wskazanych
standardéw w obszarze architektonicznym oraz standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci w zakresie architektonicznym.

Dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Wojewddzkim Dolnoslaskim Konserwatorem

Zabytkdéw oraz uzyskac inne wymagane przepisami prawa uzgodnienia.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ zatozenia audytu energetycznego dla obiektu z

sierpnia 2020r. (zatacznik nr 10 do SW2)

Dokumentacja musi uwzglednia¢ zatozenia audytu dostepnosci architektonicznej i

informacyjno - komunikacyjnej w zakresie dostosowania architektonicznego.

(zatacznik nr 11 do SW2Z)

W ramach sporzadzania dokumentacji nalezy sporzadzi¢ pisemng analize obejmujaca:

— zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng, biorgc pod uwage biezace
zapotrzebowanie obiektu szkolnego na energie, zapotrzebowanie na energie
elektryczng pomp ciepta oraz potrzeby energetyczne innych zaplanowanych
urzadzen,

— wyliczenie koniecznej do zamontowania mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej
uwzgledniajacej zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng oraz straty
wyhnikajgce z magazynowania energii w sieci,

— analize mocy i mozliwo$ci montazu pomp ciepta powietrz - woda, ktorych moc
powinna zapewni¢ energie cieplng do ogrzania budynku oraz do wytworzenia
cieptej wody uzytkowej na potrzeby szkoty

— wskazanie najkorzystniejszego rozwigzania technologicznego technologii pomp
ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej uwzgledniajgcego efekt oszczednosci oraz
koszty zakupu montazu i uruchomienia, oraz koszty funkcjonowania w okresie 10
letnim

— mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektéw oraz analiza
warunkéw technicznych zasilania

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ zatozenia sporzadzonej analizy. Analiza

stanowi¢ ma zatacznik do dokumentacji projektowej.

Zamierzenie inwestycyjne objete dokumentacjq projektowg powinno zostac

podzielone na trzy wyodrebnione, oddzielnie opisane, obmiarowane i

skosztorysowane czesci.

Czes¢ I - obejmuje zakres prac termo modernizacyjnych objetych audytem

energetycznym, w tym w szczegdlnosci:
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a) Wykonanie petnego zakresu prac termo modernizacyjnych wskazanych w Audycie
energetycznym z uwzglednieniem wspdtczynnikdw przenikalnosci ciepta oraz
uzyskania zaktadanych efektéw termo modernizacyjnych

b) zakres obejmuje wykonanie w szczegdlnosci:

— Budynek A (podlegajacy ochronie konserwatorskiej): ocieplenie podtogi na
gruncie, ocieplenie $cian zewnetrznych, termomodernizacja dachu (wraz z
petnym wymiang pokrycia dachowego i wykonczeniem), wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacja cwu, instalacja co (wraz z wymiang
grzejnikdéw i montazem zawordw termostatycznych)

— Budynek B (budynek z lat 90-tych): ocieplenie podfogi na gruncie, ocieplenie
$cian zewnetrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja cwu,

instalacja co (wraz z wymiang drzejnikdbw i montazem zawordw
termostatycznych)

— Budynek C (sala gimnastyczna+ tacznik): ocieplenie podfogi na gruncie,
ocieplenie Scian zewnetrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacja cwu, instalacja co (wraz z wymiang grzejnikdw i montazem zaworow
termostatycznych)

— wymiana zrddta ciepta cieptej wody uzytkowej na pompe ciepta,

— wymiana zrddifa ciepta na pompy ciepta (modernizacja systemu grzewczego),

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Czes¢ II - obejmuje zakres przebudowy obiektu szkolnego (zmiany uktadu

pomieszczen), wykonania instalacji elektrycznych, zimnej wody uzytkowej oraz

systemu odprowadzania oraz zagospodarowania sciekow, w tym szczegdlnosci:

a) wykonanie remontu dachu budynkéw B i C

b) modernizacja instalacji elektrycznej uwzgledniajacej Zmiane ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen, mozliwosci podtaczenia grzejnikéw elektrycznych w
kazdym pomieszczeniu oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej,

c) instancje teletechniczng uwzgledniajacq potrzeby obiektu,

d) zagospodarowanie nieuzytkowego poddasza na funkcje uzytkowe w budynku A
(np. z przeznaczeniem na sale lekcyjne, pracowanie Ilub Swietlice) wraz
mozliwoscig montazu okien potaciowych (w porozumieniu z Konserwatorem
Zabytkéw)

e) zmiana uktadu funkcjonalnego obiektu wraz z okresleniem mozliwosci (analiza
mozliwosci) zmieszczenia sie wszystkich funkcji szkolnych (pomieszczen) w
istniejacej kubaturze budynkéw A, Bi C:

— wydzielenie na parterze obiektu 2 oddziatéw przedszkolnych z wtasng szatnig
oraz sanitariatami,

— zaplanowanie stotéwki wraz z zapleczem do wydawania positkdw (positki
przywozone do szkoty w formie cateringu, funkcja wydawania,
przechowywania i mycia naczyn) na parterze obiektu,

— zaplanowanie 3 sal szkolnych do nauczania wczesnoszkolnego,

— zaplanowanie 5 sal szkolnych dla klas od IV do VIII (3 sale przeznaczone na
10-15 o0s0b, 2 sale do 25 oséb),

— zaplanowanie stacjonarnej pracowni komputerowej na 15 osob,

— zaplanowanie gabinetu jezykowego na 15 o0sdb,

— zaplanowanie pomieszczen szatniowych dla klas I - VIII oraz szafek dla
uczniow

— zaplanowanie biblioteki wraz z czytelniq

— zaplanowanie pomieszczenia $wietlicy na 25 — 30 os6b

— zaplanowanie pomieszczen administracyjnych (gabinet dyrektora, sekretariat)

— zaplanowanie dwoch gabinetéw: dla psychologa i pedagoga oraz logopedy

— zaplanowanie pokoju nauczycielskiego

— zaplanowanie pomieszczenia dla pracownikéw obstugi (obstuga
konserwatorska i sprzatajaca)

— zaplanowanie pomieszczenia gospodarczego dla obstugi sprzatajacej
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— zaplanowanie sanitariatow
— utrzymanie istniejacej Sali gimnastycznej i zaplanowanie konicznych zmian
w zapleczu szatniowym i sanitarnym

— zaplanowanie pomieszczenia na sitownie oraz zajecia korekcyjne
f) wykonanie oczyszczalni $ciekow wraz z technologia oczyszczania i zrzutem

oczyszczonego $cieku do rowu.
Czes¢ III - obejmuje wszelkie prace zwigzane z dostosowaniem obiektu do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.
Zamawiajacy wymaga aby Projektant na biezgco konsultowat wszystkie planowane
rozwigzania techniczne oraz szczegotowy zakres poszczegolnych czesci opracowania.
Zakres wykonywanych prac termo modernizacyjnych oraz przebudowy moze, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym, ulega¢ modyfikacjom i zmianom. Zmiany i modyfikacje
zakresu muszg miec swoje istotne uzasadnienie.
Zamawiajacy przewiduje comiesieczne spotkania robocze w siedzibie Zamawiajgcego
w celu oméwienia zaawansowania prac projektowych, napotykanych problemoéw,
zaakceptowania okreslonych rozwigzan i omdwienia wszelkich kwestii zwigzanych z
przygotowywana dokumentacja projektowa. Wykonawca na kazdym spotkaniu
przedstawi stopien zaawansowania prac.
Harmonogram spotkan comiesiecznych wraz z planowanym zakresem zrealizowanych
prac stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.



